CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL

BANABUIÚ | CHORÓ | IBARETAMA | IBICUITINGA | QUIXADÁ | QUIXERAMOBIM

CONSERCE.RESIDUOS@GMAIL.COM

# PROCESSO ADMINISTRATIVO

VOLUME 7

## TOMADA DE PREÇOS

### 01/2023-TP/CONSERCE

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS – CMRS DOS MUNICÍPIOS DE QUIXADÁ, QUIXERAMOBIM, IBICUITINGA, IBARETAMA, CHORO E BANABUIU.

**RESPONSÁVEL:** CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL - CONSERCE

**Volume _____ / _____**

MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Email: paulovinicius pm@hotmail.com
Rua: Celeste Maria de Jesus, 171- Sala 01 - CEP: 63.[illegible]-000
Tel.: (88) 9 -9952.6489 - Chico Leandro - Pedra Branca-Ceará
CNPJ Nº 07.615.710/0001-75 - CGF Nº 06.188.[illegible]-6

Fls. 1836
Sertão Central

# ENVELOPE "A"- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**AO CONCERSE- CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUO SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL**
**ATT: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**
**TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023-TP/CONCERSE**
**PROPONENTE: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
**CNPJ.: 07.615.710.0001-75**
**DATA: 31/07/2023 HORARIO: 09:00HRS**

CONSERCA
Fls. 1837
Sertão Central



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

CE

NOME
PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
99098103678 SSPDC CE

CPF
958.663.453-15

DATA NASCIMENTO
10/08/1983

FILIAÇÃO
ANTONIO CLIDENOR GENUINO DE MEDEIROS
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MEDEIROS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
02168921454

VALIDADE
14/01/2032

1ª HABILITAÇÃO
22/10/2001

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2150950277

H2G

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FORTALEZA, CE

DATA EMISSÃO
17/01/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

75003858998
CE184506182

CEARÁ

DENATRAN CONTRAN

2150950277

**QR-CODE**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

**SERPRO / SENATRAN**

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

CONSERCE
Fls. 1838
Sertão Central

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| | 2062 | |

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2100641500

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 046 | 1 | TRANSFORMACAO |
| | | 020 | 1 | ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL |
| | | 206 | 1 | PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO) |
| | | 2003 | 1 | ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR |

PEDRA BRANCA
Local

14 Outubro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____
Data

_____ Vogal

_____ Vogal

_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202191019 em 14/10/2021 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 07615710000175 e protocolo 211531529 - 14/10/2021. Autenticação: 5456D9EFEFB4867357AC1876E6F0BEB52B33D484. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/153.152-9 e o código de segurança 15TN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Ceará

CONSERCE
Fls. 1839
Sertão Central

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/153.152-9 | CEP2100641500 | 14/10/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 276.605.163-53 | VALCLIDES ALMEIDA PIRES | 14/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202191019 em 14/10/2021 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 07615710000175 e protocolo 211531529 - 14/10/2021. Autenticação: 5456D9EFEFB4867357AC1876E6F0BEB52B33D484. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/153.152-9 e o código de segurança 15TN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 1840
Sertão Central

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DE EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/08/1983, empresário, portador do **CPF 958.663.453-15**, carteira de identidade **RG 99098103678 SSP/CE**, residente e domiciliado na Rua Eladio Magalhaes, N° 74, Bairro: Centro, CEP 63600-000, Senador Pompeu - CE, neste ato representado pro seu bastante procurador Sr. **VALCLIDES ALMEIDA PIRES**, brasileiro, solteiro, contador, inscrito no CPF 276.605.163-53, **CRC/CE 012614/O-6**, e portador da carteira de identidade RG 323539597 SSP/CE, natural de Senador Pompeu/CE nascido em 30/11/1970, residente e domiciliado na Rua Fausta Torres Nogueira, S/N, Bairro Caracara – CEP 63600-000 – Senador Pompeu/CE. Titular da empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI que gira sob o nome empresarial de **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede a **Rua celeste maria de jesus, n° 171, Bairro Chico Leandro – CEP 63.630-000 em Pedra Branca-CE,** registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o **NIRE 23600055964**; e inscrito no **CNPJ – 07.615.710/0001-75**, fazendo uso do que permite o § 3º do Art. 968 da Lei Nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo Art. 10 da Lei Complementar Nº 128/2008, ora transformando seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA em "Sociedade Limitada Unipessoal"** conforme legislação em vigor criada pela **MP 881/2019, que modificou o** *Art. 1.052. Do código civil brasileiro*, mediante as seguintes cláusulas

**01ª Cláusula** – A sociedade girará sob o nome empresarial de **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, e sua sede e domicilio fiscal ficarão à **Rua Celeste Maria De Jesus, n° 171, Bairro Chico Leandro – CEP 63.630-000 em Pedra Branca-CE**, ficando desde já eleito o foro desta comarca para dirimir qualquer ação fundada neste contrato.

**02ª Cláusula** – De início, a sociedade não manterá filiais ou escritórios de representação, podendo, entretanto, mediante deliberação dos quotistas representando a maioria do capital social, abrir, manter e fechar a qualquer tempo, estabelecimentos filiais, depósitos abertos, depósitos fechados, escritórios administrativos e de representação, no pais ou no exterior, qualquer tempo.

**03ª Cláusula** – A pessoa jurídica, doravante sob a forma de sociedade, iniciou suas atividades em **20/10/2005**, e sua duração será por tempo indeterminado e o termino do exercício no dia 31 de dezembro de cada ano.

**04ª Cláusula** – A pessoa jurídica, a partir desta data assumindo a forma de sociedade, ficará exercendo a Atividade Principal: 42.21-9-02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Atividades Econômicas Secundárias; Código Descrição 36.00-6-02 Distribuição de água por caminhões, 38.11-4-00 Coleta de resíduos não-perigosos, 41.20-4-00 Construção de edifícios, 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias, 42.11-1-02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 42.12-0-00 Construção de obras de arte especiais, 42.13-8-00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 42.21-9-01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 42.21-9-03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 42.21-9-04 Construção de estações e redes de telecomunicações, 42.21-9-05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202191019 em 14/10/2021 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 07615710000175 e protocolo 211531529 - 14/10/2021. Autenticação: 5456D9EFEFB4867357AC1876E6F0BEB52B33D484. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/153.152-9 e o código de segurança 15TN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

CONSERCE
Fls. 1841
Sertão Central



esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 42.22-7-02 Obras de irrigação, 42.23-5-00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, 42.92-8-01 Montagem de estruturas metálicas, 42.92-8-02 Obras de montagem industrial, 42.99-5-01 Construção de instalações esportivas e recreativas, 43.11-8-01 Demolição de edifícios e outras estruturas, 43.12-6-00 Perfurações e sondagens, 43.13-4-00 Obras de terraplenagem, 43.19-3-00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 43.21-5-00 Instalação e manutenção elétrica, 43.22-3-01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 43.22-3-02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 43.22-3-03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 43.29-1-01 Instalação de painéis publicitários, 43.29-1-04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 43.29-1-99 Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, 43.30-4-01 Impermeabilização em obras de engenharia civil, 43.30-4-02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 43.30-4-03 Obras de acabamento em gesso e estuque, 43.30-4-04 Serviços de pintura de edifícios em geral, 43.30-4-05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 43.30-4-99 Outras obras de acabamento da construção, 43.91-6-00 Obras de fundações, 43.99-1-01 Administração de obras, 43.99-1-02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 43.99-1-03 Obras de alvenaria, 43.99-1-04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 43.99-1-05 Perfuração e construção de poços de água, 47.44-0-99 Comércio varejista de materiais de construção em geral, 49.23-0-02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 71.11-1-00 Serviços de arquitetura, 71.12-0-00 Serviços de engenharia, 71.19-7-03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 77.11-0-00 Locação de automóveis sem condutor, 77.19-5-99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 77.32-2-01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 77.39-0-99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 81.30-3-00 Atividades paisagísticas, 85.99-6-04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial..

**05ª Cláusula** – O capital da empresa que é **R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)**, vai neste ato elevado para **R$ 1.000.000,00** (Hum milhão de reais), o referido aumento no valor de **R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais)** será integralizado em moeda corrente e legal do país, no ato da assinatura deste documento, por parte do Sr. **PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS**;

| SÓCIO | QUOTAS | VALOR EM R$ |
|---|---|---|
| **PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS** | 1.000.000 | R$ 1.000.000,00 |
| **TOTAL** | **1.000.000** | **R$ 1.000.000,00** |

**06ª. Cláusula** – O capital social poderá ser aumentado, a qualquer tempo, mediante subscrição de novas quotas, quando resultar de deliberações de sócio(s) que representem a maioria do capital social, admitindo-se a sua integralização em moeda corrente, bens e outros direitos, inclusive bens imóveis, podendo, igualmente, vir o capital social a ser aumentado mediante a incorporação total ou parcial do acervo líquido de outras sociedades.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202191019 em 14/10/2021 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 07615710000175 e protocolo 211531529 - 14/10/2021. Autenticação: 5456D9EFEFB4867357AC1876E6F0BEB52B33D484. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/153.152-9 e o código de segurança 15TN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

CONSERCE
Fls. 1842
Sertão Central



**07ª. Cláusula** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiro, sem prévio consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para aquisição, se forem postas à venda.

**08ª. Cláusula** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**09ª. Cláusula** – A administração da sociedade será exercida pelo sócio **PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS**, com poderes e atribuições amplas para praticar todos os atos necessários à realização do objeto da sociedade, podendo o mesmo representar a sociedade em juízo ou fora dele, transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar, fazer acordos, contrair obrigações, adquirir, alienar, e onerar bens móveis e imóveis, irrestritivamente, outorgar procuração em nome da sociedade, conceder avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias, inclusive em favor de terceiros, bem como assinar escrituras, abrir e movimentar contas bancárias, enfim praticar todos os atos de administração financeira, comercial, patrimonial e operacional."

**10ª. Cláusula** – O balanço patrimonial da sociedade será levantado em 31 de dezembro de cada ano e os lucros ou prejuízos encontrados serão distribuídos entre os sócios na proporção de suas quotas de capital.

**11ª. Cláusula** – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**12ª. Cláusula** – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**13ª. Cláusula** – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**14ª. Cláusula** – O(s) administrador(es) declara(m), sob penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202191019 em 14/10/2021 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 07615710000175 e protocolo 211531529 - 14/10/2021. Autenticação: 5456D9EFEFB4867357AC1876E6F0BEB52B33D484. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/153.152-9 e o código de segurança 15TN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

CONSERCE
Fls. 1843
Sertão Central

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DE EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Assina o presente instrumento, em 01 (Uma) via de igual teor, forma e para os mesmos fins, sendo autorizado todo os usos e registros necessários, ao registro na Junta Comercial do Estado do Ceará

**Fortaleza/CE, 14 de Outubro de 2021.**

**PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS**
**Sócio administrador**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202191019 em 14/10/2021 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 07615710000175 e protocolo 211531529 - 14/10/2021. Autenticação: 5456D9EFEFB4967357AC1876E6F0BEB52B33D484. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/153.152-9 e o código de segurança 15TN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 1844
Sertão Central

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/153.152-9 | CEP2100641500 | 14/10/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 276.605.163-53 | VALCLIDES ALMEIDA PIRES | 14/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202191019 em 14/10/2021 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 07615710000175 e protocolo 211531529 - 14/10/2021. Autenticação: 5456D9EFEFB4867357AC1876E6F0BEB52B33D484. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/153.152-9 e o código de segurança 15TN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

Fls. 1845
Seção Central



# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, de CNPJ 07.615.710/0001-75 e protocolado sob o número 21/153.152-9 em 14/10/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23202191019, em 14/10/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 276.605.163-53 | VALCLIDES ALMEIDA PIRES | 14/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 276.605.163-53 | VALCLIDES ALMEIDA PIRES | 14/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/10/2021

SRM

Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 14/10/2021, às 18:28.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/153.152-9.

Junta Comercial do Estado do Ceará

CONSERCE
Fls. 1846
Sertão Central

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 236.117.073-68 | LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE |

Fortaleza. quinta-feira, 14 de outubro de 2021

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202191019 em 14/10/2021 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 07615710000175 e protocolo 211531529 - 14/10/2021. Autenticação: 5456D9EFEFB4867357AC1876E6F0BEB52B33D484. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/153.152-9 e o código de segurança 15TN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Fls. 1847

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 23600055964 | 2305 | |

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
CEN2169318789

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 051 | 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| | | 206 | 1 | PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO) |
| | | 2003 | 1 | ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR |
| | | 2001 | 1 | ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR |

PEDRA BRANCA
Local

9 Março 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

### DECISÃO SINGULAR

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

___/___/_____ _____
Data Responsável

### DECISÃO COLEGIADA

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5545092 em 09/03/2021 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , CNPJ 07615710000175 e protocolo 210358939 - 09/03/2021. Autenticação: 573B98A5A19720F820A4CE1A7783E6FCFCB3DB2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.893-9 e o código de segurança EUQi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 1848
Sertão Central

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/035.893-9 | CEN2169318789 | 09/03/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 276.605.163-53 | VALCLIDES ALMEIDA PIRES |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5545092 em 09/03/2021 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , CNPJ 07615710000175 e protocolo 210358939 - 09/03/2021. Autenticação: 573B98A5A19720F820A4CE1A7783E6FCFCB3DB2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.893-9 e o código de segurança EUQi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 1849
Sertão Central

# MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
## TERCEIRA ALTERAÇÃO

**ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS**; brasileiro, solteiro, nascido em 01.11.1988; com **CPF n.º 027.060.273-98** e carteira de identidade **RG n.º 2003019093255 SSP/CE**, residente e domiciliado à Rua Benicio Vieira Cavalcante, 130 – Bom Principio – 63.630-000 em Pedra Branca-CE, neste ato representado pro seu bastante procurador Sr. **VALCLIDES ALMEIDA PIRES**, brasileiro, solteiro, contador, inscrito no CPF 276.605.163-53, **CRC/CE 012614/O-6**, e portador da carteira de identidade **RG 323539597 SSP/CE**, natural de Senador Pompeu/CE nascido em 30/11/1970, residente e domiciliado na Rua Fausta Torres Nogueira, S/N, Bairro Caracara – CEP 63600-000 – Senador Pompeu/CE. Titular da empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI que gira sob o nome empresarial de **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede a **Rua celeste maria de jesus, n° 171, Bairro Chico Leandro – CEP 63.630-000 em Pedra Branca-CE**, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o **NIRE 23600055964**; e inscrito no **CNPJ – 07.615.710/0001-75**; resolve de comum acordo ALTERAR seu ato constitutivo mediante as seguintes clausulas e condições seguintes:

**Cláusula 1ª** – Desliga-se da empresa a titular **ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS**, que cede e transfere por venda neste ato a titularidade, bem como o capital desta EIRELI, no valor de **R$ 300.000,00** (Trezentos mil reais), ao titular que ora ingressa Sr. **PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/08/1983, empresário, portador do **CPF 958.663.453-15**, carteira de identidade **RG 99098103678 SSP/CE**, residente e domiciliado na Rua Eladio Magalhaes, N° 74, Bairro: Centro, CEP 63600-000, Senador Pompeu - CE, neste ato representado por seu procurador Sr. **VALCLIDES ALMEIDA PIRES, qualificado anteriormente.**

**PARAGRAFO ÚNICO:** O titular **ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS**, após deferimento deste processo fica isento de quaisquer dividas ou ônus já existentes ou que venham a existir no ATIVO ou PASSIVO, desta empresa.

**Cláusula 2ª** – A administração da empresa será exercida por **PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS**, com os poderes e atribuições de administradora autorizado o uso do nome empresarial.

**Cláusula 3ª** – O Administrador **PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS**, declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**Cláusula 4ª** – O novo TITULAR da EIRELI, declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada no território nacional.

**Cláusula 5ª** – Após feitas as modificações consolida-se o referido documento com as seguintes clausulas e condições.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5545092 em 09/03/2021 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , CNPJ 07615710000175 e protocolo 210358939 - 09/03/2021. Autenticação: 573B98A5A19728E820A4CE1A7783E6FCFCB3DB2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.893-9 e o código de segurança EUQi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

CONSERCE
Fls. 1850
Sertão Central

# CONSOLIDAÇÃO

**PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/08/1983, empresário, portador do **CPF 958.663.453-15**, carteira de identidade **RG 99098103678 SSP/CE**, residente e domiciliado na Rua Eladio Magalhaes, N° 74, Bairro: Centro, CEP 63600-000, Senador Pompeu - CE, neste ato representado pro seu bastante procurador Sr. **VALCLIDES ALMEIDA PIRES**, brasileiro, solteiro, contador, inscrito no CPF 276.605.163-53, **CRC/CE 012614/O-6**, e portador da carteira de identidade RG 323539597 SSP/CE, natural de Senador Pompeu/CE nascido em 30/11/1970, residente e domiciliado na Rua Fausta Torres Nogueira, S/N, Bairro Caracara – CEP 63600-000 – Senador Pompeu/CE. Titular da empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI que gira sob o nome empresarial de **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede a **Rua celeste maria de jesus, n° 171, Bairro Chico Leandro – CEP 63.630-000 em Pedra Branca-CE,** registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o **NIRE 23600055964**; e inscrito no **CNPJ – 07.615.710/0001-75**, resolve **CONSOLIDAR** seu ato constitutivo de acordo com as seguintes clausulas e condições:

**Cláusula Primeira** - A empresa gira sob o nome empresarial **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.**

**Cláusula Segunda –** A sede da empresa é na **Rua celeste maria de jesus, n° 171, Bairro Chico Leandro – CEP 63.630-000 em Pedra Branca-CE.**

**Cláusula Terceira** – O objeto e; Atividade Principal: 42.21-9-02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Atividades Econômicas Secundárias; Código Descrição 36.00-6-02 Distribuição de água por caminhões, 38.11-4-00 Coleta de resíduos não-perigosos, 41.20-4-00 Construção de edifícios, 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias, 42.11-1-02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 42.12-0-00 Construção de obras de arte especiais, 42.13-8-00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 42.21-9-01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 42.21-9-03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 42.21-9-04 Construção de estações e redes de telecomunicações, 42.21-9-05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 42.22-7-02 Obras de irrigação, 42.23-5-00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, 42.92-8-01 Montagem de estruturas metálicas, 42.92-8-02 Obras de montagem industrial, 42.99-5-01 Construção de instalações esportivas e recreativas, 43.11-8-01 Demolição de edifícios e outras estruturas, 43.12-6-00 Perfurações e sondagens, 43.13-4-00 Obras de terraplenagem, 43.19-3-00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 43.21-5-00 Instalação e manutenção elétrica, 43.22-3-01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 43.22-3-02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 43.22-3-03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 43.29-1-01 Instalação de painéis publicitários, 43.29-1-04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 43.29-1-99 Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, 43.30-4-01

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5545092 em 09/03/2021 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , CNPJ 07615710000175 e protocolo 210358939 - 09/03/2021. Autenticação: 573B98A5A19730F820A4CE1A7783E6FCFCB3DB2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.893-9 e o código de segurança EUQi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

CONSERCE
Fls. 1251
Sertão Central

Impermeabilização em obras de engenharia civil, 43.30-4-02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 43.30-4-03 Obras de acabamento em gesso e estuque, 43.30-4-04 Serviços de pintura de edifícios em geral, 43.30-4-05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 43.30-4-99 Outras obras de acabamento da construção, 43.91-6-00 Obras de fundações, 43.99-1-01 Administração de obras, 43.99-1-02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 43.99-1-03 Obras de alvenaria, 43.99-1-04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 43.99-1-05 Perfuração e construção de poços de água, 47.44-0-99 Comércio varejista de materiais de construção em geral, 49.23-0-02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 71.11-1-00 Serviços de arquitetura, 71.12-0-00 Serviços de engenharia, 71.19-7-03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 77.11-0-00 Locação de automóveis sem condutor, 77.19-5-99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 77.32-2-01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 77.39-0-99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 81.30-3-00 Atividades paisagísticas, 85.99-6-04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial..

**Cláusula Quarta** - A empresa iniciou suas atividades em **20/10/2005,** e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula Quinta** - O capital é **R$ 300.000,00** (Trezentos mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

**Cláusula Sexta** - A administração da empresa cabe ao seu titular **PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS,** já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

**Cláusula Sétima** - Ao término de cada exercício financeiro, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

**Cláusula Oitava** - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

**Cláusula Nona** - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula Décima** - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5545092 em 09/03/2021 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , CNPJ 07615710000175 e protocolo 210358939 - 09/03/2021. Autenticação: 573B98A5A19720F820A4CE1A7783E6FCFCB3DB2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.893-9 e o código de segurança EUQi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

CONSERCE
Fls. 1852
Sertão Central

**Cláusula Décima Primeira** - Fica eleito o foro de Fortaleza/CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Assina o presente instrumento, em 01 (Uma) via de igual teor, forma e para os mesmos fins, sendo autorizado todo os usos e registros necessários, ao registro na Junta Comercial do Estado do Ceará

Assina o presente instrumento, em 01 (Uma) via de igual teor, forma e para os mesmos fins, sendo autorizado todo os usos e registros necessários, ao registro na Junta Comercial do Estado do Ceará.

**Pedra Branca-CE, 05 de Março de 2021.**

**PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS**
**Titular administrador**
Representado por **VALCLIDES ALMEIDA PIRES**

**ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS**
Representado por **VALCLIDES ALMEIDA PIRES**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5545092 em 09/03/2021 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , CNPJ 07615710000175 e protocolo 210358939 - 09/03/2021. Autenticação: 573B98A5A19720F820A4CE1A7783E6FCFCB3DB2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.893-9 e o código de segurança EUQi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

CONSERCE
Fls. 1853
Sertão Central

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/035.893-9 | CEN2169318789 | 09/03/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 276.605.163-53 | VALCLIDES ALMEIDA PIRES |

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5545092 em 09/03/2021 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , CNPJ 07615710000175 e protocolo 210358939 - 09/03/2021. Autenticação: 573B98A5A19720F820A4CE1A7783E6FCFCB3DB2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.893-9 e o código de segurança EUQi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine -- Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 1854
Sertão Central



Junta Comercial do Estado do Ceará

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , de CNPJ 07.615.710/0001-75 e protocolado sob o número 21/035.893-9 em 09/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5545092, em 09/03/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 276.605.163-53 | VALCLIDES ALMEIDA PIRES |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 276.605.163-53 | VALCLIDES ALMEIDA PIRES |

Fortaleza. terça-feira, 09 de março de 2021

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 09/03/2021, às 14:44 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/035.893-9.

CONSERCE
Fls. 1852
Sertão Central

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 236.117.073-68 | LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE |

Fortaleza. terça-feira, 09 de março de 2021

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5545092 em 09/03/2021 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , CNPJ 07615710000175 e protocolo 210358939 - 09/03/2021. Autenticação: 573B98A5A19720F[illegible]A4CE1A7783E6FCFCB3DB2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/035.893-9 e o código de segurança EUQi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

CONSERCE
Fls. 1856
Sertão Central

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 23600055964 | 2305 | |

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
CEP1900149141

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 2244 | 1 | ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PEDRA BRANCA
Local

15 Julho 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável (Data)
☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável (Data)

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

### DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____ Data
_____ Responsável

### DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5292715 em 16/07/2019 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , Nire 23600955964 e protocolo 191353604 - 15/07/2019. Autenticação: 866F8685E52E19793115E8ED3C6EF17A38E14A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/135.360-4 e o código de segurança VLKG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Ceará

CONSERCE
Fls. 1857
Sertão Central

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 19/135.360-4 | CEP1900149141 | 15/07/2019 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 276.605.163-53 | VALCLIDES ALMEIDA PIRES |



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5292715 em 16/07/2019 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , Nire 23600055964 e protocolo 191353604 - 15/07/2019. Autenticação: 866F8685E52E19793115E8ED3C6E517A38E14A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/135.360-4 e o código de segurança VLKG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 1858
Sertão Central

# MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
# SEGUNDA ALTERAÇÃO

**ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS**; brasileiro, solteiro, nascido em 01.11.1988; com **CPF n.º 027.060.273-98** e carteira de identidade **RG n.º 2003019093255 SSP/CE**, residente e domiciliado à Rua Benicio Vieira Cavalcante, 130 – Bom Principio – 63.630-000 em Pedra Branca-CE, neste ato representado pro seu bastante procurador Sr. **VALCLIDES ALMEIDA PIRES**, brasileiro, solteiro, contador, inscrito no CPF 276.605.163-53, **CRC/CE 012614/O-6**, e portador da carteira de identidade **RG 323539597 SSP/CE**, natural de Senador Pompeu/CE nascido em 30/11/1970, residente e domiciliado na Rua Fausta Torres Nogueira, S/N, Bairro Caracara – CEP 63600-000 – Senador Pompeu/CE. Titular da empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI que gira sob o nome empresarial de **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o **NIRE 23600055964**; com sede a **Rua celeste maria de jesus, n° 171, Bairro Chico Leandro – CEP 63.630-000 em Pedra Branca-CE**; e inscrito no **CNPJ – 07.615.710/0001-75**; resolve de comum acordo ALTERAR seu ato constitutivo mediante as seguintes clausulas e condições seguintes:

**PRIMEIRA**: A empresa resolve modificar seus objetivos para: **Atividade Principal**: **42.21-9-02** Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, **Atividades Econômicas Secundárias**; Código Descrição **36.00-6-02** Distribuição de água por caminhões, **38.11-4-00** Coleta de resíduos não-perigosos, **41.20-4-00** Construção de edifícios, **42.11-1-01** Construção de rodovias e ferrovias, **42.11-1-02** Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, **42.12-0-00** Construção de obras de arte especiais, **42.13-8-00** Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, **42.21-9-01** Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, **42.21-9-03** Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, **42.21-9-04** Construção de estações e redes de telecomunicações, **42.21-9-05** Manutenção de estações e redes de telecomunicações, **42.22-7-01** Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, **42.22-7-02** Obras de irrigação, **42.23-5-00** Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, **42.92-8-01** Montagem de estruturas metálicas, **42.92-8-02** Obras de montagem industrial, **42.99-5-01** Construção de instalações esportivas e recreativas, **43.11-8-01** Demolição de edifícios e outras estruturas, **43.12-6-00** Perfurações e sondagens, **43.13-4-00** Obras de terraplenagem, **43.19-3-00** Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, **43.21-5-00** Instalação e manutenção elétrica, **43.22-3-01** Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, **43.22-3-02** Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, **43.22-3-03** Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, **43.29-1-01** Instalação de painéis publicitários, **43.29-1-04** Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, **43.29-1-99** Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, **43.30-4-01** Impermeabilização em obras de engenharia civil, **43.30-4-02** Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, **43.30-4-03** Obras de acabamento em gesso e estuque, **43.30-4-04** Serviços de pintura de edifícios em geral, **43.30-4-05** Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, **43.30-4-99** Outras obras de acabamento da construção, **43.91-6-00** Obras de fundações, **43.99-1-01** Administração de obras, **43.99-1-02** Montagem e desmontagem de

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5292715 em 16/07/2019 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , Nire 23600055964 e protocolo 191353604 - 15/07/2019. Autenticação: 866F8685E52E19793115E8ED3C6EF17A38E14A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/135.360-4 e o código de segurança VLKG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 1859
Sertão Central

andaimes e outras estruturas temporárias, 43.99-1-03 Obras de alvenaria, **43.99-1-04** Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, **43.99-1-05** Perfuração e construção de poços de água, **47.44-0-99** Comércio varejista de materiais de construção em geral, **49.23-0-02** Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, **71.11-1-00** Serviços de arquitetura, **71.12-0-00** Serviços de engenharia, **71.19-7-03** Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, **77.11-0-00** Locação de automóveis sem condutor, **77.19-5-99** Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, **77.32-2-01** Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, **77.39-0-99** Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, **81.30-3-00** Atividades paisagísticas, **85.99-6-04** Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

**SEGUNDA:** As demais clausulas não modificadas por este instrumento no todo ou em partes continuam em pleno vigor.

Assina o presente instrumento, em 01 (Uma) via de igual teor, forma e para os mesmos fins, sendo autorizado todo os usos e registros necessários, ao registro na Junta Comercial do Estado do Ceará.

**Pedra Branca-CE, 15 de Julho de 2019.**

**ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS**
**CPF – 027.060.273-98**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5292715 em 16/07/2019 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , Nire 23600055964 e protocolo 191353604 - 15/07/2019. Autenticação: 866F8685E52E19793115E8ED3C6EF17A38E14A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/135.360-4 e o código de segurança VLKG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Ceará

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 1860
Sertão Central

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 19/135.360-4 | CEP1900149141 | 15/07/2019 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 276.605.163-53 | VALCLIDES ALMEIDA PIRES |



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5292715 em 16/07/2019 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , Nire 23600055964 e protocolo 191353604 - 15/07/2019. Autenticação: 866F8685E52E19793115E8ED3C6EF17A38E14A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/135.360-4 e o código de segurança VLKG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 1861
Sertão Central



Junta Comercial do Estado do Ceará

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , de nire 2360005596-4 e protocolado sob o número 19/135.360-4 em 15/07/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5292715, em 16/07/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 276.605.163-53 | VALCLIDES ALMEIDA PIRES |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 276.605.163-53 | VALCLIDES ALMEIDA PIRES |

Fortaleza. Terça-feira, 16 de Julho de 2019

Lenira Cardoso de Alencar Seraine: 23611707368



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5292715 em 16/07/2019 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , Nire 23600055964 e protocolo 191353604 - 15/07/2019. Autenticação: 866F8685E52E19793115E8ED3C6EF17A38E14A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/135.360-4 e o código de segurança VLKG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

CONSERCE
Fls. 1862
Sertão Central

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 061.731.013-00 | JAIRO BEZERRA LIRA |
| 236.117.073-68 | LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE |

Fortaleza. Terça-feira, 16 de Julho de 2019

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5292715 em 16/07/2019 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , Nire 23600055964 e protocolo 191353604 - 15/07/2019. Autenticação: 866F8685E52E19793115E8BD3C6EF17A38E14A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/135.360-4 e o código de segurança VLKG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 1863
Sertão Central

**PRIMEIRO ADITIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**

# MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

**ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascida em 01/11/1988; natural de Senador Pompeu, estado Ceará com CPF n. º 027.060.273-98 RG n.º 20030190932255 SSP/CE, residente e domiciliado a Rua Celeste Maria de Jesus, 171 – Bairro – Chico Leandro 60.630-000 em Pedra Branca-CE; Único componente da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI; **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE 23600055964; com sede na Travessa Francisco Vieira Cavalcante, 173 – Bairro Prainha – 60.630-000 em Pedra Branca-CE; e inscrito no CNPJ – 07.615.710/0001-75; resolve ALTERAR a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI.

PRIMEIRA: A empresa terá sede e domicilio a Rua Celeste Maria de Jesus, 171 – Bairro – Chico Leandro – Complemento – Sala 01 - CEP 63630-000 em Pedra Branca – CE.

SEGUNDA: O objetivo terá a exploração nas atividades de Construção de edifícios ( 41.20-4-00); Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional ( 49.30-2-02 ), Cargas e descarga ( 52.12-5-00 ), Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas ( 82.30-0-01 ), Preparação de documentos e serviços especificados de apoio administrativo não especificados anteriormente ( 82.19-9-99 ), Comercio varejista de artigos de armarinho ( 47.55-5-02 ), Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas ( 47.71-7-01), Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor ( 77.19-5-99 ), Locação de automóveis sem condutor ( 77.11-0-00 ), Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática ( 47.51-2-01 ), Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente ( 47.89-0-99 ), Transportes escolar ( 49.24-8-00 ), Coleta de resíduos não-perigosos ( 38.11-4-00 ), Comércio varejista de materiais de construção em geral ( 47.44-0-99 ) e Obras de terraplenagem ( 43.13-4-00 ).

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. VI, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do documento em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/362705012196268821 13

Autenticação Digital Código: 36270501219626882113-1
Data: 05/01/2021 11:47:54
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY84820-VKFH;

CARTÓRIO

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244 5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Väber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

CONSERCE
Fls. 1864
Sertão Central

## MEDEIROS COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

TERCEIRA: O Administrador declara sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer administração da sociedade, por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, conclusão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, Fé publica, ou a propriedade.

QUARTA: Que todas as demais cláusulas do contrato constitucional e aditivo posteriores ao contrato não alterado ou revogado pelo presente instrumento, continuarão em pleno vigor.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor, que serão assinadas por todos os sócios e testemunhas.

Pedra Branca-CE, 28 de Setembro de 2015.

**ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/09/2015
SOB Nº: 20152691715
Protocolo: 15/269171-5, DE 29/09/2015
Empresa:23 6 0005596 4
MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME
HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/36270501219626882113

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 36270501219626882113-2
Data: 05/01/2021 11:47:55
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY84821-SLRF;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

CONSERCE Fls. 1865 Sertão Central

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/01/2022 16:29:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 36270501219626882113-1 a 36270501219626882113-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0fd586cf1b723b7c2aa0020611fe8e10e64b915f19171578083b863e47a36738c291b2f80386f84ff6b8c2782fb3c8a72bf283c05b601f21364d052ca0ec798d

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

# Transformação de Sociedade Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI
# MEDEIROS COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

CONSERCE
Fls. 1866
Sertão Central

**ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS**, brasileiro, solteiro, nascido em 01.11.1988, empresário, portador da cédula de identidade sob n° 20030190932255 SSP/CE e CPF (MF) 027.060.273-98, residente e domiciliado na Rua Rita Pinto, n° 223, casa 03, Bairro: Serrinha, CEP: 60743-450, Fortaleza-CE, únicos sócios da sociedade que gira sob a denominação social de **MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA ME,** com sede na Rua Joaquim Avelino, 37 – Loja A – Centro CEP.: 63630-000 Pedra Branca-CE, devidamente registrada na JUCEC Junta Comercial do Estado do Ceara sob o **NIRE 23201460148**, despachada em **27/09/2005**, e inscrita no CNPJ sob o nº **07.615.710/0001-75,** resolve transformar a Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**:

1ª A empresa girará sob o nome empresarial **MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME** e terá sede e domicilio na Travessa Francisco Vieira Cavalcante, 173 – Bairro Prainha – CEP.: 63630-000 em Pedra Branca-CE.

2ª O capital é de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

3ª – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

4ª O objeto é **49.30-2-02** – Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; **41.20-4-00** – Construção de edifícios; **52.12-5-00** – Cargas e descargas; **82.30-0-01** – Serviços de organizações de feiras congressos, exposições e festas; **82.19-9-99** – Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especializados anteriormente; **47.55-5-02** - Comercio varejista de artigos de armarinho; **47.71-7-01** – Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas; **77.19-5-99** – Locação de outros meios de transporte não especificado anteriormente, sem condutor; **77.11-0-00** – Locação de automóveis sem condutor; **47.51-2-01** – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; **47.89-0-99** – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; **49.24-8-00** – Transporte escolar; **38.11-4-99** – Coleta de resíduos não-perigosos; **47.44-0-99** – Comércio varejista de matérias de construção em geral; **43.13-4-00** – Obras de terraplenagem.

5ª A empresa iniciou suas atividades em **27/09/2005** e seu prazo de duração é indeterminado.

6ª A administração da empresa será exercida por **ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS** com os poderes e atribuições de administradora autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa.

7ª O exercício da empresa coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

8ª Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://sebdigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/36270501210623835234

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 36270501210623835234-1
Data: 05/01/2021 11:47:53
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY84818-92JP;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

CONSERCE
Fls. 1867
Sertão Central

# Transformação de Sociedade Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI
# MEDEIROS COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

9ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da empressa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

Assina o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor, forma e para os mesmos fins, sendo autorizado todo os usos e registros necessários, sendo a primeira via destinada ao registro na **Junta Comercial do Estado do Ceará** e as seguintes devolvidas após devido registro.

**Pedra Branca – CE, 11 de Junho de 2015**

**ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/06/2015
SOB Nº 23600055964
Protocolo: 15/076477-4, DE 23/06/2015
MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. VI, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/36270501210623835234

Autenticação Digital Código: 36270501210623835234-2
Data: 05/01/2021 11:47:54
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY84819-KFGH;

CARTÓRIO
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244 5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 08470-0
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CONSERE
Fls. 1868
Sertão Central

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/01/2022 16:30:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 36270501210623835234-1 a 36270501210623835234-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0fd586cf1b723b7c2aa0020611fe8e109be7e2b3684125f3535038bee276a63587acda09200c7ec01fe5031271c83ab52bf283c05b601f21364d052ca0ec798d

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CONFERE
Fls. 1869
Sertão Central

# 4° ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL
# MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

**PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS,** brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 10/08/1983, portador da cédula de identidade 99098103678 SSP-CE E CPF: 958.663.453-15, residente e domiciliado na Rua Eladio Magalhães, 88 - Centro, Senador Pompeu-CE, CEP: 63.600.000; **ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS**, brasileiro, casado, Comunhão Parcial de Bens, nascido em 01/11/1988, empresário, portador da carteira de identidade 2003019093255 SSP/CE e CPF: 027.060.273-98, residente e domiciliado na Travessa Francisco Vieira Cavalcante, 171 – Bairro da Prainha, Pedra Branca-CE, CEP: 63.630.000. Unico socio da sociedade que gira sob a denominação social de **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME,** com sede na Rua Joaquim Avelino, 37 – Loja - A, Centro, Pedra Branca-CE, CEP: 63.630.000, inscrito no **CNPJ: 07.615.710/0001-75** e inscrita na JUCEC Junta Comercial do Estado do Ceara sob o NIRE: **23201460148** por despacho dia **27.09.2005**, por este instrumento particular e na melhor forma de direito, alterar seu contrato social, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – Retira-se da sociedade neste ato o sócio **PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS**, cedendo e transferindo por venda, suas cotas no valor de 150,00 (Cento e Cinquenta Mil reais), para o sócio remanescente Sr. **ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS**. O sócio que ora se retira da sociedade, declara que o faz livre e desembaraçado de quaisquer ônus para com a sociedade e com terceiros, dando plena, total e irrevogável quitação das cotas transferidas, para nada mais reclamar quer do sócio cessionário, quer da sociedade.

**CLAUSULA SEGUNDA:** Após as alterações feitas o capital social permanece inalterado no valor R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) representado por 300.000 (Trezentos Mil) quotas de valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente e legal do país, em decorrência das alterações ocorridas nas clausulas anteriores, passará a pertencer em sua totalidade a sócia remanescente:

| SÓCIOS | % | QUOTA | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS | 100% | 300.000 | 300.000,00 |
| **TOTAL DO CAPITAL SOCIAL** | **100%** | **300.000** | **300.000,00** |

**PARAGRAFO ÚNICO** - O sócio remanescente, detentor de 100% do capital social, deverá reconstruir a pluralidade da sociedade, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), em observância ao disposto no Art. 1.033, inciso IV, da Lei nº 10.406, de 10.01.2002.

**CLAUSULA TERCEIRA –** O sócio remanescente resolve altera o endereço que será localizada a Travessa Francisco Vieira Cavalcante, 173 – Bairro da Prainha – Cep.: 63.630-000 em Pedra Branca - CE.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. IV, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br Documento/36270501218990654701

Autenticação Digital Código: 36270501218990654701-1
Data: 05/01/2021 11:47:51
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY84813-XL85;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(82) 3044-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

CONSERCE
Fls. 1870
Sertão Central

**CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**
**MEDEIROS COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME**

**CLAUSULA QUARTA** - Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.

E por estarem assim juntas e combinadas assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, devendo uma via ser arquivada na MM. Junta Comercial do Estado do Ceará, para que surta seus efeitos legais.

Pedra Branca – CE, 11 de Junho de 2015

**PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS**

**ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/06/2015
SOB Nº: 20150764723
Protocolo: 15/076472-3, DE 19/06/2015
Empresa: 23 2 0146014 8
MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/36270501218990654701

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 36270501218990654701-2
Data: 05/01/2021 11:47:52
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY84814-W675;
CNJ: 05.3***-**
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

CONSERCE Fls. 1871 Sertão Central

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos Fundado em 1888

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/01/2022 16:31:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 36270501218990654701-1 a 36270501218990654701-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0fd586cf1b723b7c2aa0020611fe8e10e543d22d3be9e92f56b455a62b2b70eb1306b24e3a3ab9e0e79efa03ede9f3162b
f283c05b601f21364d052ca0ec798d

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

JUCEC

CONSERCE
Fls. 1872
Serão Central

# TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS, brasileiro, solteiro, empresário, nascida em 10.08.1983; com CPF n. ° 958.663.453-15 RG n.° 99098103678 - SSP/CE, residente e domiciliado a Rua Eladio Magalhães, 88 – Centro - 63.600-000 em Senador Pompeu-Ce, ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS, brasileiro, solteira, nascido em 01.11.1988; com CPF n.° 027.060.273-98, RG n.° 2003019093255 SSP/CE, residente e domiciliado a Rua Benicio Vieira Cavalcante, 130 – Bom Principio – 63.630-000 em Pedra Branca-CE. Únicos componentes da Sociedade Limitada, MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME. Situada a Rua Joaquim Avelino, 37 – Loja A - Centro 63.630.000 em Pedra Branca-CE. Resolvem de comum acordo entre si justo **ALTERAR** a Sociedade Limitada com CNPJ – 07.615.710/0001-75, devidamente registrado na JUCEC sob o n°. 23201460148 em 27/09/2005 e o fazem na forma das cláusulas e condições seguintes:

1ª – A sociedade resolve alterar suas atividades ficando desta forma: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Construções de edifícios; Carga e descarga; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificado anteriormente; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Locação de automóveis sem condutor; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Transporte escolar; Coleta de resíduos não-perigosos; Comércio varejista de matérias de construção em geral; Obras de terraplenagem e Obras de Açudes.

2ª – Em conformidade os sócios resolvem CONSOLIDAR o contrato social e os fazem na forma seguinte:

# CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

## MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS, brasileiro, solteiro, empresário, nascida em 10.08.1983; com CPF n. ° 958.663.453-15 RG n.° 99098103678 - SSP/CE, residente e domiciliado a Rua Eladio Magalhães , 88 – Centro - 63.600-000 em Senador Pompeu-CE, ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS, brasileiro, solteiro, nascido em 01.11.1988; com CPF n.° 027.060.273-98, RG n.° 2003019093255 SSP/CE, residente e domiciliado a Rua Benicio Vieira Cavalcante, 130 – Bom Principio – 63.630-000 em Pedra Branca-CE. Únicos componentes da Sociedade Limitada, MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME. Situada a Rua Joaquim Avelino, 37 – Loja A - Centro 63.630.000 em Pedra Branca-CE. Resolvem de comum acordo entre si justo **ALTERAR** a Sociedade Limitada com CNPJ – 07.615.710/0001-75, devidamente registrado na JUCEC sob o n°. 23201460148 em 27/09/2005 e o fazem na forma das cláusulas e condições seguintes:

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/36270501211152613610

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 36270501211152613610-1
Data: 05/01/2021 11:47:52
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY84815-R5XB;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ. 05.870-5
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

CONS. Fls. 1873 Sertão Central

1ª - A sociedade girará sob a Firma MEDEIROS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME. e terá sede e domicílio a Rua Joaquim Avelino, 37 – Loja A - Centro - 63.630-000, no município de Pedra Branca-CE.

2ª - O capital social será R$ 300.000,00 ( Trezentos Mil Reais), dividido em 100 Quotas no valor de R$ 3.000,00 ( Três Mil Reais) cada um, assim distribuídos entre os sócios, integralizados, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS, Quotas 50.....R$ 150.000,00
ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS, Quotas 50.....R$ 150.000,00
Totalizando.....100 Quotas.....R$ 300.000,00

3ª – A sociedade resolve alterar suas atividades ficando desta forma: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Construções de edifícios; Carga e descarga; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificado anteriormente; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Locação de automóveis sem condutor; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Transporte escolar; Coleta de resíduos não-perigosos; Comércio varejista de matérias de construção em geral; Obras de terraplenagem e Obras de Açudes.

4ª - A sociedade iniciou suas atividades desde 27.09.2005 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda formalizando, se realizada, a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª - A administração da sociedade caberá a PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS, com poderes e atribuições de Sócio Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas; ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª - Nos quatros meses seguintes ao termino do exercicio social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores (es) quando for o caso.

10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. I, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/36270501211152613610

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 36270501211152613610-2
Data: 05/01/2021 11:47:53
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY84816-U44E;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
http://azevedobastos.not.br

CNJ: 06.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

CONSERCE
Fls. 1874
Sertão Central

11ª - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª - Os administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vedem ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

14ª - Fica eleito o foro de Senador Pompeu-Ce, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 3º vias.

Pedra Branca-CE, 10 de Julho de 2014.

Paulo Vinicius Pereira de Medeiros
PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS
CPF – 958.663.453-15

Antonio Diego Pereira de Medeiros
ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS
CPF – 027.060.273-98

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/12/2014
SOB Nº: 20142878367
Protocolo: 14/287836-7, DE 03/12/2014
Empresa: 23 2 0146014 8
MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/36270501211152613610

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 36270501211152613610-3
Data: 05/01/2021 11:47:53
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY84817-9CN8;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.670-0
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

CONSERCE Fls. 1875 Sertão Central

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos Fundado em 1888

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/01/2022 16:31:45 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 36270501211152613610-1 a 36270501211152613610-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0fd586cf1b723b7c2aa0020611fe8e1057f8526864670fa7fa60e8996877c8f74b2902029aef6638f5c6dccf44b37f362bf283c05b601f21364d052ca0ec798d

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

**EMPRESÁRIO**
**Caso : COMUNICAÇÃO NO ANO DA CONSTITUIÇÃO**
**• juntamente com a constituição**
**Situação: *MICROEMPRESA***

CONSERCE
Fls. 1876
Sertão Central

## COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Ilmo. Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará.

O Empresário PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS, estabelecido na Rua Dr. Queiroz Lima, 37 Centro Solonópole-Ceará., Cep. 63.620.000, declara, para os fins do art. 5º da Lei nº 9.841/99, que:

a) se enquadra na situação de microempresa;
b) o valor da receita bruta anual da empresa, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 2º da Lei nº 9.841/99, observado o disposto no § 1º do mesmo artigo;
c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da mesma Lei.

Solonópole-Ce. 22 de setembro de 2005.

assinatura: Paulo Vinicius Pereira de Medeiros
nome do empresário: PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS

Mônica Maria Telles e Lemos

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/09/2005
SOB Nº 20050624512
Protocolo: 05/062451-2
Empresa: 23 1 0257429 3
PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS
HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/36270501211347132506

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 36270501211347132506-1
Data: 05/01/2021 11:47:56
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY84822-Q5TR;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-4
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CONSERCE Fls. 1877 Sertão Central

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/01/2022 16:34:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 36270501211347132506-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0fd586cf1b723b7c2aa0020611fe8e100012a6dcc2a90287dab1b69956276b6b0fd6144e3cfc2642d924f2991adc590a2bf
283c05b601f21364d052ca0ec798d

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CONSERCE
Fls. 1878
Sertão Central

**ESTADO DO CEARA**
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Rua Ernesto Vieira, Centro Adm. Cesario Mendes
07.726.540/0001-04

# ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
# Nº 3492/2023

| | |
|---|---|
| Nome: MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| Nome: Fantasia: MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | |
| Endereço: RUA: CELESTE MARIA DE JESUS, 171 - CHICO LEANDRO | Área: 15 m2 m² |
| CNPJ/CPF: 07.615.710/0001-75 | Insc. Municipal: 228033-7 |
| Atividade Principal: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DIST. DE ENERGIA ELÉTR | |
| Uso e Categoria: | |
| Observação: | |
| Cad. Imobiliário: 2307626 | Horário de Funcionamento: |

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA E DEVERÁ SER RENOVADO ANUALMENTE**
**Procurar a Prefeitura Quando: 1- Não receber a taxa de licença e funcionamento; 2 - Mudar de endereço; 3- Mudar de atividade; 4- Mudar a razão social; 5- Encerrar a atividade da empresa.**

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
Selo de Autenticidade 2021 UKBA 03 AUTENTICAÇÃO IT676282

| | |
|---|---|
| Validade: 31/12/2023<br>Cidade: Pedra Branca<br>Data: 03 de Janeiro de 2023 | *Gilvan Cardoso da Silva*<br>*Coordenador Tributário/ Resp.* |

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
AUTENTICAÇÕES
Certifico que a presente fotocópia é uma reprodução fiel do original exibido nesta nota. Dou fé
Sen. Pompeu (CE) 11/07/2023
Válido somente com o selo de autenticidade.

CONSERCE Fls. 1879 Sertão Central

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **07.615.710/0001-75**<br>**MATRIZ** | | **27/09/2005** |

NOME EMPRESARIAL
**MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões**
**38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos**
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**
**42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**
**42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos**
**42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais**
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
**42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica**
**42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica**
**42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações**
**42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações**
**42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**
**42.22-7-02 - Obras de irrigação**
**42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto**
**42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas**
**42.92-8-02 - Obras de montagem industrial**
**42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**
**43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas**
**43.12-6-00 - Perfurações e sondagens**
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CELESTE MARIA DE JESUS** | **171** | **SALA** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **63.630-000** | **CHICO LEANDRO** | **PEDRA BRANCA** | **CE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | **(85) 9875-3987** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **27/09/2005** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/10/2021** às **18:34:52** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

CONSERCE
Fls. 1880
Sertão Central

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **07.615.710/0001-75**<br>**MATRIZ** | | **27/09/2005** |

NOME EMPRESARIAL
**MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente**
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**
**43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**
**43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**
**43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio**
**43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários**
**43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos**
**43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente**
**43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil**
**43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material**
**43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque**
**43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**
**43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores**
**43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção**
**43.91-6-00 - Obras de fundações**
**43.99-1-01 - Administração de obras**
**43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias**
**43.99-1-03 - Obras de alvenaria**
**43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras**
**43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CELESTE MARIA DE JESUS** | **171** | **SALA** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **63.630-000** | **CHICO LEANDRO** | **PEDRA BRANCA** | **CE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | **(85) 9875-3987** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **27/09/2005** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/10/2021** às **18:34:52** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

CONSERCE
Fls. 1881
Sertão Central

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **07.615.710/0001-75**<br>**MATRIZ** | | **27/09/2005** |

NOME EMPRESARIAL
**MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista**
**71.11-1-00 - Serviços de arquitetura**
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**
**71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia**
**77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor**
**77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor**
**77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**
**77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador**
**81.30-3-00 - Atividades paisagísticas**
**85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CELESTE MARIA DE JESUS** | **171** | **SALA** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **63.630-000** | **CHICO LEANDRO** | **PEDRA BRANCA** | **CE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | **(85) 9875-3987** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **27/09/2005** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/10/2021** às **18:34:52** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

CONSERCE Fls. 1382 Sertão Central

**ESTADO DO CEARÁ**
**SECRETARIA DA FAZENDA**
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

# FIC

C.G.F
**06.188705-6**

RAZÃO SOCIAL
MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME

ENDEREÇO COMPLETO
R CELESTE MARIA DE JESUS , 00171
Compl.:SALA Bairro:CHICO LEANDRO CEP:63630000
Cidade:PEDRA BRANCA UF:CE Distrito: PEDRA BRANCA

| C.N.P.J. | CÓD. ÓRGÃO LOCAL |
|---|---|
| 07.615.710/0001-75 | 206.1500-8 |
| C.N.A.E. PRINCIPAL | DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR |
| 4120400 | ########## |
| C.N.A.E. PRINCIPAL(ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO) | C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO |
| 4120400 | ########## |
| C.N.A.E. SECUNDÁRIO | REGIME DE RECOLHIMENTO |
| ########## | OUTROS |
| C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2 | NATUREZA JURÍDICA |
| ########## | 3 |

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/10/2020 ÀS 11:00:49**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço http://www.sefaz.ce.gov.br**

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Secretaria de Finanças
**BCE - Boletim de Cadastro Econômico**

CONSERCE Fls. 1883 Central

PEDRA BRANCA

## DADOS DO ATIVIDADE ECONÔMICA

**CÓDIGO:** 228033 **INSCRIÇÃO:** 228033-7 **NATUREZA:** PESSOA JURÍDICA

**CONTRIBUINTE:** 228033. MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME

**NOME DE FANTASIA:** MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME

**CPF/CNPJ:** 07615710000175 **INSC. ANTERIOR:** **CLASSIFICAÇÃO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**USO E CATEGORIA:** **INÍCIO ATIVIDADE:** 22/03/2013 **ATIVO:** SIM

**ENDEREÇO:** 374. RUA: CELESTE MARIA DE JESUS, 171

**BAIRRO:** 15. CHICO LEANDRO **COMPLEMENTO:** **CEP:** 63630000

**OBSERVAÇÃO:**

**ATIV. MUNICIPAL:** 1001. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DIST. DE ENERGIA ELÉTR

**CNAE:** 4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

**ÁREA DE BASE DE CÁLCULO:** 15,00

## AUTORIZAÇÃO CONFECÇÃO BLOCO DE NOTAS FISCAIS

| Nº AUT | NF INICIAL | NF FINAL | EMISSÃO | VALIDADE | GRÁFICA AUTORIZADA |
|---|---|---|---|---|---|

Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Ceará - Secretaria de Finanças
11/01/22

Sistema de Tributação
www.ssinformatica.net - Fone: (85) 3252-1454

11/01/2022

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/36271201222390844910

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 36271201222390844910-1
Data: 12/01/2022 16:52:46
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK55696-3O78;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel De Oliveira Gugelmin, em quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 17:19:39 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

CONSERCE Fls. 1884 Sertão Central

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos Fundado em 1888

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/01/2022 17:32:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 36271201222390844910-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0fd586cf1b723b7c2aa0020611fe8e1050b8851a3a9581b4a6b4fb42d0d20497fb9e96d77689c2132f751ac0a8c4e7362b
f283c05b601f21364d052ca0ec798d

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CONSERCE
Fls. 1885
Sertão Central

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
**CNPJ: 07.615.710/0001-75**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:42:52 do dia 22/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/12/2023.
Código de controle da certidão: **3FA6.E3E2.7488.20B0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**GOVERNO DO**
**ESTADO DO CEARÁ**
**Procuradoria Geral do Estado**

CONSERCE
Fls. 1886
Sertão Central

# Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202316412321

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001**

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| **Inscrição Estadual:** 061887056 |
| **CNPJ / CPF:** 07615710000175 |
| **RAZÃO SOCIAL:** MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |

**Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023 ÀS 07:39:54**
**VÁLIDA ATÉ 21/08/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br**

CONSERCE
Fls. 1887
Sertão Central

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
Senador Pompeu - CE
Cícera Edvania Barbosa Silva
Substituta do Ofício

SELO DE AUTENTICIDADE 2021 GHQD 03 AUTENTICAÇÃO IT676363

CARTORIO 2º OFÍCIO
AUTENTICAÇÕES
Certifico que a presente fotocópia é uma reprodução fiel do original exibido nesta nota. Dou fe
Sen. Pompeu (CE) 11/07/2023
Válido somente com o selo de autenticidade.

PREFEITURA DE PEDRA BRANCA

**ESTADO DO CEARÁ**
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Rua Ernesto Vieira, Centro Adm. Cesario Mendes
07.726.540/0001-04

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 322

| |
|---|
| Nome: MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Endereço: RUA CELESTE MARIA DE JESUS, 171 SALA CHICO LEANDRO Pedra Branca/CE CEP: 63.630-000 |
| Documento: 07.615.710/0001-75 |

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, **NÃO EXISTEM** pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da LEI Nº 254/2005 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2005, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal (Fisco) de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

A expedição da Certidão Negativa não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados ( Art. 327 CTM ).

| | |
|---|---|
| Validade: 60 dias<br><br>Cidade: Pedra Branca<br><br>Data: 11 de Julho de 2023 | *Edinardo de Souza dos Santos*<br>*Secretário de Finanças*<br>*Portaria 110705/2022* |

CONSERCE
Fls. 1888
Sertão Central

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.615.710/0001-75
**Razão Social:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
**Endereço:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS 171 SALA / CHICO LEANDRO / PEDRA BRANCA / CE / 63630-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**07/07/2023 a 05/08/2023

**Certificação Número:** 2023070719151805205574

Informação obtida em 10/07/2023 13:36:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CONSERCE
Fls. 1889
Sertão Central

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.615.710/0001-75
Certidão nº: 29094255/2023
Expedição: 22/06/2023, às 07:41:15
Validade: 19/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.615.710/0001-75, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

CONSERCE
Fls. 1890
Sertão Central

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 23202191019 | 2062 | |

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2300161737

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | | | BALANCO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PEDRA BRANCA
Local

8 Junho 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____ Data

_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____ Data

_____ Vogal

_____ Vogal

_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6163791 em 12/06/2023 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 07615710000175 e protocolo 230906320 - 12/06/2023. Autenticação: 6A35F4ED6F4D895C88E77B551620456E143DB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/090.632-0 e o código de segurança HLHH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CONSERCE
Fls. 1891
Sertão Central

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 23/090.632-0 | CEE2300161737 | 08/06/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 958.663.453-15 | Paulo Vinicius Pereira de Medeiros | 09/06/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6163791 em 12/06/2023 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 07615710000175 e protocolo 230906320 - 12/06/2023. Autenticação: 6A35F4ED6F4D895C88E77B551620456E143DB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/090.632-0 e o código de segurança HLHH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CONSERCE
Fls. 1892
Sertão Central

# Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2022

**MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 07.615.710/0001-75
RUA CELESTE MARIA DE JESUS, 171 – SALACHICO
LEANDRO
CEP.: 63.630-000
PEDRA BRANCA - CE

NIRE: 23202191019 - Data: 27/09/2005

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6163791 em 12/06/2023 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 07615710000175 e protocolo 230906320 - 12/06/2023. Autenticação: 6A35F4ED6F4D895C88E77B551620456E143DB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/090.632-0 e o código de segurança HLHH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CONSERCE
Fls. 1893
Sertão Central

# Balanço Patrimonial

Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.615.710/0001-75 Fortes Contábil
NIRE: 23202191019 - Data: 27/09/2005

| Conta | Descrição | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| 1 | *** Ativo *** | 2.197.670,57 D |
| 11 | Ativo Circulante | 980.890,67 D |
| 111 | Disponível | 980.890,67 D |
| 11101 | Caixa Geral | 980.890,67 D |
| 11101.0001 | Caixa | 980.890,67 D |
| 116 | Estoques | 223.334,00 D |
| 11603 | Estoque de Mercadorias | 223.334,00 D |
| 11603.0001 | Mercadorias | 223.334,00 D |
| 13 | Ativo Permanente | 86.333,00 D |
| 133 | Imobilizado | 86.333,00 D |
| 13301 | Bens Em Operação | 86.333,00 D |
| 13301.0005 | Móveis e Utensílios | 86.333,00 D |
| 2 | *** Passivo *** | 2.197.670,57 C |
| 24 | Patrimônio Liquido | 2.197.670,57 C |
| 241 | Capital Social Integralizado | 1.000.000,00 C |
| 24101 | Capital Social Subscrito | 1.000.000,00 C |
| 24101.0001 | Capital Social Subscrito | 1.000.000,00 C |
| 243 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | 578.620,34 C |
| 24301 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | 578.620,34 C |
| 24301.0001 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | 578.620,34 C |

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.197.670,57 ( Dois Milhoes Cento e Noventa e Sete e Seisssentos e Setenta Mil Reias e Cinquenta e Sete Centavos ) .

Pedra Branca-CE, 31 de Dezembro de 2022.

Paulo Vinicius Pereira de Medeiros
Sócio-administrador
CPF: 958.663.453-15

Valclides Almeida Pires
CRC-CE - 012614/O
CPF: 276.605.163-53

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6163791 em 12/06/2023 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 07615710000175 e protocolo 230906320 - 12/06/2023. Autenticação: 6A35F4ED6F4D895C88E77B551620456E143DB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/090.632-0 e o código de segurança HLHH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CONSERCE
Fls. 1894
Sertão Central

# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.615.710/0001-75
NIRE: 23202191019 - Data: 27/09/2005

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|---|---|---|
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | 1.077.730,34 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 1.077.730,34 |
| 010.01.01 | Vendas de Produtos | 1.077.730,34 |
| (=) 030 | Receita Líquida | 1.077.730,34 |
| (-) 040 | Custo Mercadorias/Serviços Vendidos | 896.999,00 |
| 040.02 | Custo das Mercadorias Vendidas | 896.999,00 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | 880.731,34 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | 100.666,00 |
| 070.02 | Despesas Administrativas | 100.666,00 |
| (=) 110 | Lucro Operacional | 559.065,34 |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 359.065,34 |
| (=) 180 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 259.065,34 |
| (=) 200 | Resultado Liquido do Exercício | 559.065,34 |

Pedra Branca-CE, 31 de Dezembro de 2022

Paulo Viniicius pereira de Medeiros
Socio-administrador
CPF – 958.663.453-15

Valclides Almeida Pires
CRC-CE - 012614/O
CPF: 276.605.163-53

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6163791 em 12/06/2023 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 07615710000175 e protocolo 230906320 - 12/06/2023. Autenticação: 6A35F4ED6F4D895C88E77B551620456E143DB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/090.632-0 e o código de segurança HLHH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CONSERCE
Fls. 1895
Sertão Central

MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ – 07.615.710/0001-75
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2022
NIRE – 23202191019
INDICES DE LIQUIDEZ

I - Liquidez Geral ( LG )
LG = ( AC + RLP ) : ( PC + ELP )

$$LG = \frac{2.473.287,73}{2.173.287,73} = 1,13$$

II – Solvência Geral ( SG )
SG = ( AT : PC + ELP)

$$SG = \frac{2.371.951,43}{2.173.287,73} = 1,09$$

III – Liquidez Corrente ( LC )
LC = ( AC : PC )

$$LC = \frac{980.890,67}{946.620,34} = 1.03$$

IV – Grau de Endividamento( GE )
GE = (PC + ELP) : AT

$$GE = = \frac{1.197.670,57}{2.473.287,73} = 0,48$$

ONDE:
AC = ATIVO CIRCULANTE
PC = PASSIVO CIRCULANTE
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ELP = EXIGIVEL A LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL
LG = LIQUIDEZ GERAL
SG = SOLVÊNCIA GERAL
LC = LIQUIDEZ CORRENTE
GE= GRAU DE ENDIVIDAMENTO

Pedra Branca-CE, 31 de Dezembro de 2022.

Paulo Vinicius Pereira de Medeiros
CPF – 958.663.453-15

Valclides Almeida Pires
CRC-CE 012614/O-6
CPF – 276.605.163-53

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6163791 em 12/06/2023 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 07615710000175 e protocolo 230906320 - 12/06/2023. Autenticação: 6A35F4ED6F4D895C8E77B551620456E143DB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/090.632-0 e o código de segurança HLHH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CONSERCE
Fls. 1896
Sertão Central

# Notas Explicativas das Demonstraçoes Contábeis em 31/12/2022.

## Empresas: MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

**Nota 1 – Constexto Operacional A EMPRESA MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA é uma empresa individual, que tem por atividade preponderante no ramo de construçoes e serviços em edificaçoes em geral, foi constituida em 27/09/2005. Sua sede está localizada na cidade de Pedra Branca, no Estado do Ceará, a Rua Celeste Maria de Jesus, 171 – Sala – Chico Leandro Cep.: 63630-000.**

**Nota 2 – Base de Preparaçao e Apresentaçao das demonstraçoes Financeiras** As demosntraçoes contábeis que compreende o peirodo de 01.01.2022 a 31.12.2022; foram elaboradas em consonancia com os Principios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislaçao societária brasileira.

**Nota 3 - Práticas Contábeis:**

**3 . 1 – Disponibilidade**

Caixa inclui dinheiro em caixa sem risco significativo de mudança de valor

**3 . 2 – Bens em Operaçao**

Os ativos imobilizados sao registrados pelo custo de aquisiçao

**3 . 3 – Obrigações Fiscais e Trabalhistas**

Foram lançados pagamentos de impostos e encargos sociais que continham os referidos comprovantes em conformidadeaos Princípios Contábeis Aplicados á escrituraçao, entre os quais, o da Objetividade.

**3 . 4 – Tributos Federais**

A empresa está em dias com o SIMPLES NACIONAL.

**Nota 4 – Patrimônio Liquido:**

**4 . 1 – Divisão do Capital Social**

O capital Social está representado por 1.000 quotas de valor nominal de R$ 1.000,00 ( Mil Reias ) cada, perfazendo R$1.000.000,00 ( Hum milhão de Reias ) pertencendo em sua totalidade ao Titular Paulo Vinicius Pereira de Medeiros.

**Nota 5 – Liquidez Geral:**

Outra forma de se demonstrar sua boa situaçao financeira se da com a apresentaçao de indices contábeis como por exemplo o de LIQUIDEZ GERAL que comprova que a empresa tem capacidade financeira de honrar suas obrigações.

Pedra Branca – CE 31 de Dezembro 2022.

| | |
|---|---|
| Paulo Vinicius Pereira de Mederiso | Valclides Almeida Pires |
| Sócio-Administrador | CRC/CE 012614/O-6 |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6163791 em 12/06/2023 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 07615710000175 e protocolo 230906320 - 12/06/2023. Autenticação: 6A35F4ED6F4D895C83E77B551620456E143DB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/090.632-0 e o código de segurança HLHH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Junta Comercial do Estado do Ceará

CONSERCE
Fls. 1897
Sertão Central

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 23/090.632-0 | CEE2300161737 | 08/06/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 958.663.453-15 | Paulo Vinicius Pereira de Medeiros | 09/06/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | |
| 276.605.163-53 | VALCLIDES ALMEIDA PIRES | 09/06/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | |

CONSERCE
Fls. 1898
Sertão Central

Junta Comercial do Estado do Ceará

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, de CNPJ 07.615.710/0001-75 e protocolado sob o número 23/090.632-0 em 12/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6163791, em 12/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 958.663.453-15 | Paulo Vinicius Pereira de Medeiros | 09/06/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas | gov.br ITI | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 958.663.453-15 | Paulo Vinicius Pereira de Medeiros | 09/06/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas | gov.br ITI | |
| 276.605.163-53 | VALCLIDES ALMEIDA PIRES | 09/06/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas | gov.br ITI | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/06/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 12/06/2023, às 14:15.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/090.632-0.

Junta Comercial do Estado do Ceará

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 1899
Sertão Central

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 906.224.643-53 | CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO |

Fortaleza. segunda-feira, 12 de junho de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6463791 em 12/06/2023 da Empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 07615710000175 e protocolo 230906320 - 12/06/2023. Autenticação: 6A35F4ED6F4D895C88E77B551620456E143DB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/090.632-0 e o código de segurança HLHH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CONSERCE
Fls. 1900
Sertão Central



Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 2320219101-9 | CNPJ: | 07.615.710/0001-75 | NIRE Anterior: | 2360005596-4 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | | | | |
| Município: | PEDRA BRANCA | | | UF: | CEARA |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 27/09/2005 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 8 | Quantidade de páginas: | 19 |
| Data | 12/06/2023 | | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 276.605.163-53 | VALCLIDES ALMEIDA PIRES | Contador | 012614O |
| 958.663.453-15 | Paulo Vinicius Pereira de Medeiros | Administrador | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.630-3 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

JUCEC
Fls. 1901
Sertão Central



# Livro Diário

Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.615.710/0001-75 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Chave | Débito | Estab | Centro | Crédito | Estab | Centro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 434 | 11101.0001 | 0001 | 001 | 41105.0001 | 0001 | 001 | 2.197.670,57 |
| Histórico: | Vr.vendas ref. 2019 | | | | | | | |
| 31/12/2022 | 435 | 34201.0028 | 0001 | 001 | 11101.0001 | 0001 | 001 | 296.666,00 |
| Histórico: | Vr. Ref. a Despesas à Vista - 2018 | | | | | | | |
| 31/12/2022 | 436 | 32101.0003 | 0001 | 001 | 11101.0001 | 0001 | 001 | 999.699,30 |
| Histórico: | CSP – 2019 | | | | | | | |
| 31/12/2022 | 437 | 41105.0001 | 0001 | 001 | | | | 2.861.521,50 |
| Histórico: | Vr.resultado transf.p/LPA | | | | | | | |
| 31/12/2022 | 437 | 51101.0001 | 0001 | 001 | | | | 996.666,00 |
| Histórico: | Vr.resultado transf.p/LPA | | | | | | | |
| 31/12/2022 | 437 | 51101.0001 | 0001 | 001 | | | | 999.699,30 |
| Histórico: | Vr.resultado transf.p/LPA | | | | | | | |
| 31/12/2022 | 437 | 51101.0001 | 0001 | 001 | | | | 1.755.883,10 |
| Histórico: | Vr.resultado transf.p/LPA | | | | | | | |
| 31/12/2022 | 437 | | | | 24301.0001 | 0001 | 001 | 1.755.883,10 |
| Histórico: | Vr.resultado transf.p/LPA | | | | | | | |
| 31/12/2022 | 437 | | | | 32101.0003 | 0001 | 001 | 999.699,30 |
| Histórico: | Vr.resultado transf.p/LPA | | | | | | | |
| 31/12/2022 | 437 | | | | 34201.0028 | 0001 | 001 | 896.666,00 |
| Histórico: | Vr.resultado transf.p/LPA | | | | | | | |
| 31/12/2022 | 437 | | | | 51101.0001 | 0001 | 001 | 2.352.248,40 |
| Histórico: | Vr.resultado transf.p/LPA | | | | | | | |
| | | | | | | | **Totais do dia 31:** | **2.353.110,50** |
| | | | | | | | **Totais do mês de Dezembro:** | **2.197.670,57** |

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.630-3 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 1902
Sertão Central

# Plano de Contas

Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:07.615.710/0001 75

Fortes Contábil

| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *** Ativo *** | | | X | | Devedora |
| 11 | Ativo Circulante | | | X | | Devedora |
| 111 | Disponível | | | X | | Devedora |
| 11101 | Caixa Geral | | | X | | Devedora |
| 11101.0001-6 | Caixa | 1 | X | X | | Devedora |
| 11102 | Depósitos Bancários à Vista | | | X | | Devedora |
| 11103 | Aplicação de Liquidez Imediata | | | X | | Devedora |
| 112 | Títulos e Valores Mobiliários | | | X | | Devedora |
| 11201 | Depósitos a Prazo Fixo | | | X | | Devedora |
| 113 | Clientes | | | X | | Devedora |
| 11301 | Duplicatas a Receber | | | X | | Devedora |
| 11301.0001-1 | Dupl.Receber de Clientes | 2 | X | X | | Devedora |
| 11301.0002-0 | Dupl.Rec.Colig./Controladas Trans.Operac | 3 | X | X | | Devedora |
| 11302 | Duplicatas Descontadas | | | X | | Credora |
| 11303 | Provisão P/Devedores Duvidosos | | | X | | Credora |
| 11303.0001-0 | Provisão P/Devedores Duvidosos | 4 | X | X | | Credora |
| 114 | Outros Créditos | | | X | | Devedora |
| 11401 | Títulos a Receber | | | X | | Devedora |
| 11401.0001-4 | Clientes-Renegociacao Contas a Receber | 5 | X | X | | Devedora |
| 11402 | Cheques Em Cobranca | | | X | | Devedora |
| 11403 | Créditos de Funcionários | | | X | | Devedora |
| 11403.0001-3 | Adiantamento de Salários | 6 | X | X | | Devedora |
| 11403.0002-1 | Adiantamento de Férias | 7 | X | X | | Devedora |
| 11403.0003-0 | Adiantamento de 13o.Salário | 8 | X | X | | Devedora |
| 11403.0004-8 | Empréstimos a Funcionários | 9 | X | X | | Devedora |
| 11403.0005-6 | Adiantamentos Para Despesas | 10 | X | X | | Devedora |
| 11409 | Impostos a Recuperar | | | X | | Devedora |
| 11409.0001-0 | ICMS a Compensar | 11 | X | X | | Devedora |
| 11409.0002-9 | IPI a Compensar | 12 | X | X | | Devedora |
| 11409.0003-7 | IRRF a Compensar | 13 | X | X | | Devedora |
| 11409.0004-5 | IRPJ - Estimativa | 14 | X | X | | Devedora |
| 11409.0005-3 | CSL - Estimativa | 15 | X | X | | Devedora |
| 11409.0006-1 | IRPJ a Compensar | 16 | X | X | | Devedora |
| 11409.0007-0 | CSL a Compensar | 17 | X | X | | Devedora |
| 11409.0008-8 | ISS a Compensar | 18 | X | X | | Devedora |
| 11410 | Antecipacoes a Recuperar | | | X | | Devedora |
| 11410.0001-3 | Salário Família | 19 | X | X | | Devedora |
| 11410.0002-1 | Salário Maternidade | 20 | X | X | | Devedora |
| 116 | Estoques | | | X | | Devedora |
| 11601 | Estoques de Materiais | | | X | | Devedora |
| 11601.0001-0 | Matérias Primas | 21 | X | X | | Devedora |
| 11601.0002-8 | Material Secundário | 22 | X | X | | Devedora |
| 11601.0003-6 | Material de Embalagem | 23 | X | X | | Devedora |
| 11601.0004-4 | Combustíveis | 24 | X | X | | Devedora |
| 11601.0005-2 | Importações Em Andamento | 25 | X | X | | Devedora |
| 11601.0098-2 | Prov.P/Redução Ao Vr de Mercado | 26 | X | X | | Devedora |
| 11601.0099-0 | Prov.P/Perdas Em Estoques | 27 | X | X | | Devedora |
| 11602 | Estoque de Produtos | | | X | | Devedora |
| 11602.0001-4 | Estoque de Produtos Elaborados | 28 | X | X | | Devedora |
| 11602.0002-2 | Estoque de Produtos Semi-Elaborados | 29 | X | X | | Devedora |
| 11602.0098-7 | Provisão P/Redução Ao Valor de Mercado | 30 | X | X | | Devedora |
| 11602.0099-5 | Provisão P/Perdas Em Estoque | 31 | X | X | | - |
| 11603 | Estoque de Mercadorias | | | X | | Devedora |
| 11603.0001-9 | Mercadorias | 32 | X | X | | Devedora |
| 11603.0002-7 | Importação Em Andamento | 33 | X | X | | Devedora |

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.630-3 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 1903
Sertão Central



# Plano de Contas

Fortes Contábil

Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:07.615.710/0001 75

| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11603.0098-1 | Provisão P/Redução Ao Valor de Mercadori | 34 | X | X | | Devedora |
| 11603.0099-0 | Provisão P/Perdas Em Estoques | 35 | X | X | | Devedora |
| 11608 | Materiais Diversos Almoxarifado | | | X | | Devedora |
| 11608.0001-1 | Materiais Diversos Almoxarifado | 36 | X | X | | Devedora |
| 11609 | Adiantamento a Fornecedores | | | X | | Devedora |
| 119 | Despesas Antecipadas | | | X | | Devedora |
| 11901 | Despesas Antecipadas | | | X | | Devedora |
| 11901.0001-8 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 37 | X | X | | Devedora |
| 11901.0002-6 | Encargos Financeiros a Apropriar | 38 | X | X | | Devedora |
| 11901.0003-4 | Assinaturas e Anuidades a Apropriar | 39 | X | X | | Devedora |
| 11901.0004-2 | Outros Custos e Despesas | 40 | X | X | | Devedora |
| 12 | Ativo Realizável a Longo Prazo | | | X | | Devedora |
| 121 | Créditos e Valores | | | X | | Devedora |
| 12101 | Clientes | | | X | | Devedora |
| 12101.0001-8 | Duplicatas a Receber | 41 | X | X | | Devedora |
| 12102 | Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas | | | X | | Devedora |
| 12102.0001-2 | Créditos de Acionistas | 42 | X | X | | Devedora |
| 12102.0002-0 | Créditos de Diretores | 43 | X | X | | Devedora |
| 12102.0003-9 | Créditos de Coligadas e Controladas | 44 | X | X | | Devedora |
| 12105 | Depósitos Judiciais | | | X | | Devedora |
| 13 | Ativo Permanente | | | X | | Devedora |
| 131 | Investimentos | | | X | | Devedora |
| 13101 | Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial | | | X | | Devedora |
| 13108 | Partic.Avaliadas Pelo Custo de Aquisição | | | X | | Devedora |
| 132 | Outros Investimentos Permanentes | | | X | | Devedora |
| 13201 | Imóveis | | | X | | Devedora |
| 13201.0001-2 | Terrenos | 45 | X | X | | Devedora |
| 13201.0002-0 | Prédios | 46 | X | X | | Devedora |
| 13204 | Consórcio e Leasing | | | X | | Devedora |
| 133 | Imobilizado | | | X | | Devedora |
| 13301 | Bens Em Operação | | | X | | Devedora |
| 13301.0001-5 | Terrenos | 47 | X | X | | Devedora |
| 13301.0002-3 | Prédios | 48 | X | X | | Devedora |
| 13301.0003-1 | Instalações Industriais | 49 | X | X | | Devedora |
| 13301.0004-0 | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | 50 | X | X | | Devedora |
| 13301.0005-8 | Móveis e Utensílios | 51 | X | X | | Devedora |
| 13301.0006-6 | Instalações Diversas | 52 | X | X | | Devedora |
| 13301.0007-4 | Veículos | 53 | X | X | | Devedora |
| 13301.0008-2 | Marcas e Patentes | 54 | X | X | | Devedora |
| 13301.0009-0 | Direitos Sobre Recursos Naturais | 55 | X | X | | Devedora |
| 13301.0010-4 | Benf. Em Propriedades de Terceiros | 56 | X | X | | Devedora |
| 13301.0011-2 | Equipamentos de Proc.De Dados | 57 | X | X | | Devedora |
| 13301.0012-0 | Imobilizações Em Andamento | 58 | X | X | | Devedora |
| 13302 | Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada | | | X | | Credora |
| 13302.0001-0 | Prédios | 59 | X | X | | Credora |
| 13302.0002-8 | Instalações Industriais | 60 | X | X | | Credora |
| 13302.0003-6 | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | 61 | X | X | | Credora |
| 13302.0004-4 | Móveis e Utensílios | 62 | X | X | | Credora |
| 13302.0005-2 | Instalações Diversas | 63 | X | X | | Credora |
| 13302.0006-0 | Veículos | 64 | X | X | | Credora |
| 13302.0007-9 | Marcas e Patentes | 65 | X | X | | Credora |
| 13302.0008-7 | Direitos S/Recursos Naturais | 66 | X | X | | Credora |
| 13302.0009-5 | Benf. Em Propriedades de Terceiros | 67 | X | X | | Credora |
| 13302.0010-9 | Equipamentos Proc.De Dados | 68 | X | X | | Devedora |
| 134 | Ativo Diferido | | | X | | Devedora |

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.630-3 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 1904
Sertão Central



# Plano de Contas

Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:07.615.710/0001 75



| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13401 | Gastos Implantação Pre-Operacionais | | | X | | Devedora |
| 13401.0001-8 | Gastos de Organização/Administração | 69 | X | X | | Devedora |
| 13401.0002-6 | Estudos Projetos e Detalhamentos | 70 | X | X | | Devedora |
| 2 | *** Passivo *** | | | X | | Credora |
| 21 | Passivo Circulante | | | X | | Credora |
| 211 | Fornecedores | | | X | | Credora |
| 21101 | Fornecedores Nacionais | | | X | | Credora |
| 21101.0001-4 | Fornecedores Diversos | 71 | X | X | | Credora |
| 212 | Empréstimos e Financiamentos | | | X | | Credora |
| 21201 | Financiamentos Bancários | | | X | | Credora |
| 21202 | Adiantamentos de Contratos de Câmbio | | | X | | Credora |
| 21205 | Encargos Financeiros a Transcorrer | | | X | | Devedora |
| 21205.0001-5 | Encargos Financeiros a Transcorrer | 72 | X | X | | Devedora |
| 21208 | Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios | | | X | | Credora |
| 213 | Obrigações Fiscais e Trabalhistas | | | X | | Credora |
| 21301 | Impostos e Contribuições | | | X | | Credora |
| 21301.0001-0 | ICMS a Recolher | 73 | X | X | | Credora |
| 21301.0002-8 | IPI a Recolher | 74 | X | X | | Credora |
| 21301.0003-6 | ISS a Recolher | 75 | X | X | | Credora |
| 21301.0004-4 | IRPJ a Recolher | 76 | X | X | | Credora |
| 21301.0005-2 | PIS a Recolher | 77 | X | X | | Credora |
| 21301.0006-0 | COFINS a Recolher | 78 | X | X | | Credora |
| 21301.0007-9 | CSL a Recolher | 79 | X | X | | Credora |
| 21301.0008-7 | IRRF a Recolher | 80 | X | X | | Credora |
| 21301.0009-5 | Adicional S/IRPJ a Recolher | 81 | X | X | | Credora |
| 21301.0010-9 | Simples a Recolher | 82 | X | X | | Credora |
| 21301.0011-7 | Outros Impostos e Taxas a Recolher | 83 | X | X | | Credora |
| 21302 | Obrigações Trabalhistas | | | X | | Credora |
| 21302.0001-4 | INSS a Recolher | 84 | X | X | | Credora |
| 21302.0002-2 | FGTS a Recolher | 85 | X | X | | Credora |
| 21302.0003-0 | Contribuição Sindical a Recolher | 86 | X | X | | Credora |
| 21302.0004-9 | Mensalidade Sindical a Recolher | 87 | X | X | | Credora |
| 21302.0005-7 | Taxa Assistencial | 88 | X | X | | Credora |
| 21302.0006-5 | Contribuição Confederativa | 89 | X | X | | Credora |
| 214 | Debêntures | | | X | | Credora |
| 21401 | Debêntures | | | X | | Credora |
| 216 | Outras Obrigações | | | X | | Credora |
| 21601 | Outras Obrigações | | | X | | Credora |
| 21601.0001-8 | Salários a Pagar | 90 | X | X | | Credora |
| 21601.0002-6 | Comissões a Pagar | 91 | X | X | | Credora |
| 21601.0003-4 | Pró-labores a Pagar | 92 | X | X | | Credora |
| 21601.0004-2 | Salário Família a Pagar | 93 | X | X | | Credora |
| 21601.0005-0 | Pensão Alimentícia a Pagar | 94 | X | X | | Credora |
| 21601.0006-9 | Seguros a Pagar | 95 | X | X | | Credora |
| 21601.0007-7 | Assinaturas a Pagar | 96 | X | X | | Credora |
| 21601.0008-5 | Contrib.Sindical Patronal a Pagar | 97 | X | X | | Credora |
| 21601.0009-3 | 13o.Salário a Pagar | 98 | X | X | | Credora |
| 21601.0010-7 | Férias a Pagar | 99 | X | X | | Credora |
| 21601.0011-5 | Telefone a Pagar | 100 | X | X | | Credora |
| 21601.0012-3 | Energia a Pagar | 101 | X | X | | Credora |
| 21601.0013-1 | Consumo Água a Pagar | 102 | X | X | | Credora |
| 21601.0014-0 | Rescisoes a Pagar | 103 | X | X | | Credora |
| 21601.0015-8 | Alugueis a Pagar | 104 | X | X | | Credora |
| 21601.0016-6 | Condomínio a Pagar | 105 | X | X | | Credora |
| 218 | Provisões | | | X | | Credora |

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.630-3 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSELHO FISCAL
Fls. 1905
Sertão Central



# Plano de Contas

Fortes Contábil

Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:07.615.710/0001 75

| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21801 | Provisões | | | X | | Credora |
| 21801.0001-3 | Décimo Terceiro Salário | 106 | X | X | | Credora |
| 21801.0002-1 | Férias | 107 | X | X | | Credora |
| 21801.0003-0 | Gratificações e Part.Empregados | 108 | X | X | | Credora |
| 21801.0004-8 | Gratificações e Part.Administradores | 109 | X | X | | Credora |
| 21801.0005-6 | Dividendos Propostos | 110 | X | X | | Credora |
| 21801.0006-4 | INSS S/13o.Salário | 111 | X | X | | Credora |
| 21801.0007-2 | FGTS S/13o.Salário | 112 | X | X | | Credora |
| 21801.0008-0 | INSS S/Férias | 113 | X | X | | Credora |
| 21801.0009-9 | FGTS S/Férias | 114 | X | X | | Credora |
| 22 | Passivo Exigível a Longo Prazo | | | X | | Credora |
| 221 | Empréstimos e Financiamentos | | | X | | Credora |
| 22101 | Financiamentos Bancários | | | X | | Credora |
| 23 | Resultados de Exercícios Futuros | | | X | | Credora |
| 231 | Resultados de Exercícios Futuros | | | X | | Credora |
| 23101 | Resultados de Exercícios Futuros | | | X | | Credora |
| 23101.0001-8 | Receitas de Exercícios Futuros | 115 | X | X | | Credora |
| 23101.0002-6 | Custos/Despesas Corresp.As Receitas | 116 | X | X | | Devedora |
| 24 | Patrimônio Liquido | | | X | | Credora |
| 241 | Capital Social Integralizado | | | X | | Credora |
| 24101 | Capital Social Subscrito | | | X | | Credora |
| 24101.0001-0 | Capital Social Subscrito | 117 | X | X | | Credora |
| 24102 | Capital Social a Integralizar | | | X | | Devedora |
| 24102.0001-4 | Capital Social a Integralizar | 118 | X | X | | Devedora |
| 242 | Reservas | | | X | | Credora |
| 24201 | Reservas de Capital | | | X | | Credora |
| 24202 | Reserva de Lucros | | | X | | Credora |
| 24202.0001-7 | Reserva Legal | 119 | X | X | | Credora |
| 24202.0002-5 | Reserva Estatutária | 120 | X | X | | Credora |
| 24202.0003-3 | Reserva para Contingências | 121 | X | X | | Credora |
| 24202.0004-1 | Reserva de Lucros a Realizar | 122 | X | X | | Credora |
| 24202.0005-0 | Reservas de Lucros para Expansão | 123 | X | X | | Credora |
| 24203 | Reserva de Reavaliação | | | X | | Credora |
| 24203.0001-1 | Reserva de Reavaliação | 124 | X | X | | Credora |
| 243 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | | | X | | - |
| 24301 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | | | X | | - |
| 24301.0001-5 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | 125 | X | X | | - |
| 24305 | Resultados Parciais | | | X | | - |
| 24305.0001-3 | Trimestre I | 126 | X | X | | - |
| 24305.0002-1 | Trimestre Ii | 127 | X | X | | - |
| 24305.0003-0 | Trimestre Iii | 128 | X | X | | - |
| 24305.0004-8 | Trimestre Iv | 129 | X | X | | - |
| 3 | *** Despesas e Custos *** | | | | | Devedora |
| 31 | Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços | | | | | Devedora |
| 311 | Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços | | | | | Devedora |
| 31101 | Impostos Incidentes S/Receitas | | | | | Devedora |
| 31101.0001-2 | ICMS | 130 | X | | | Devedora |
| 31101.0002-0 | ISS | 131 | X | | | Devedora |
| 31101.0003-9 | COFINS | 132 | X | | | Devedora |
| 31101.0004-7 | PIS | 133 | X | | | Devedora |
| 31101.0005-5 | Simples | 134 | X | | | Devedora |
| 31102 | Outras Deduções | | | | | Devedora |
| 31102.0001-7 | Devolucão de Vendas | 135 | X | | | Devedora |
| 31102.0002-5 | Descontos/Abatimentos Incondicionais | 136 | X | | | Devedora |
| 32 | Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos | | | | | Devedora |

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.630-3 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 1906
Sertão Central

Fortes Contábil

# Plano de Contas

Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:07.615.710/0001 75

| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos | | | | | Devedora |
| 32101 | Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos | | | | | Devedora |
| 32101.0001-4 | Custos dos Produtos Vendidos | 137 | X | | | Devedora |
| 32101.0002-2 | Custos das Mercadorias Vendidas | 138 | X | | | Devedora |
| 32101.0003-0 | Custos dos Serviços Prestados | 139 | X | | | Devedora |
| 33 | Custos de Produção e/ou Serviços | | | | | Devedora |
| 331 | Custos Diretos | | | | | Devedora |
| 33101 | Materiais Diretos | | | | | Devedora |
| 33101.0001-6 | Matérias Primas | 140 | X | | | Devedora |
| 33101.0002-4 | Materiais Secundários | 141 | X | | | Devedora |
| 33101.0003-2 | Materiais de Embalagens | 142 | X | | | Devedora |
| 33101.0004-0 | Combustíveis | 143 | X | | | Devedora |
| 33101.0005-9 | Outros Materiais Diretos | 144 | X | | | Devedora |
| 33102 | Mão de Obra Direta | | | | | Devedora |
| 33102.0001-0 | Ordenados, Salários e Gratificações | 145 | X | | | Devedora |
| 33102.0002-9 | Férias | 146 | X | | | Devedora |
| 33102.0003-7 | Décimo Terceiro Salário | 147 | X | | | Devedora |
| 33102.0004-5 | INSS | 148 | X | | | Devedora |
| 33102.0005-3 | FGTS | 149 | X | | | Devedora |
| 33102.0006-1 | Resc. Contrato de Trabalho | 150 | X | | | Devedora |
| 33102.0007-0 | Outros Encargos | 151 | X | | | Devedora |
| 33102.0008-8 | Plano de Saúde | 152 | X | | | Devedora |
| 33102.0009-6 | Salário Educação | 153 | X | | | Devedora |
| 33102.0010-0 | Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal | 154 | X | | | Devedora |
| 33102.0011-8 | Benefícios Concedidos | 155 | X | | | Devedora |
| 33102.0012-6 | Bolsa de Estudo | 156 | X | | | Devedora |
| 33102.0013-4 | Estagiários | 157 | X | | | Devedora |
| 33102.0014-2 | Despesa Alimentícia | 158 | X | | | Devedora |
| 33102.0015-0 | Fardamento | 159 | X | | | Devedora |
| 33102.0016-9 | Despesas Com Treinamento de Pessoal | 160 | X | | | Devedora |
| 33103 | Outros Custos Diretos | | | | | Devedora |
| 33103.0001-5 | Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica | 161 | X | | | Devedora |
| 33103.0003-1 | Serviços Terceiros/Pessoa Física | 162 | X | | | Devedora |
| 332 | Custos Indiretos | | | | | Devedora |
| 33201 | Material Indireto | | | | | Devedora |
| 33201.0001-9 | Material Indireto | 163 | X | | | Devedora |
| 33202 | Mão de Obra Indireta | | | | | Devedora |
| 33202.0001-3 | Ordenados, Salários e Gratificações | 164 | X | | | Devedora |
| 33202.0002-1 | Férias | 165 | X | | | Devedora |
| 33202.0003-0 | Décimo Terceiro Salário | 166 | X | | | Devedora |
| 33202.0004-8 | INSS | 167 | X | | | Devedora |
| 33202.0005-6 | FGTS | 168 | X | | | Devedora |
| 33202.0006-4 | Resc. Contrato de Trabalho | 169 | X | | | Devedora |
| 33202.0007-2 | Outros Encargos | 170 | X | | | Devedora |
| 33202.0008-0 | Plano de Saúde | 171 | X | | | Devedora |
| 33202.0009-9 | Salário Educação | 172 | X | | | Devedora |
| 33202.0010-2 | Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal | 173 | X | | | Devedora |
| 33202.0011-0 | Benefícios Concedidos | 174 | X | | | Devedora |
| 33202.0012-9 | Bolsa de Estudo | 175 | X | | | Devedora |
| 33202.0013-7 | Estagiários | 176 | X | | | Devedora |
| 33202.0014-5 | Despesa Alimentícia | 177 | X | | | Devedora |
| 33202.0015-3 | Fardamento | 178 | X | | | Devedora |
| 33202.0016-1 | Pró-labores | 179 | X | | | Devedora |
| 33202.0017-0 | Despesas Com Treinamento de Pessoal | 180 | X | | | Devedora |
| 33203 | Gastos Gerais de Fabricação/Serviços | | | | | Devedora |

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.630-3 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 1907
Sertão Central



# Plano de Contas

Fortes Contábil

Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:07.615.710/0001 75

| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33203.0001-8 | Alugueis | 181 | X | | | Devedora |
| 33203.0002-6 | Condomínios | 182 | X | | | Devedora |
| 33203.0003-4 | Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição | 183 | X | | | Devedora |
| 33203.0004-2 | Energia Elétrica | 184 | X | | | Devedora |
| 33203.0005-0 | Água - Cagece | 185 | X | | | Devedora |
| 33203.0006-9 | Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal | 186 | X | | | Devedora |
| 33203.0007-7 | Despesa Alimentícia | 187 | X | | | Devedora |
| 33203.0008-5 | Fardamento | 188 | X | | | Devedora |
| 33203.0009-3 | Ferramentas Pereciveis | 189 | X | | | Devedora |
| 33203.0010-7 | Materiais de Consumo | 190 | X | | | Devedora |
| 33203.0011-5 | Seguros Diversos | 191 | X | | | Devedora |
| 33203.0012-3 | Desp.Diversas Fabricação e Serviços | 192 | X | | | Devedora |
| 33203.0013-1 | Aluguel de Equipamentos | 193 | X | | | Devedora |
| 33203.0014-0 | Bens Reduzido Valor | 194 | X | | | Devedora |
| 33203.0015-8 | Leasing | 195 | X | | | Devedora |
| 33203.0016-6 | Manutenção de Veículos | 196 | X | | | Devedora |
| 33203.0017-4 | Depreciações,Amort./Exaustões | 197 | X | | | Devedora |
| 33203.0018-2 | Despesas Com Treinamento de Pessoal | 198 | X | | | Devedora |
| 33203.0019-0 | Despesa de Viagens | 199 | X | | | Devedora |
| 33203.0020-4 | Fretes | 200 | X | | | Devedora |
| 33203.0021-2 | Manut.Conservação e Limpeza | 201 | X | | | Devedora |
| 339 | Apuracao de Estoque | | | | | Credora |
| 33901 | Apuracao de Estoque | | | | | Credora |
| 33901.0001-8 | Apuracao de Estoque | 202 | X | | | Credora |
| 34 | Despesas Operacionais | | | | | Devedora |
| 341 | Despesas de Vendas | | | | | Devedora |
| 34101 | Despesas de Vendas | | | | | Devedora |
| 34101.0001-8 | Comissões Sobre Vendas | 203 | X | | | Devedora |
| 34101.0002-6 | Despesa de Viagens | 204 | X | | | Devedora |
| 34101.0003-4 | Publicidades e Propagandas | 205 | X | | | Devedora |
| 34101.0004-2 | Devedores Duvidosos | 206 | X | | | Devedora |
| 34101.0005-0 | Fretes Sobre Vendas | 207 | X | | | Devedora |
| 34101.0006-9 | Manutenção de Veículos | 208 | X | | | Devedora |
| 34101.0007-7 | Outras Despesas Com Vendas | 209 | X | | | Devedora |
| 34101.0008-5 | Brindes | 210 | X | | | Devedora |
| 34101.0009-3 | Ordenados e Salários | 211 | X | | | Devedora |
| 34101.0010-7 | INSS | 212 | X | | | Devedora |
| 34101.0011-5 | FGTS | 213 | X | | | Devedora |
| 34101.0012-3 | Décimo Terceiro Salário | 214 | X | | | Devedora |
| 34101.0013-1 | Férias | 215 | X | | | Devedora |
| 34101.0014-0 | Pró-labores | 216 | X | | | Devedora |
| 34101.0015-8 | Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal | 217 | X | | | Devedora |
| 34101.0016-6 | Resc.De Contrato de Trabalho | 218 | X | | | Devedora |
| 34101.0017-4 | Benefícios Concedidos | 219 | X | | | Devedora |
| 34101.0018-2 | Bolsa de Estudo | 220 | X | | | Devedora |
| 34101.0019-0 | Plano de Saúde | 221 | X | | | Devedora |
| 34101.0020-4 | Estagiários | 222 | X | | | Devedora |
| 34101.0021-2 | Despesa Alimentícia | 223 | X | | | Devedora |
| 34101.0022-0 | Fardamento | 224 | X | | | Devedora |
| 34101.0023-9 | Despesas Com Treinamento de Pessoal | 225 | X | | | Devedora |
| 34101.0024-7 | Leasing | 226 | X | | | Devedora |
| 34101.0025-5 | Seguros Diversos | 227 | X | | | Devedora |
| 342 | Despesas Administrativas | | | | | Devedora |
| 34201 | Despesas Administrativas | | | | | Devedora |
| 34201.0001-0 | Ordenados, Salários e Gratificações | 228 | X | | | Devedora |

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.630-3 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 1908
Sertão Central

Fortes Contábil

## Plano de Contas

Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:07.615.710/0001 75

| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34201.0002-9 | Férias | 229 | X | | | Devedora |
| 34201.0003-7 | Décimo Terceiro Salário | 230 | X | | | Devedora |
| 34201.0004-5 | INSS | 231 | X | | | Devedora |
| 34201.0005-3 | FGTS | 232 | X | | | Devedora |
| 34201.0006-1 | Resc. de Contrato de Trabalho | 233 | X | | | Devedora |
| 34201.0007-0 | Outros Encargos | 234 | X | | | Devedora |
| 34201.0008-8 | Pró-labores | 235 | X | | | Devedora |
| 34201.0009-6 | Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal | 236 | X | | | Devedora |
| 34201.0010-0 | Despesa Alimentícia | 237 | X | | | Devedora |
| 34201.0011-8 | Alugueis | 238 | X | | | Devedora |
| 34201.0012-6 | Depreciações, Amort./Exaustões | 239 | X | | | Devedora |
| 34201.0013-4 | Energia Elétrica | 240 | X | | | Devedora |
| 34201.0014-2 | Água - Cagece | 241 | X | | | Devedora |
| 34201.0015-0 | Telefones | 242 | X | | | Devedora |
| 34201.0016-9 | Telex | 243 | X | | | Devedora |
| 34201.0017-7 | Correios e Malotes | 244 | X | | | Devedora |
| 34201.0018-5 | Manut.Conservação e Limpeza | 245 | X | | | Devedora |
| 34201.0019-3 | Seguros Diversos | 246 | X | | | Devedora |
| 34201.0020-7 | Assessoria Contabil | 247 | X | | | Devedora |
| 34201.0021-5 | Assinatura de Jornais e Revistas | 248 | X | | | Devedora |
| 34201.0022-3 | Donativos e Contribuições | 249 | X | | | Devedora |
| 34201.0023-1 | Materiais de Expediente | 250 | X | | | Devedora |
| 34201.0024-0 | Despesas Legais e Judiciais | 251 | X | | | Devedora |
| 34201.0025-8 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 252 | X | | | Devedora |
| 34201.0026-6 | Taxas e Emolumentos | 253 | X | | | Devedora |
| 34201.0027-4 | Manutenção de Veículos | 254 | X | | | Devedora |
| 34201.0028-2 | Despesas Diversas | 255 | X | | | Devedora |
| 34201.0029-0 | Aluguel de Equipamentos | 256 | X | | | Devedora |
| 34201.0030-4 | Feiras,Congressos e Exposições | 257 | X | | | Devedora |
| 34201.0031-2 | Bens Reduzido Valor | 258 | X | | | Devedora |
| 34201.0032-0 | Leasing | 259 | X | | | Devedora |
| 34201.0033-9 | Benefícios Concedidos a Empregados | 260 | X | | | Devedora |
| 34201.0034-7 | Bolsa de Estudo | 261 | X | | | Devedora |
| 34201.0035-5 | Plano de Saúde | 262 | X | | | Devedora |
| 34201.0036-3 | Estagiários | 263 | X | | | Devedora |
| 34201.0037-1 | Despesas C/Festas e Comemorações | 264 | X | | | Devedora |
| 34201.0038-0 | Fardamento | 265 | X | | | Devedora |
| 34201.0039-8 | Assessoria Jurídica | 266 | X | | | Devedora |
| 34201.0040-1 | Softwares | 267 | X | | | Devedora |
| 34201.0041-0 | Despesas Com Treinamento de Pessoal | 268 | X | | | Devedora |
| 34201.0042-8 | Copias e Encadernações | 269 | X | | | Devedora |
| 34201.0043-6 | Internet | 270 | X | | | Devedora |
| 34201.0044-4 | Despesas C/Cartório | 271 | X | | | Devedora |
| 34201.0045-2 | Condomínio | 272 | X | | | Devedora |
| 34201.0046-0 | Despesas de Viagens | 273 | X | | | Devedora |
| 34201.0047-9 | Fretes | 274 | X | | | Devedora |
| 343 | Despesas Financeiras | | | | | Devedora |
| 34301 | Despesas Financeiras | | | | | Devedora |
| 34301.0001-3 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 275 | X | | | Devedora |
| 34301.0002-1 | Descontos Concedidos | 276 | X | | | Devedora |
| 34301.0003-0 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 277 | X | | | Devedora |
| 34301.0004-8 | CPMF | 278 | X | | | Devedora |
| 34301.0005-6 | Outras Despesas Financeiras | 279 | X | | | Devedora |
| 34301.0006-4 | IOF | 280 | X | | | Devedora |
| 344 | Variações Monetárias Passivas | | | | | Devedora |

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.630-3 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 1909
Sertão Central



# Plano de Contas

Fortes Contábil

Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:07.615.710/0001 75

| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34401 | Variações Monetárias Passivas | | | | | Devedora |
| 34401.0001-6 | Variação Monetária | 281 | X | | | Devedora |
| 34401.0002-4 | Variação Cambial | 282 | X | | | Devedora |
| 345 | Despesas Tributarias | | | | | Devedora |
| 34501 | Impostos, Taxas e Contribuições | | | | | Devedora |
| 34501.0001-9 | IRPJ - Lucro Presumido | 283 | X | | | Devedora |
| 34501.0002-7 | CSL - Lucro Presumido | 284 | X | | | Devedora |
| 34501.0003-5 | ICMS - Substituição Tributaria | 285 | X | | | Devedora |
| 34501.0004-3 | ICMS - Diferenca de Alíquota | 286 | X | | | Devedora |
| 34501.0005-1 | PIS S/Outras Receitas | 287 | X | | | Devedora |
| 34501.0006-0 | COFINS S/Outras Receitas | 288 | X | | | Devedora |
| 34501.0007-8 | PIS S/Folha de Pagamento | 289 | X | | | Devedora |
| 34501.0008-6 | IPTU | 290 | X | | | Devedora |
| 34501.0009-4 | IPVA | 291 | X | | | Devedora |
| 34501.0010-8 | Contribuição Sindical Patronal | 292 | X | | | Devedora |
| 34501.0011-6 | Impostos e Taxas Diversas | 293 | X | | | Devedora |
| 348 | Outras Despesas Operacionais | | | | | Devedora |
| 34801 | Outras Despesas Operacionais | | | | | Devedora |
| 35 | Despesas Não Operacionais | | | | | Devedora |
| 351 | Despesas Não Operacionais | | | | | Devedora |
| 35101 | Despesas Não Operacionais | | | | | Devedora |
| 35101.0001-0 | Multas Fiscais ( Dedutíveis ) | 294 | X | | | Devedora |
| 35101.0002-8 | Perdas Na Alien. de Investimentos | 295 | X | | | Devedora |
| 35101.0003-6 | Perdas Na Alien. de Imobilizado | 296 | X | | | Devedora |
| 35101.0004-4 | Pagamentos Por Liberdade da Empresa | 297 | X | | | Devedora |
| 35101.0005-2 | Multas Fiscais ( Indedutíveis ) | 298 | X | | | Devedora |
| 35101.0006-0 | Manut.De Imóveis P/Aluguel | 299 | X | | | Devedora |
| 4 | *** Receitas *** | | | | | Credora |
| 41 | Receita Bruta Operacional | | | | | Credora |
| 411 | Receita Bruta das Vendas e Serviços | | | | | Credora |
| 41101 | Faturamento de Produtos | | | | | Credora |
| 41101.0001-0 | Faturamento à Vista | 300 | X | | | Credora |
| 41101.0002-9 | Faturamento a Prazo | 301 | X | | | Credora |
| 41102 | IPI - Imposto S/Produtos Industrializado | | | | | Devedora |
| 41102.0001-5 | (-) IPI | 302 | X | | | Devedora |
| 41103 | Vendas de Mercadorias | | | | | Credora |
| 41103.0001-0 | Vendas à Vista | 303 | X | | | Credora |
| 41103.0002-8 | Vendas a Prazo | 304 | X | | | Credora |
| 41105 | Vendas de Serviços | | | | | Credora |
| 41105.0001-9 | Vendas à Vista | 305 | X | | | Credora |
| 41105.0002-7 | Vendas a Prazo | 306 | X | | | Credora |
| 412 | Receitas Financeiras | | | | | Credora |
| 41201 | Receitas Financeiras | | | | | Credora |
| 41201.0001-3 | Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos | 307 | X | | | Credora |
| 41201.0002-1 | Rendimentos Aplicações Financeiras | 308 | X | | | Credora |
| 413 | Variações Monetárias Ativas | | | | | Credora |
| 41301 | Variações Monetárias Ativas | | | | | Credora |
| 41301.0001-6 | Variações Monetárias | 309 | X | | | Credora |
| 41301.0002-4 | Variações Cambiais | 310 | X | | | Credora |
| 414 | Outras Receitas Operacionais | | | | | Credora |
| 41401 | Outras Receitas Operacionais | | | | | Credora |
| 41401.0001-9 | Div. e Rend. de Part. Societárias | 311 | X | | | Credora |
| 41401.0002-7 | Vendas Diversas Sucatas e Resíduos | 312 | X | | | Credora |
| 41401.0003-5 | Outras Receitas Diversas | 313 | X | | | Credora |
| 42 | Receitas Não Operacionais | | | | | Credora |

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.630-3 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 1910
Sertão Central

## Plano de Contas

Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:07.615.710/0001 75



| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Receitas Não Operacionais | | | | | Credora |
| 42101 | Receitas Não Operacionais | | | | | Credora |
| 42101.0001-2 | Ganhos Na Alienação de Imobilizado | 314 | X | | | Credora |
| 42101.0002-0 | Ganhos Na Alienação Investimento | 315 | X | | | Credora |
| 42101.0003-9 | Alugueis | 316 | X | | | Credora |
| 42101.0004-7 | Receitas Eventuais | 317 | X | | | Credora |
| 5 | *** Resultado do Exercício *** | | | | | - |
| 51 | Resultado do Exercício | | | | | - |
| 511 | Resultado do Exercício | | | | | - |
| 51101 | Resultado do Exercício | | | | | - |
| 51101.0001-9 | Resultado do Exercício | 318 | X | | | - |
| 51102 | Encerramentos Parciais | | | | | - |
| 51102.0001-3 | Trimestre I | 319 | X | | | - |
| 51102.0002-1 | Trimestre II | 320 | X | | | - |
| 51102.0003-0 | Trimestre III | 321 | X | | | - |
| 51102.0004-8 | Trimestre IV | 322 | X | | | - |
| 6 | *** Sistema Auxiliar de Contas *** | | | | | - |
| 61 | Sistema Auxiliar de Contas | | | | | - |
| 611 | Sistema Auxiliar de Contas | | | | | - |
| 61101 | Sistema Auxiliar de Contas | | | | | - |
| 61101.0001-7 | Balanco de Abertura | 323 | X | | | - |

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.630-3 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 1911
Serviço Central



## Históricos

Fortes Contábil

Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | Rec.receita de serviços nf |
| 2 | Rec.cheque n. |
| 3 | Rec.juros ref |
| 4 | Rec.devolução de compras nf |
| 5 | Rec.funcionário ref. |
| 6 | Rec.desconto ref. |
| 7 | Rec.ref. |
| 8 | Rec.devolução de cheque no. |
| 9 | Rec.venda à vista nf |
| 10 | Rec.duplicata no. |
| 11 | Rec.IRRF ref. |
| 12 | Rec.receita ref. |
| 20 | Pg.depósito n/data |
| 21 | Pg.duplicata no. |
| 22 | Pg.IRPJ ref. |
| 23 | Pg.CSL ref. |
| 24 | Pg.COFINS ref. |
| 25 | Pg.PIS ref. |
| 26 | Pg.ISS ref. |
| 27 | Pg.IRRF ref. |
| 28 | Pg.funcionários ref. |
| 29 | Pg.INSS ref. |
| 30 | Pg.FGTS ref. |
| 31 | Pg.Contrib.Sindical ref. |
| 32 | Pg.13o.Salário ref. |
| 33 | Pg.férias ref. |
| 34 | Pg.vale transporte ref. |
| 35 | Pg.rescisão ref. |
| 36 | Pg.bolsa de estudo |
| 37 | Pg.plano de saude ref |
| 38 | Pg.estagiários ref. |
| 39 | Pg.alimentação nf |
| 40 | Pg.desp.festas e comemorações ref. |
| 41 | Pg.fardamento nf |
| 42 | Pg.consumo telefone ref. |
| 43 | Pg.correios cf. comprovante |
| 44 | Pg.assessoria juridica ref. |
| 45 | Pg.desp.com softwares nf |
| 46 | Pg.desp.com leasing ref. |
| 47 | Pg.publicações e assinaturas nf |
| 48 | Pg.manutenção ref. |
| 49 | Pg.consórcio ref. |
| 50 | Pg.cursos e treinamento ref. |
| 51 | Pg.desp.com veículos ref. |
| 52 | Pg.alugueis ref. |
| 53 | Pg.consumo de energia ref. |
| 54 | Pg.mensalidade sindical |
| 55 | Pg.cópias e encadernações |
| 56 | Pg.devolução ref. |
| 57 | Pg.material de expediente |
| 58 | Pg.taxa ref. |
| 59 | Pg.assessoria contabil ref. |
| 60 | Pg.despesas ref. |
| 61 | Pg.desp.cobrança ref. |
| 62 | Pg.juros ref. |

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.630-3 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 1912
Sertão Central

## Históricos

Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Fortes Contábil

| Código | Descrição |
|---|---|
| 63 | Pg.salário família ref. |
| 64 | Pg.desp.cartório ref. |
| 65 | Pg.pró-labore ref. |
| 66 | Pg.seguro ref. |
| 67 | Pg.multa ref. |
| 68 | Pg.desp.publicidade e propaganda ref. |
| 69 | Pg.desp.viagens ref. |
| 70 | Pg.salario maternidade ref. |
| 71 | Pg.IPTU ref. |
| 72 | Pg.IPI ref. |
| 73 | Pg.CAGECE consumo mes |
| 74 | Pg.comissões s/vendas ref. |
| 75 | Pg.frete ref. |
| 76 | Pg.ICMS ref. |
| 77 | Pg.aquisição de materiais |
| 85 | Pg.adiantamento a fornecedor ref. |
| 86 | Pg.adiantamento salário ref. |
| 87 | Pg.adiantamento férias ref. |
| 89 | Pg.simples ref. |
| 90 | Pg.taxa assistencial |
| 91 | Pg.condomínio ref. |
| 100 | Vr.aquisição de materiais |
| 101 | Vr.consumo de materiais |
| 102 | Vr.desconto concedido ref. |
| 103 | Vr.despesa bancária ref. |
| 104 | Vr.faturamento |
| 105 | Vr.ICMS s/compras |
| 106 | Vr.ICMS s/vendas |
| 107 | Vr.apuração de ICMS ref. |
| 108 | Vr.IPI s/compras |
| 109 | Vr.IPI s/vendas |
| 110 | Vr.debitado ref. |
| 111 | Vr.resgate de duplicata ref. |
| 112 | Vr.aplicação n/data |
| 113 | Vr.comissão s/vendas ref. |
| 114 | Vr.débito CPMF |
| 115 | Vr.débito IOF |
| 116 | Vr.devolução de mercadorias |
| 117 | Vr.duplicata debitada no. |
| 118 | Vr.ICMS ref.devolução |
| 119 | Vr.compra de mercadorias |
| 120 | Vr.depreciação ref. |
| 121 | Vr.apropriação ref. |
| 122 | Vr.pró-labore ref. |
| 123 | Vr.variação cambial ref. |
| 124 | Vr.variação monetaria ref. |
| 125 | Vr.baixa imobilizado nf |
| 126 | Vr.rendimento aplic.financeira |
| 127 | Vr.aquisição de mercadorias |
| 128 | Vr.ISS ref. |
| 129 | Vr.salário ref. |
| 130 | Vr.prov.INSS ref. |
| 131 | Vr.prov.FGTS ref. |
| 132 | Vr.prov.13 salário ref. |
| 133 | Vr.prov.férias ref. |

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.630-3 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 1913
Sertão Central



## Históricos

Fortes Contábil

Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

| Código | Descrição |
|---|---|
| 134 | Vr.pis ref. |
| 135 | Vr.cofins ref. |
| 136 | Vr.IRPJ ref. |
| 137 | Vr.CSL ref. |
| 138 | Vr.simples ref. |
| 140 | Vr.consumo telefone ref. |
| 141 | Vr.consumo energia ref. |
| 142 | Vr.consumo água ref. |
| 143 | Pg.adiantamento 13o.salario |
| 144 | Vr.desconto de adiantamento ref. |
| 145 | Vr.apuracao IPI ref. |
| 146 | Pg.leasing vr. residual ref. |
| 147 | Vr.rescisão ref. |
| 148 | Vr.salário família |
| 200 | Vr.saldo de implantacao |
| 201 | Vr.saldo tranf.p/res.exercício |
| 202 | Vr.resultado transf.p/LPA |
| 203 | Vr.resgate de aplicação financeira |
| 204 | Vr.IRRF s/aplic.financeira |
| 205 | Rec.aluguel ref. |
| 206 | Vr.IRRF ref. |
| 207 | Pg.IPVA ref. |
| 208 | Vr.manutenção ref. |
| 209 | Pg.serviços terceiros ref. |
| 210 | Vr.servicos terceiros ref. |
| 211 | Vr.condomínio ref. |
| 212 | Vr.ICMS diferencial de alíquota |
| 213 | Vr.ICMS substituição tributária ref. |
| 214 | Vr.frete ref. |
| 215 | Pg.publicidade e propaganda ref. |
| 216 | Vr.despesa publicidade e propaganda ref. |
| 217 | Pg.despesas judiciais ref. |
| 218 | Rec.dividendos ref. |
| 219 | Rec.empréstimo ref. |
| 220 | Vr.IPI s/mercadorias devolvidas |
| 221 | Pg.empréstimo ref. |
| 222 | Vr.apropriação da provisão ref. |
| 223 | Pg.internet ref. |
| 224 | Vr.despesa internet ref. |
| 225 | Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados |
| 226 | Rec.venda a prazo nf. |
| 227 | Vr.vendas ref. |
| 228 | Pg.aquisição de mercadorias |
| 229 | Balanço de Abertura - |
| 231 | Vr. Ref. a Despesas à Vista - |
| 232 | CSP - |

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.630-3 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 1914
Sertão Central

# Balanço Patrimonial

Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.615.710/0001-75
NIRE: 23202191019 - Data: 27/09/2005

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 31/12/2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | *** Ativo *** | 2.197.670,57 | D |
| 11 | Ativo Circulante | 980.890,67 | D |
| 111 | Disponível | 980.890,67 | D |
| 11101 | Caixa Geral | 980.890,67 | D |
| 11101.0001 | Caixa | 980.890,67 | D |
| 116 | Estoques | 223.334,00 | D |
| 11603 | Estoque de Mercadorias | 223.334,00 | D |
| 11603.0001 | Mercadorias | 223.334,00 | D |
| 13 | Ativo Permanente | 86.333,00 | D |
| 133 | Imobilizado | 86.333,00 | D |
| 13301 | Bens Em Operação | 86.333,00 | D |
| 13301.0005 | Móveis e Utensílios | 86.333,00 | D |
| 2 | *** Passivo *** | 2.197.670,57 | C |
| 24 | Patrimônio Liquido | 2.197.670,57 | C |
| 241 | Capital Social Integralizado | 1.000.000,00 | C |
| 24101 | Capital Social Subscrito | 1.000.000,00 | C |
| 24101.0001 | Capital Social Subscrito | 1.000.000,00 | C |
| 243 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | 578.620,34 | C |
| 24301 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | 578.620,34 | C |
| 24301.0001 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | 578.620,34 | C |

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.197.670,57 ( Dois Milhoes Cento e Noventa e Sete e Seisssentos e Setenta Mil Reias e Cinquenta e Sete Centavos ) .

Pedra Branca-CE, 31 de Dezembro de 2022.

Paulo Vinicius Pereira de Medeiros
Sócio-administrador
CPF: 958.663.453-15

Valclides Almeida Pires
CRC-CE - 012614/O
CPF: 276.605.163-53

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.630-3 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 1912
Sertão Central



# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.615.710/0001-75
NIRE: 23202191019 - Data: 27/09/2005

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|---|---|---|
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | 1.077.730,34 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 1.077.730,34 |
| 010.01.01 | Vendas de Produtos | 1.077.730,34 |
| (=) 030 | Receita Líquida | 1.077.730,34 |
| (-) 040 | Custo Mercadorias/Serviços Vendidos | 896.999,00 |
| 040.02 | Custo das Mercadorias Vendidas | 896.999,00 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | 880.731,34 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | 100.666,00 |
| 070.02 | Despesas Administrativas | 100.666,00 |
| (=) 110 | Lucro Operacional | 559.065,34 |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 359.065,34 |
| (=) 180 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 259.065,34 |
| (=) 200 | Resultado Líquido do Exercício | 559.065,34 |

Pedra Branca-CE, 31 de Dezembro de 2022

Paulo Vinicius Pereira de Medeiros
Sócio-administrador
CPF: 958.663.453-15

Valclides Almeida Pires
CRC-CE - 012614/O
CPF: 276.605.163-53

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.630-3 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 1916
Sertão Central

MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ – 07.615.710/0001-75
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2022
NIRE – 23202191019
INDICES DE LIQUIDEZ

I - Liquidez Geral ( LG )
LG = ( AC + RLP ) : ( PC + ELP )

$$LG = \frac{2.473.287,73}{2.173.287,73} = 1,13$$

II – Solvência Geral ( SG )
SG = ( AT : PC + ELP)

$$SG = \frac{2.371.951,43}{2.173.287,73} = 1,09$$

III – Liquidez Corrente ( LC )
LC = ( AC : PC )

$$LC = \frac{980.890,67}{946.620,34} = 1.03$$

IV – Grau de Endividamento( GE )
GE = (PC + ELP) : AT

$$GE = = \frac{1.197.670,57}{2.473.287,73} = 0,48$$

ONDE:
AC = ATIVO CIRCULANTE
PC = PASSIVO CIRCULANTE
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ELP = EXIGIVEL A LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL
LG = LIQUIDEZ GERAL
SG = SOLVÊNCIA GERAL
LC = LIQUIDEZ CORRENTE
GE= GRAU DE ENDIVIDAMENTO

Pedra Branca-CE, 31 de Dezembro de 2022.

Paulo Vinicius Pereira de Medeiros
Sócio-administrador
CPF: 958.663.453-15

Valclides Almeida Pires
CRC-CE 012614/O-6
CPF – 276.605.163-53

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.630-3 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 1917
Sertão Central



# Notas Explicativas das Demonstraçoes Contábeis em 31/12/2022.

## Empresas: MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

**Nota 1 – Constexto Operacional A EMPRESA MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA é uma empresa individual, que tem por atividade preponderante no ramo de construçoes e serviços em edificaçoes em geral, foi constituida em 27/09/2005. Sua sede está localizada na cidade de Pedra Branca, no Estado do Ceará, a Rua Celeste Maria de Jesus, 171 – Sala – Chico Leandro Cep.: 63630-000.**

**Nota 2 – Base de Preparaçao e Apresentaçao das demonstraçoes Financeiras** As demosntraçoes contábeis que compreende o peirodo de 01.01.2022 a 31.12.2022; foram elaboradas em consonancia com os Principios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislaçao societária brasileira.

**Nota 3 - Práticas Contábeis:**

**3 . 1 – Disponibilidade**

Caixa inclui dinheiro em caixa sem risco significativo de mudança de valor

**3 . 2 – Bens em Operaçao**

Os ativos imobilizados sao registrados pelo custo de aquisiçao

**3 . 3 – Obrigações Fiscais e Trabalhistas**

Foram lançados pagamentos de impostos e encargos sociais que continham os referidos comprovantes em conformidadeaos Princípios Contábeis Aplicados á escrituraçao, entre os quais, o da Objetividade.

**3 . 4 – Tributos Federais**

A empresa está em dias com o SIMPLES NACIONAL.

**Nota 4 – Patrimônio Liquido:**

**4 . 1 – Divisão do Capital Social**

O capital Social está representado por 1.000 quotas de valor nominal de R$ 1.000,00 ( Mil Reias ) cada, perfazendo R$1.000.000,00 ( Hum milhão de Reias ) pertencendo em sua totalidade ao Titular Paulo Vinicius Pereira de Medeiros.

**Nota 5 – Liquidez Geral:**

Outra forma de se demonstrar sua boa situaçao financeira se da com a apresentaçao de indices contábeis como por exemplo o de LIQUIDEZ GERAL que comprova que a empresa tem capacidade financeira de honrar suas obrigações.

Pedra Branca – CE 31 de Dezembro 2022.

Paulo Vinicius Pereira de Mederiso
Sócio-Administrador

Valclides Almeida Pires
CRC/CE 012614/O-6

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/090.630-3 no dia 12/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 1918
Sertão Central

Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 2320219101-9 | CNPJ: | 07.615.710/0001-75 | NIRE Anterior: | 2360005596-4 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | PEDRA BRANCA | | | UF: | CEARA |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 27/09/2005 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 8 | Data assinatura: | 12/06/2023 |
| Quantidade de páginas: | 19 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 31/12/2022 | Fim: | 31/12/2022 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 276.605.163-53 | VALCLIDES ALMEIDA PIRES | Contador | 012614O |
| 958.663.453-15 | Paulo Vinicius Pereira de Medeiros | Administrador | |

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20034286 em 12/06/2023. Assinado digitalmente por Angela Maria Sampáio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---|---|
| 23/090.630-3 | AGqc |

| Identificação da Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Nire: | |
| CNPJ: | 07.615.710/0001-75 |
| Município: | PEDRA BRANCA |

| Identificação do Livro Digital | |
|---|---|
| Espécie: | DIARIO |
| Número de Ordem: | 8 |
| Período de Escrituração: | 31/12/2022 - 31/12/2022 |
| Número da Procuração: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | CRC | Data Assinatura |
| 276.605.163-53 | VALCLIDES ALMEIDA PIRES | 012614O | 12/06/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | | |
| 958.663.453-15 | Paulo Vinicius Pereira de Medeiros | | 12/06/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | | |

SRM Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Sampáio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 12/06/2023, às 12:29.

Fortaleza. segunda-feira, 12 de junho de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/090.630-3.

Junta Comercial do Estado do Ceará

CONSERCE
Fls. 1920
Sertão Central

CRCCE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
# CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

## IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : VALCLIDES ALMEIDA PIRES
REGISTRO..... : CE-012614/O-6
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.605.163-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 28/06/2023 as 08:44:38.
Válido até: 26/09/2023.
Código de Controle: 279304.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

CONSERCE
Fls. 1921
Sertão Central

**ESTADO DO CEARÁ**

**PODER JUDICIÁRIO**

**COMARCA DE PEDRA BRANCA**

# CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)

## (PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ n° 07.615.710/0001-75.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

**PEDRA BRANCA**

**Segunda-feira, 17 de Julho de 2023 às 16:31:17**

**Observações:**

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

JUCEC
Fls. 1922
Sertão Central

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

# Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 2320219101-9 | 07.615.710/0001-75 | 25/04/2012 | 20/10/2005 |

Endereço Completo:

RUA RUA CELESTE MARIA DE JESUS 171 - BAIRRO CHICO LEANDRO CEP 63630-000 - PEDRA BRANCA/CE

Objeto Social:

42.21-9-02 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS; CODIGO DESCRICAO 36.00-6-02 DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES, 38.11-4-00 COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS, 41.20-4-00 CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS, 42.11-1-01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 42.11-1-02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, 42.12-0-00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, 42.13-8-00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, 42.21-9-01 CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, 42.21-9-03 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 42.21-9-04 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, 42.21-9-05 MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, 42.22-7-01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, 42.22-7-02 OBRAS DE IRRIGACAO, 42.23-5-00 CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO, 42.92-8-01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, 42.92-8-02 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, 42.99-5-01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 43.11-8-01 DEMOLICAO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 43.12-6-00 PERFURACOES E SONDAGENS, 43.13-4-00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 43.19-3-00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 43.21-5-00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, 43.22-3-01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, 43.22-3-02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, 43.22-3-03 INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, 43.29-1-01 INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS, 43.29-1-04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, 43.29-1-99 OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 43.30-4-01 IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 43.30-4-02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, 43.30-4-03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 43.30-4-04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 43.30-4-05 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 43.30-4-99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, 43.91-6-00 OBRAS DE FUNDACOES, 43.99-1-01 ADMINISTRACAO DE OBRAS, 43.99-1-02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, 43.99-1-03 OBRAS DE ALVENARIA, 43.99-1-04 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, 43.99-1-05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, 47.44-0-99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, 49.23-0-02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, 71.11-1-00 SERVICOS DE ARQUITETURA, 71.12-0-00 SERVICOS DE ENGENHARIA, 71.19-7-03 SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, 77.11-0-00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 77.19-5-99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, 77.32-2-01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 77.39-0-99 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, 81.30-3-00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, 85.99-6-04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

| Capital Social: | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| R$ 1.000.000,00<br>UM MILHÃO DE REAIS<br>Capital Integralizado: R$ 1.000.000,00<br>UM MILHÃO DE REAIS | MICRO EMPRESA<br>(Lei Complementar nº123/06) | INDETERMINADO |

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000456562 e visualize a certidão)

23/123.276-4

CONSERCE
Fls. 103
Sertão Central

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

# Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Sócio(s)/Administrador(es)

| CPF/NIRE | Nome | Térm. Mandato | Participação | Função |
|---|---|---|---|---|
| 958.663.453-15 | PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS | xxxxxxx | R$ 1.000.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR |

Status: TRANSFORMADA — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 12/06/2023 — Número: 6163791

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)

| Nome Anterior | Nire | Número Aprovação | UF | Tipo Movimentação |
|---|---|---|---|---|
| MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 2360005596-4 | 23202191019 | xx | TRANSFORMACAO |
| MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 2320146014-8 | 23600055964 | xx | TRANSFORMACAO |
| PAULO VINICIOS PEREIRA DE MEDEIROS ME | 2310257429-3 | 23201460148 | xx | TRANSFORMACAO |
| PAULO VINIUS PEREIRA DE MEDEIROS ME | 2310257429-3 | 20120039540 | xx | ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL |

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

| Nire | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|

NADA MAIS#

Fortaleza, 18 de Julho de 2023 07:54

CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000456562 e visualize a certidão)

23/123.276-4



Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

CONSERCE
Fls. 1924
Sertão Central

# Certidão Específica

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/ DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **23/123.279-9**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, NIRE 2320219101-9, CNPJ 07.615.710/0001-75, ATIVA, com sede na RUA RUA CELESTE MARIA DE JESUS, 171, BAIRRO CHICO LEANDRO, PEDRA BRANCA/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:



Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucec.ce.gov.br) e informe o nº de protocolo C235000456627 e o código de segurança NXf1. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 18/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente.

CONSERCE
Fls. 1025
Secretaria Central



Junta Comercial do Estado do Ceará

# Certidão Específica

| Ato/Evento | Data Aprovação | Nº Aprovação | Data Assinatura |
|---|---|---|---|
| ENQUADRAMENTO ME EMPRESA EM CONSTITUICAO<br>- ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO | 27/09/2005 | 20050624512 | X |
| INSCRICAO<br>- INSCRIÇÃO | 27/09/2005 | 23102574293 | X |
| ALTERACAO<br>- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | 24/07/2007 | 20070524459 | X |
| ALTERACAO<br>- ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL | 17/01/2012 | 20120039540 | X |
| ALTERACAO<br>- TRANSFORMACAO | 25/04/2012 | 20120475260 | X |
| CONTRATO<br>- TRANSFORMACAO | 25/04/2012 | 23201460148 | X |
| OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO<br>- BALANCO | 11/06/2012 | 20120648172 | X |
| ALTERACAO<br>- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | 04/09/2012 | 20120916924 | X |
| OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO<br>- BALANCO | 07/05/2013 | 20130577073 | X |
| OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO<br>- BALANCO | 21/11/2013 | 20131442066 | X |
| ALTERACAO<br>- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | 21/02/2014 | 20140264108 | X |
| OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO<br>- BALANCO | 21/02/2014 | 20140291717 | X |
| ALTERACAO<br>- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | 03/12/2014 | 20142878367 | X |
| OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO<br>- BALANCO | 09/04/2015 | 20150254563 | X |
| ALTERACAO<br>- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | 19/06/2015 | 20150764723 | X |
| ALTERACAO<br>- TRANSFORMACAO | 23/06/2015 | 23600055964 | X |
| ALTERACAO<br>- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | 30/09/2015 | 20152691715 | X |
| OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO<br>- BALANCO | 17/03/2016 | 20160230950 | X |
| OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO<br>- BALANCO | 25/04/2017 | 20172109388 | X |
| OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO<br>- BALANCO | 29/05/2017 | 5003567 | 31/12/2016 |
| BALANCO | 05/04/2018 | 5087270 | 05/04/2018 |
| BALANCO | 30/04/2019 | 5262135 | 31/12/2018 |



Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucec.ce.gov.br) e informe o nº de protocolo C235000456627 e o código de segurança 4XF1. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 18/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente.

CONSERCE
Fls. 1926
Sertão Central

Junta Comercial do Estado do Ceará

# Certidão Específica

| Ato/Evento | Data Aprovação | Nº Aprovação | Data Assinatura |
|---|---|---|---|
| PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE)<br>- PROCURACAO PARA REGISTRO DE LIVROS | 30/04/2019 | 5262441 | 22/04/2019 |
| ALTERACAO<br>- ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) | 16/07/2019 | 5292715 | 15/07/2019 |
| PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE)<br>- PROCURACAO PARA REGISTRO DE LIVROS | 27/04/2020 | 5413673 | 31/12/2019 |
| BALANCO | 27/04/2020 | 5413674 | 31/12/2019 |
| ALTERACAO<br>- ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR<br>- CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO<br>- PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)<br>- ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR<br>- SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR | 09/03/2021 | 5545092 | 05/03/2021 |
| BALANCO | 20/04/2021 | 5563212 | 31/12/2020 |
| PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE)<br>- PROCURACAO PARA REGISTRO DE LIVROS | 08/06/2021 | 5584662 | 08/06/2021 |
| ALTERACAO<br>- PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)<br>- ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL<br>- ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR<br>- TRANSFORMACAO<br>- ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL | 14/10/2021 | 23202191019 | 14/10/2021 |
| BALANCO | 26/04/2022 | 5788753 | 26/04/2022 |
| BALANCO | 23/03/2023 | 6078561 | 31/12/2022 |
| BALANCO | 12/06/2023 | 6163791 | 31/12/2022 |

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 18 de Julho de 2023.

CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE



Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucec.ce.gov.br) e informe o nº de protocolo C235000456627 e o código de segurança NXf1. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 18/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente.

# APÓLICE DIGITAL

junto SEGUROS

Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep.

CONFERE Fls. 1927 Sertão Central

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

**DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.**

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **20/07/2023 13:38:42**

Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-0928691**

Proposta: **4029713**

Controle Interno (Código Controle): **904245568**

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - https://www.gov.br/susep/pt-br, por meio do número **05436202300020775092869 1**

**DADOS DO SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DO SERTAO CENTRAL**

CPF/CNPJ: 35.246.981/0001-36 TRAVESSA JOSE JORGE MATIAS, SN, CAMPO VELHO, QUIXADA/CE -

**DADOS DO TOMADOR: MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: 07615710000175 R CELESTE MARIA DE JESUS 171 SL, SALA, CHICO LEANDRO - CEP: 63.630-000 - PEDRA BRANCA - CE

**DADOS DA CORRETORA:**

000002.0.200893-3 **SGA CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

**Documento eletrônico digitalmente assinado por:**

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Roque Jr. de H. Melo**

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Eduardo de O. Nobrega**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta.A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site https://www.gov.br/susep.Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97.O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. http://www.consumidor.gov.br.

Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-0928691**
Proposta: **4029713**
Controle Interno (Código Controle): **904245568**
Nº de Registro SUSEP: **05436202300020775092869 1**

junto SEGUROS

CONSELHO Fls. 1928 Sertão Central

# FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

## Garantia Contratada

| Modalidade | Limite Máximo de Garantia (LMG) | Ramo |
|---|---|---|
| Licitante | R$ 7.279,12 | 0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO |

**Descrição da Garantia:** Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

| Modalidade e Cobertura Adicional | Limite Máximo de Indenização (LMI) | Vigência | |
|---|---|---|---|
| | | **Início** | **Término** |
| Licitante | R$ 7.279,12 | 31/07/2023 | 30/10/2023 |
| Multas e Penalidades | R$ 7.279,12 | 31/07/2023 | 30/10/2023 |

## Demonstrativo de Prêmio:

| | |
|---|---|
| Prêmio Líquido Licitante | R$ 160,00 |
| Adicional de Fracionamento | R$ 0,00 |
| I.O.F | R$ 0,00 |
| **Prêmio Total** | **R$ 160,00** |

| Condições de Pagamento: | Parcela | Vencimento | Nº Carnê | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 27/07/2023 | 17778794 | R$ 160,00 |

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s) é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição



APÓLICE DIGITAL

Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-0928691**
Proposta: **4029713**
Controle Interno (Código Controle): **904245568**
Nº de Registro SUSEP: **05436202300020775092869 1**

junto SEGUROS

CONSERCE
Fls. 1929
Serão Central

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

**Objeto da Garantia**

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023-TP/CONSERCE.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.**



APÓLICE DIGITAL

## CONDIÇÕES CONTRATUAIS

CONSERCE
Fls. 1930
Sertão Central

**LICITANTE**
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

### 1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

**2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:**

**a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;**

**b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;**

**c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;**

**d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;**

**e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

**f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**

**g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

**h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

**i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

**j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;**

### 3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio



APÓLICE DIGITA

CONSERCE
Fls. 1931
Sertão Central

em caso de cancelamento.

## 4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

**4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**

**4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**

**4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.**

## 5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

**5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**

5.2. **Caracterização do Sinistro**: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

**5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:**

**a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;**
**b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**
**c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;**
**d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**
**e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**
**f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**
**g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**
**h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.4. **Regulação do Sinistro**: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

**5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir**



APÓLICE DIGITA

CONSE. Fls. 1932 Sertão Central

**do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

**5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.**

## 6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

**6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

## 7. PERDA DE DIREITOS

**7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substitui-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.**

**7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.**

## 8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou



APÓLICE DIGITA

CONSERCE
Fls. 1933
Sertão Central

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

**8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.**

## 9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

## 10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

## 11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

**12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.**

**12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.**



APÓLICE DIGITAL

CONSE. Fls. 1934 Sertão Central

**12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.**

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

## 13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice**: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário**: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares**: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital**: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso**: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização**: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG)**: valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos**: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio**: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo**: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de



APÓLICE DIGITA

CONSERCE
Fls. 1935
Sertão Central

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro**: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado**: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora**: é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia**: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador**: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência**: as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



APÓLICE DIGITA

CONSERCE
Fls. 1936
Sertão Central

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_07072023_094431_637**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 07 de Julho de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA JURIDICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-CE**

**Nº 293011/2023**
**Emissão: 21/01/2023**
**Validade: 31/03/2024**
**Chave: 2b6W2**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CONSERCE Fls. 1937 Sertão Central

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.615.710/0001-75

Registro: 0000420760

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 15/10/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.: 1) CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. 2) A EMPRESA EXECUTARÁ EXCLUSIVAMENTE NAS ÁREAS CIVIL E ELÉTRICAS AS ATIVIDADES: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, EM RAZÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA CELESTE MARIA DE JESUS, 171, SALA 01, CHICO LEANDRO, PEDRA BRANCA, CE, 63630000

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 09/05/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 42076

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

**- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.**

**- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.**

**- Documento válido em todo território nacional.**

**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos**

**- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:**
**Lista da(s) Empresa(s):APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - 24.614.233/0001-42;**

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA JURIDICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-CE**

**Nº 293011/2023**
**Emissão: 21/01/2023**
**Validade: 31/03/2024**
**Chave: 2b6W2**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CONSERCE
Fls. 1938
Sertão Central

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: MIRLÂNDIA MENDES FERNANDES
Registro: 0602809509
CPF: 774.***.***-87
Data Início: 05/12/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73-CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
Registro: 0607543590
CPF: 219.***.***-53
Data Início: 09/05/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2b6W2
Impresso em: 21/01/2023 às 15:49:37 por: adapt, ip: 200.25.37.76

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA FÍSICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**Nº 293010/2023**
**Emissão: 21/01/2023**
**Validade: 31/03/2024**
**Chave: AwZy0**

CREA-CE SERCE Fls. 1939 Sertão Central

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

**Interessado(a)**

Profissional: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
Registro: 0607543590
CPF: 219.***.***-53

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 04/05/1989

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Data de Formação: 26/12/1986

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

**- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.**
**- Documento válido em todo território nacional.**
**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.**

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0000420760
CNPJ: 07.615.710/0001-75
Data Início: 09/05/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CONSERCE
Fls. 1940
Sertão Central

# CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E TEOFILO CESAR DE LACERDA

**CONTRANTE : Medeiros Construções e Serviços LTDA,** firma estabelecida na rua Augusto Vieira, 62ª – Centro Pedra Branca – CE, inscrita de CNPJ sob o nº 07.615.710.0001-75. neste ato representada pelo seu sócio majoritário Paulo Vinicius Pereira de Medeiros, brasileiro, solteiro, empresário , portador da Cédula de Identidade nº 99098103678 SSP-CE, CPF nº 958.663.453-15, residente e domiciliado na rua Eládio Magalhães nº58, centro – Senador Pompeu – Ceara.

**CONTRATADO: Teófilo César de Lacerda,** Casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 9238/D, inscrito no CPF sob nº 219.938.663-53 e Carteira de Identidade nº 20075718612 SSP-CE, residente e domiciliado na rua Jose Bezerra Lima nº 165, centro – Piquet Carneiro- Ceará.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

**CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:**

O objeto do contrato e a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita as atribuições do contrato, conforme previsto na legislação vigente.

**CLAUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORARIA**

O contrato recebera o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

**CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:**

O prazo de validade deste contrato e indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência mínima de 30(trinta) dias.

**CLAUSULA QUARTA: DO FORO**

CONTRATO.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Piquet Carneiro, 24/12/2013

CARTÓRIO NASCIMENTO

Paulo Vinicius Pereira de Medeiros

CONTRATANTE

CARTÓRIO NASCIMENTO

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Laudimila Fernandes de Melo

CARTÓRIO NASCIMENTO
Av. Dr. Alfredo Fernandes de Araújo, 203
Piquet Carneiro - CE
Telefax (88) 3516-1150

Reconheço a(s) Firma(s) por Paulo Vinicius Pereira de Medeiros Dou fé.
P.Carneiro 24 de Junho de 2013
Em testemunho ☐☐☐ da verdade
Maria de Fátima Alves Rodrigues
☐ FRANCISCO ROBERTO DO NASCIMENTO
Oficial de Notas e R. Públicos
☐ MARIA IEDA DA SILVA
Substituta
Maria de Fátima Alves Rodrigues
Escrevente Nomeada

CARTÓRIO NASCIMENTO
Piquet Carneiro - CE
Telefax (88) 3516-1150

Reconheço a(s) Firma(s) por Teófilo Cesar de Lacerda Dou fé.
P.Carneiro 24 de Junho de 2013
Em testemunho ☐☐☐ da verdade
Maria de Fátima Alves Rodrigues
☐ FRANCISCO ROBERTO DO NASCIMENTO
Oficial de Notas e R. Públicos
☐ MARIA IEDA DA SILVA
Substituta
Maria de Fátima Alves Rodrigues
Escrevente Nomeada

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/36270501210519956811

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 36270501210519956811-1
Data: 05/01/2021 11:47:57
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY84824-1XC4;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

CONSERCE Fls. 1944 Sertão Central

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos Fundado em 1888

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/01/2022 16:33:30 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 36270501210519956811-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0fd586cf1b723b7c2aa0020611fe8e1035020cec039612c2c4f50909adadc5a10743a5810947b329d19d9a0edf71840c2b
f283c05b601f21364d052ca0ec798d

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

# CREA-CE

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**304992/2023**

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

CONSERCE Fls. 1942 Sertão Central

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20221075529** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE** CPF/CNPJ: **07.733.256/0001-57**
Endereço do contratante: RUA DR QUEIROZ LIMA Nº: 330
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SOLONÓPOLE UF: CE CEP: 63620000
Contrato: 20220567 Celebrado em: 05/10/2022
Valor do contrato: R$ 2.971.432,81 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DR QUEIROZ LIMA Nº: 330
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SOLONÓPOLE UF: CE CEP: 63620000
Coordenadas Geográficas: -5.730636, -39.007282
Data de início: 05/10/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE CPF/CNPJ: 07.733.256/0001-57

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 10000.00 metro quadrado;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE PARA A CONCLUSÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM OITO SALAS DE SALA E UMA QUADRA COBERTA COM 02(DOIS) LADOS DE ARQUIBANCADA NO DISTRITO DE ASSUNÇÃO DO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE/CE

---

Número da ART: **CE20231182953** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE** CPF/CNPJ: **07.733.256/0001-57**
Endereço do contratante: RUA DR QUEIROZ LIMA Nº: 330
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SOLONÓPOLE UF: CE CEP: 63620000
Contrato: 20220567 Celebrado em: 05/10/2022
Valor do contrato: R$ 3.547.919,40 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DR QUEIROZ LIMA Nº: 330
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SOLONÓPOLE UF: CE CEP: 63620000
Coordenadas Geográficas: -5.730636, -39.007282
Data de início: 05/10/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE CPF/CNPJ: 07.733.256/0001-57

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 10000.00 metro quadrado;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE PARA A CONCLUSÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM OITO SALAS DE SALA E UMA QUADRA COBERTA COM 02(DOIS) LADOS DE ARQUIBANCADA NO DISTRITO DE ASSUNÇÃO DO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE/CE

CONSERCE
Fls. 1943
Sertão Central

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

304992/2023

Atividade em andamento

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 304992/2023**
**11/05/2023, 13:42**
**c5yBa**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: c5yBa

PREFEITURA DE SOLONÓPOLE
UM NOVO TEMPO JÁ COMEÇOU
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

CONSERCE
Fls. 1944
Sertão Central

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

O Município, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE, Pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Rua Dr. Queiroz lima, nº 330, Centro, Cep 63620-000, Solonópole, Ceará, inscrita no CNPJ Nº 07.733.256/0001.57, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, neste ato representado(a) pelo(a)exmo(a), Sr. José Célio Pinheiro. Abaixo signatário, vem a através deste, ATESTAR, para todos os fins, especialmente para fins de prova de Capacidade Técnica em processos licitatórios, que a empresa MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 07.615.710/0001.75, com endereço na Rua Celestes Maria de Jesus nº 171, sala 01, Pedra Branca – CE, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Teófilo César de Lacerda, Crea Nº 0000420760-CE, ESTÁ EXECUTANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA A CONCLUSÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM OITO SALAS DE AULA E UMA QUADRA COBERTA COM 02 (DOIS) LADOS DE ARQUIBANCADAS NO DISTRITO DE ASSUNÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE – CE, Conforme serviços e quantitativos constante na planilha a seguir. Ademais, ATESTA que a contratante está logrando êxito e cumprindo tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que está satisfazendo as necessidades deste atestante.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. **NÚMERO DO CONTRATO:** Nº 20220567

2. **OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA A CONCLUSÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM OITO SALAS DE AULA E UMA QUADRA COBERTA COM 02 (DOIS) LADOS DE ARQUIBANCADAS NO DISTRITO DE ASSUNÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE – CE.

3. **ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:** RUA DR. QUEIROZ LIMA, Nº 330, CENTRO, SOLONÓPOLE – CE.

4. **CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE – CE.

**Prefeitura Municipal de Solonópole**
CNPJ: 07.733.256/0001-57 - Rua Dr. Queiroz Lima, 330
CEP 63.620-000 - Solonópole/CE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 304992/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 304992/2023
11/05/2023, 14:34
Chave de Impressão: c5yBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 17 folhas

CONSERCE
Fls. 1945
Sertão Central



PREFEITURA DE SOLONÓPOLE
UM NOVO TEMPO JÁ COMEÇOU
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

**5. NÚMERO(S) DA(S) ART(S):** CE20221075529

**6. PERÍODO DE EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS:**

05/10/2022 À 30/03/2023

**7. PRAZO CONTRATUAL:**

05/10/2022 À 05/10/2023

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QTDE | Q. EXECUTADA | % EXECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | SEVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | | ADMINITRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | |
| 1.1.1 | COMP.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Composições Proprias | MÊS | 12,00 | 6,00 | 50,00% |
| 1.2 | | CANTEIRO | | | | | |
| 1.2.1 | | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | | | | | |
| 1.2.1.1 | C1622 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E SANITÁRIO | SEINFRA | UN | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| 1.2.1.2 | C2650 | INSTALACÕES PROVISORIAS DE LUZ , FORÇA TELEFONE E LÓGICA | SEINFRA | UN | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| A | | ESCOLA DE ENSINO MÉDIO COM OITO SALAS DE AULA-ASSUNÇÃO | | | | | |
| 2.1 | | IMPLANTAÇÃO | | | | | |
| 2.1.1 | C4725 | CERCA COM PAINÉIS TIPO NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE C/ ALTURA DE 2,43 m | SEINFRA | M | 227,67 | 227,67 | 100,00% |
| 2.1.2 | C1802 | MURO, CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) , INCLUSIVE PINTURA | SEINFRA | M2 | 1,05 | 1,05 | 100,00% |
| 2.1.3 | C1803 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | SEINFRA | M2 | 12,08 | 12,08 | 100,00% |
| 2.1.4 | C2717 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | SEINFRA | M3 | 13,81 | 13,81 | 100,00% |
| 2.1.5 | C1670 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | SEINFRA | M2 | 43,10 | 43,10 | 100,00% |
| 2.1.6 | C3041 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL | SEINFRA | M2 | 188,87 | 188,87 | 100,00% |
| 2.1.7 | C1669 | DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL | SEINFRA | M2 | 255,00 | 255,00 | 100,00% |
| 2.1.8 | C2270 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 7,56 | 7,56 | 100,00% |
| 2.1.9 | C1945 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 16,80 | 16,80 | 100,00% |
| 2.1.10 | C0708 | CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 31,68 | 31,68 | 100,00% |
| 2.1.11 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 23,58 | 23,58 | 100,00% |
| 2.1.12 | C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | SEINFRA | M3 | 55,26 | 55,26 | 100,00% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 304992/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 304992/2023
11/05/2023, 14:34
Chave de Impressão: c5yBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 17 folhas

CONSERCE
Fls. 1946
Sertão Central

PREFEITURA
SOLONÓPOLE
UM NOVO TEMPO DE COMEÇO
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.13 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 975,00 | 975,00 | 100,00% |
| 2.1.14 | C9212 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE | SEINFRA | M3 | 235,86 | 1,00 | 0,42% |
| 2.1.15 | C4587 | PORTÃO TIPO CORRER COM PAINEIS NYLOFOR EM AÇO REVESTIDO COR VERDE | SEINFRA | M2 | 9,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2** | | **FUNDAÇÃO** | | | | | |
| **2.2.1** | | **ESTRUTURA : CISTERNA** | | | | | |
| 2.2.1.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m | SEINFRA | M3 | 25,93 | 25,93 | 100,00% |
| 2.2.1.2 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 2,42 | 2,42 | 100,00% |
| 2.2.1.3 | C9530 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | SEINFRA | M3 | 2,42 | 2,42 | 100,00% |
| 2.2.1.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0,04 | 0,04 | 100,00% |
| 2.2.1.5 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1ª DE 2A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | SEINFRA | M2 | 88,30 | 88,30 | 100,00% |
| 2.2.1.6 | C0643 | CONCRETO P/VIBR. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 73,65 | 73,65 | 100,00% |
| 2.2.1.7 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | SEINFRA | KG | 1.362,00 | 1.362,00 | 100,00% |
| 2.2.1.8 | C4071 | ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 | SEINFRA | M2 | 908,00 | 908,00 | 100,00% |
| 2.2.1.9 | C4456 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO - VÃO DE 2,61 A 3,80 m | SEINFRA | M2 | 826,49 | 826,49 | 100,00% |
| 2.2.1.10 | C1399 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP.= 12mm UTIL. 5X | SEINFRA | M2 | 5,71 | 5,71 | 100,00% |
| 2.2.1.11 | C0218 | ARMADURA CA-50A MEDIA C= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 33,31 | 33,31 | 100,00% |
| 2.2.1.12 | C0842 | CONCRETO P/VIBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,48 | 0,48 | 100,00% |
| 2.2.1.13 | C1605 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 74,13 | 74,13 | 100,00% |
| 2.2.1.14 | C0921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 3,62 | 3,62 | 100,00% |
| 2.2.1.15 | C2188 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO | SEINFRA | M2 | 8,38 | 8,38 | 100,00% |
| 2.2.1.16 | C5019 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO | SEINFRA | M2 | 33,52 | 33,52 | 100,00% |
| **2.3** | | **ALVENARIAS /DIVISORIAS** | | | | | |
| **2.3.1** | | **ALVENARIAS GERAIS** | | | | | |
| 2.3.1.1 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm | SEINFRA | M2 | 325,87 | 325,87 | 100,00% |
| 2.3.1.2 | C1134 | DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | SEINFRA | M2 | 38,52 | 0,00 | 0,00% |
| 2.3.1.3 | C4069 | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 58,75 | 0,00 | 0,00% |
| 2.3.1.4 | C2302 | TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS | SEINFRA | M2 | 2,40 | 0,00 | 0,00% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 304992/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 304992/2023
11/05/2023, 14:34
Chave de Impressão: c5yBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 17 folhas

CONSERCE
Fls. 1947
Sertão Central



PREFEITURA DE
SOLONÓPOLE
UM NOVO TEMPO JÁ COMEÇOU
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.3.2** | | **OUTROS ELEMENTOS** | | | | | |
| 2.3.2.1 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 75,87 | 34,30 | 45,21% |
| 2.3.2.2 | C1897 | PEÇA DE MADEIRA BOLEADA NAS QUINAS FIXADAS EM PAREDES | SEINFRA | M | 62,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.3.2.3 | C2910 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | SEINFRA | M2 | 17,21 | 0,00 | 0,00% |
| 2.3.2.4 | C2029 | PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 2 FACES | SEINFRA | M2 | 16,32 | 0,00 | 0,00% |
| **2.4** | | **ESQUADRIA** | | | | | |
| **2.4.1** | | **ESQUADRIAS DE MADEIRA** | | | | | |
| 2.4.1.1 | C0363 | BANDEIROLA EM MADEIRA | SEINFRA | M2 | 6,30 | 0,00 | 0,00% |
| 2.4.1.2 | C1988 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10)m | SEINFRA | UN | 35,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.4.1.3 | C1982 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m | SEINFRA | UN | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.4.1.4 | C1989 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2.4.2** | | **ESQUADRIAS METÁLICAS** | | | | | |
| 2.4.2.1 | C4513 | JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 265,54 | 186,88 | 70,00% |
| 2.4.2.2 | C1999 | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO | SEINFRA | M2 | 1,80 | 0,00 | 0,00% |
| 2.4.2.3 | C1976 | PORTA DE FERRO EM CHAPA | SEINFRA | M2 | 1,26 | 0,00 | 0,00% |
| 2.4.2.4 | C3681 | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO | SEINFRA | M2 | 1,10 | 0,00 | 0,00% |
| 2.4.2.5 | C3659 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | M2 | 61,32 | 0,00 | 0,00% |
| **2.5** | | **VIDROS** | | | | | |
| **2.5.1** | | **CRISTAL COMUM** | | | | | |
| 2.5.1.1 | C2570 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm COLOCADO | SEINFRA | M2 | 265,54 | 186,88 | 70,00% |
| **2.6** | | **COBERTURA** | | | | | |
| **2.6.1** | | **ESTRUTURA** | | | | | |
| 2.6.1.1 | C4460 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | SEINFRA | M2 | 779,08 | 779,08 | 100,00% |
| 2.6.1.2 | C2460 | TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSORIOS | SEINFRA | M | 464,20 | 464,20 | 100,00% |
| 2.6.1.3 | C3721 | VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" | SEINFRA | M | 189,20 | 189,20 | 100,00% |
| **2.6.2** | | **TELHAS** | | | | | |
| 2.6.2.1 | C4462 | TELHA CERÂMICA | SEINFRA | M2 | 810,52 | 810,52 | 100,00% |
| 2.6.2.2 | C4463 | CUMEEIRA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA | SEINFRA | M | 94,41 | 94,41 | 100,00% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 304992/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 304992/2023
11/05/2023, 14:34
Chave de Impressão: c5yBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 17 folhas

CONSERCE
Fls. 1948
Sertão Central

PREFEITURA DE
SOLONÓPOLE
UM NOVO TEMPO TEM COMEÇO
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.6.3** | | **OUTROS ELEMENTOS** | | | | | |
| 2.6.3.1 | C0388 | BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 6)cm, INCLUSIVE PINTURA | SEINFRA | M | 577,93 | 577,93 | 100,00% |
| 2.6.3.2 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | SEINFRA | M | 150,66 | 150,66 | 100,00% |
| 2.6.3.3 | C0852 | RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM | SEINFRA | M | 319,87 | 319,87 | 100,00% |
| 2.6.3.4 | C0857 | CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm | SEINFRA | M | 58,21 | 58,21 | 100,00% |
| **2.7** | | **IMPERMEABILIZAÇÕES** | | | | | |
| **2.7.1** | | **BALDRAMES** | | | | | |
| 2.7.1.1 | C2843 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m² | SEINFRA | M2 | 21,52 | 0,00 | 0,00% |
| **2.8** | | **REVESTIMENTOS** | | | | | |
| **2.8.1** | | **ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS** | | | | | |
| 2.8.1.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 191,80 | 191,80 | 100,00% |
| 2.8.1.2 | C0348 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 | SEINFRA | M2 | 173,97 | 173,97 | 100,00% |
| 2.8.1.3 | C0162 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 PARA PAREDE | SEINFRA | M2 | 1.971,39 | 1.971,39 | 100,00% |
| 2.8.1.4 | C2126 | REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÓXI ESP.= 5mm P/PAREDE | SEINFRA | M2 | 321,44 | 321,44 | 100,00% |
| 2.8.1.5 | C4443 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 464,19 | 464,19 | 100,00% |
| 2.8.1.6 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDES/PISO) | SEINFRA | M2 | 465,19 | 139,56 | 30,00% |
| 2.8.1.7 | C0674 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS | SEINFRA | M | 54,90 | 0,00 | 0,00% |
| 2.8.1.8 | C1238 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") | SEINFRA | M | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 2.8.1.9 | C1239 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1.1/4" A 2") | SEINFRA | M | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| **2.9** | | **PISOS** | | | | | |
| **2.9.1** | | **PISOS INTERNOS** | | | | | |
| 2.9.1.1 | C3996 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 55,10 | 0,00 | 0,00% |
| 2.9.1.2 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDES/PISO) | SEINFRA | M2 | 55,10 | 0,00 | 0,00% |
| 2.9.1.3 | C1811 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 1.776,30 | 1.776,30 | 100,00% |
| 2.9.1.4 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 889,36 | 889,36 | 100,00% |
| 2.9.1.5 | C1943 | POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL | SEINFRA | M2 | 53,48 | 0,00 | 0,00% |
| **2.9.2** | | **SOLEIRAS E PEITORIS** | | | | | |
| 2.9.2.1 | C2286 | SOLEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANILITE L= 15cm | SEINFRA | M | 8,00 | 6,40 | 80,00% |
| 2.9.2.2 | C1672 | PEITORIL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE L=10cm | SEINFRA | M | 255,70 | 204,56 | 80,00% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 304992/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 304992/2023
11/05/2023, 14:34
Chave de Impressão: c5yBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 17 folhas

CONSERCE
Fls. 1949
Sertão Central

PREFEITURA DE SOLONÓPOLE
UM NOVO TEMPO JÁ COMEÇOU
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9.3 | | PISOS EXTERNOS | | | | | |
| 2.9.3.1 | C5029 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM) CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 780,15 | 780,15 | 100,00% |
| 2.9.3.2 | C1943 | POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL | SEINFRA | M2 | 101,90 | 101,90 | 100,00% |
| 2.9.3.3 | C2862 | LASTRO DE BRITA | SEINFRA | M3 | 53,59 | 53,59 | 100,00% |
| 2.10 | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | | | | | |
| 2.10.1 | | ÁGUA FRIA / LOUÇAS E METAIS | | | | | |
| 2.10.1.1 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4") | SEINFRA | M | 99,70 | 84,81 | 85,00% |
| 2.10.1.2 | C2626 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 32mm(1") | SEINFRA | M | 106,35 | 88,48 | 85,00% |
| 2.10.1.3 | C2627 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | M | 53,40 | 34,71 | 65,00% |
| 2.10.1.4 | C2628 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | SEINFRA | M | 12,10 | 7,87 | 65,00% |
| 2.10.1.5 | C2166 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | SEINFRA | UN | 4,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.6 | C2167 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") | SEINFRA | UN | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.7 | C2171 | REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") | SEINFRA | UN | 14,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.8 | C2167 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.9 | C2168 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") | SEINFRA | UN | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.10 | C2169 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2") | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.11 | C0443 | BOMBA CENTRIFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT DE SUCÇÃO | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.12 | C2157 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.13 | C2691 | VALVULA DE RETENÇÃO DE PE C/CRIVO D= 32mm (1 1/4") | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.14 | C5609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 7,00 | 6,00 | 85,71% |
| 2.10.1.15 | C4000 | TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA | SEINFRA | UN | 7,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.16 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 9,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.17 | C1619 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.18 | C3513 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO | SEINFRA | UN | 4,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.19 | C1191 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 9,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.20 | C2497 | TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4") | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.21 | C3532 | TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSAO 1200X600X200MM | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.22 | C0986 | CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA | SEINFRA | UN | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.23 | C0988 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.24 | C3559 | LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA C/ CUBA FLEXIVEL E CHUVEIRO P/ LABORATORIO | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 304992/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 304992/2023
11/05/2023, 14:34
Chave de Impressão: c5yBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 17 folhas

CONSERCE
Fls. 1950
Sertão Central



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10.1.25 | C1836 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | SEINFRA | M | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.26 | C1293 | ESPELHO TIPO CRISMETAL MOD.P/WC (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 11,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.27 | C1995 | PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm | SEINFRA | UN | 9,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.28 | C1990 | PORTA SABÃO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 7,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.29 | C1996 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 6,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.30 | C2505 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL | SEINFRA | UN | 7,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.31 | C2311 | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.1.32 | C0516 | CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/ UM GANCHO | SEINFRA | UN | 13,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2.10.2** | | **INSTALAÇÕES DE GAS / INCÊNDIO / SPDA** | | | | | |
| 2.10.2.1 | C2553 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST INCL CONEXÕES D=65mm (2 1/2") | SEINFRA | M | 117,00 | 117,00 | 100,00% |
| 2.10.2.2 | C2575 | TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 22mm (3/4") | SEINFRA | M | 8,00 | 8,00 | 100,00% |
| 2.10.2.3 | C0946 | COTOVELO AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2") | SEINFRA | UN | 6,00 | 6,00 | 100,00% |
| 2.10.2.4 | C2327 | TÊ AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2") | SEINFRA | UN | 8,00 | 8,00 | 100,00% |
| 2.10.2.5 | C1694 | LUVA DE UNIAO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") | SEINFRA | UN | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| 2.10.2.6 | C1921 | NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") | SEINFRA | UN | 3,00 | 3,00 | 100,00% |
| 2.10.2.7 | C2396 | TÊ REDUÇÃO AÇO GALV. D= 65X25mm (2 1/2"X1") A 80X65mm (3"x2 1/2") | SEINFRA | UN | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| 2.10.2.8 | C2687 | VALVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.2.9 | C0447 | BOMBA CENTRIFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT DE SUCÇÃO | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.2.10 | C1456 | HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2") | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.2.11 | C0001 | ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO | SEINFRA | UN | 3,00 | 3,00 | 100,00% |
| 2.10.2.12 | C2060 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.2.13 | C0525 | CABO COBRE NU 35MM2 | SEINFRA | M | 45,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2.10.3** | | **INSTALAÇÕES SANITARIAS / ORENAGEM** | | | | | |
| 2.10.3.1 | C2596 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | SEINFRA | M | 33,00 | 26,88 | 80,00% |
| 2.10.3.2 | C2597 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS | SEINFRA | M | 27,60 | 22,08 | 80,00% |
| 2.10.3.3 | C2594 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS | SEINFRA | M | 54,00 | 43,20 | 80,00% |
| 2.10.3.4 | C2355 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO SR D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS | SEINFRA | UN | 29,70 | 21,91 | 73,77% |
| 2.10.3.5 | C4763 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO SR D=150mm (6") | SEINFRA | M | 106,80 | 82,04 | 76,82% |
| 2.10.3.6 | C2601 | TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=200mm (8") | SEINFRA | M | 130,80 | 104,64 | 80,00% |
| 2.10.3.7 | C2606 | TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32mm) | SEINFRA | M | 13,20 | 10,56 | 80,00% |
| 2.10.3.8 | C4392 | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1") | SEINFRA | UN | 16,00 | 13,00 | 81,25% |
| 2.10.3.9 | C4388 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") | SEINFRA | UN | 21,00 | 17,00 | 80,95% |
| 2.10.3.10 | C1551 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | SEINFRA | UN | 46,00 | 37,00 | 80,43% |
| 2.10.3.11 | C1552 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | SEINFRA | UN | 18,00 | 15,00 | 83,33% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 304992/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 304992/2023
11/05/2023, 14:34
Chave de Impressão: c5yBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 17 folhas

CONSERCE
Fls. 1951
Sertão Central



PREFEITURA
SOLONÓPOLE
UM NOVO TEMPO JÁ COMEÇOU
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10.3.12 | C1553 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS | SEINFRA | UN | 4,00 | 3,00 | 75,00% |
| 2.10.3.13 | C4300 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | UN | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| 2.10.3.14 | C1549 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | UN | 9,00 | 7,50 | 83,33% |
| 2.10.3.15 | C0488 | BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm | SEINFRA | UN | 16,00 | 13,00 | 81,25% |
| 2.10.3.16 | C2390 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS | SEINFRA | UN | 28,00 | 23,00 | 82,14% |
| 2.10.3.17 | C2347 | TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") | SEINFRA | UN | 9,00 | 7,00 | 77,78% |
| 2.10.3.18 | C3994 | JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") | SEINFRA | UN | 3,00 | 2,00 | 66,67% |
| 2.10.3.19 | C0601 | CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA | SEINFRA | UN | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.3.20 | C0606 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 6cm | SEINFRA | M2 | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.3.21 | C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 10,00 | 8,00 | 80,00% |
| 2.10.3.22 | C1436 | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | SEINFRA | M2 | 2,86 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.3.23 | C4928 | CAIXA SIFONADA 150X150X50mm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR | SEINFRA | UN | 11,00 | 4,00 | 36,36% |
| 2.10.3.24 | C2093 | RALO SECO PVC RÍGIDO | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2.10.4** | | **FOSSA** | | | | | |
| **2.10.4.1** | | **FILTRO ANAERÓBICO** | | | | | |
| 2.10.4.1.1 | C2882 | MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO P/DECANTO DIGESTOR/FILTRO ANAERÓBIO | SEINFRA | UN | 4,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.4.1.2 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 1,88 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.4.1.3 | C2877 | TÊ PVC CINZA P/ESGOTO D=150MM (6")-JUNTAS SOLD. | SEINFRA | UN | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.4.1.4 | C2862 | LASTRO DE BRITA | SEINFRA | M3 | 7,84 | 0,00 | 0,00% |
| **2.10.4.2** | | **FOSSA** | | | | | |
| 2.10.4.2.1 | C1257 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M | SEINFRA | M3 | 24,34 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.4.2.2 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0,37 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.4.2.3 | C4301 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | SEINFRA | M2 | 19,60 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.4.2.4 | C0219 | ARMADURA DE TELA DE AÇO | SEINFRA | M2 | 34,34 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.4.2.5 | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | SEINFRA | KG | 18,10 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.4.2.6 | C0839 | CONCRETO FCK/BR, FCK 15 MPa, COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 5,10 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.4.2.7 | C1901 | PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 6cm | SEINFRA | M2 | 2,97 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.4.2.8 | C2877 | TÊ PVC CINZA P/ESGOTO D=150MM (6")-JUNTAS SOLD. | SEINFRA | UN | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2.10.4.3** | | **SUMIDOURO** | | | | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 304992/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 304992/2023
11/05/2023, 14:34
Chave de Impressão: c5yBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 17 folhas

CONSERCE
Fls. 1952
Sertão Central

PREFEITURA
SOLONÓPOLE
UM NOVO TEMPO JÁ COMEÇOU
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10.4.3.1 | C2862 | LASTRO DE BRITA | SEINFRA | M3 | 17,31 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.4.3.2 | C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | SEINFRA | M2 | 15,87 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.4.3.3 | C4452 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,61 A 3,80 m | SEINFRA | M2 | 15,84 | 0,00 | 0,00% |
| 2.10.4.3.4 | C0089 | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO | SEINFRA | M3 | 1,80 | 0,00 | 0,00% |
| **2.10.4.4** | | **RESERVATORIO** | | | | | |
| 2.10.4.4.1 | C3048 | RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3 | SEINFRA | UN | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| **2.11** | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | |
| **2.11.1** | | **TELEFONIA E LÓGICA** | | | | | |
| 2.11.1.1 | C4967 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9 | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.2 | C0629 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm | SEINFRA | UN | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.3 | C0628 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm | SEINFRA | UN | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.4 | C3764 | RACK FECHADO 24 U/S, 870mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.5 | C3768 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA | SEINFRA | UN | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.6 | C3770 | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,60m | SEINFRA | UN | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.7 | C4525 | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,60m | SEINFRA | UN | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.8 | C2096 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120mm | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.9 | C0390 | BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.10 | C3486 | TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA) | SEINFRA | UN | 9,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.11 | C4932 | TOMADA DE PISO FEMEA PARA RJ-45 (LÓGICA) | SEINFRA | UN | 36,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.12 | C4174 | TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 x 2 (INSTALADA) | SEINFRA | UN | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.13 | C5175 | CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO | SEINFRA | UN | 8,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.14 | C0621 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3" 4"X2",4"X4" | SEINFRA | UN | 56,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.15 | C0632 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.16 | C0624 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 11,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.17 | C0543 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) | SEINFRA | M | 1.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.18 | C1194 | ELETRODUTO PVC ROSCA (INCL CONEXÕES D= 80mm (2") | SEINFRA | M | 28,00 | 28,00 | 100,00% |
| 2.11.1.19 | C0593 | CABO TELEFÔNICO CCI - 2 | SEINFRA | M | 11,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.20 | C0580 | CABO TELEFÔNICO CCE - 2 | SEINFRA | M | 270,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.21 | C0505 | CABO TELEFÔNICO CI 50-10 | SEINFRA | M | 5,00 | 0,00 | 0,00% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 304992/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 304992/2023
11/05/2023, 14:34
Chave de Impressão: c5yBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 17 folhas

CONSERCE
Fls. 1953
Sertão Central



PREFEITURA DE SOLONÓPOLE
UM NOVO TEMPO JÁ COMEÇOU
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.1.22 | C0537 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | SEINFRA | M | 6,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.23 | C1197 | ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (1") | SEINFRA | M | 94,50 | 94,50 | 100,00% |
| 2.11.1.24 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 70,00 | 70,00 | 100,00% |
| 2.11.1.25 | C3910 | HASTE DE TERRA 5/8"X3,00m GOW 19L30 | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.26 | C3909 | SOLDA EXOTÉRMICA | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.27 | C0480 | BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 25mm (1") | SEINFRA | PAR | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.28 | C0483 | BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 50mm (2") | SEINFRA | PAR | 9,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.1.29 | C0479 | BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 20mm (3/4") | SEINFRA | PAR | 96,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2.11.2** | | **ELETRODUTOS, DUTOS E CONEXÕES** | | | | | |
| 2.11.2.1 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 101,65 | 101,65 | 100,00% |
| 2.11.2.2 | C1197 | ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (1") | SEINFRA | M | 196,47 | 196,47 | 100,00% |
| **2.11.3** | | **FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS** | | | | | |
| 2.11.3.1 | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | SEINFRA | M | 9.421,93 | 2.826,55 | 30,00% |
| 2.11.3.2 | C0554 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | SEINFRA | M | 11.291,09 | 3.387,33 | 30,00% |
| 2.11.3.3 | C0556 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | SEINFRA | M | 2.961,64 | 888,49 | 30,00% |
| 2.11.3.4 | C0550 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | SEINFRA | M | 158,78 | 47,63 | 30,00% |
| 2.11.3.5 | C0558 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | SEINFRA | M | 101,20 | 30,36 | 30,00% |
| 2.11.3.6 | C0559 | CABO EM PVC 1000V 70MM2 | SEINFRA | M | 74,91 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.3.7 | C0520 | CABO COBRE NU 35MM2 | SEINFRA | M | 27,50 | 0,00 | 0,00% |
| **2.11.4** | | **LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS** | | | | | |
| 2.11.4.1 | C3625 | POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10,0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS | SEINFRA | UN | 13,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.4.2 | C3826 | POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS | SEINFRA | UN | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.4.3 | C2045 | PROJETOR DE ALUMINIO C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W | SEINFRA | UN | 6,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.4.4 | C4989 | PROJETOR (4 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.4.5 | C1665 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W | SEINFRA | UN | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.4.6 | C1666 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W | SEINFRA | UN | 17,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.4.7 | C4371 | ARANDELA BLINDADA | SEINFRA | UN | 8,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.4.8 | C4103 | LÂMPADA FLUORESCENTE 32W/3000K MAIS REATOR ELETRÔNICO FIXADOS SOBRE SANCA | SEINFRA | UN | 312,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.4.9 | C4963 | POSTE DE CONCRETO 300/11 | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2.11.5** | | **CAIXAS / TOMADAS / INTERRUPTORES** | | | | | |
| 2.11.5.1 | C0831 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 28,50 | 18,00 | 60,00% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 304992/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 304992/2023
11/05/2023, 14:34
Chave de Impressão: c5yBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 17 folhas

CONSERCE
Fls. 1954
Sertão Central



PREFEITURA
SOLONÓPOLE
UM NOVO TEMPO JÁ COMEÇOU
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.5.2 | C0634 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X80cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 2,00 | 1,00 | 50,00% |
| 2.11.5.3 | C0626 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm | SEINFRA | UN | 6,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.5.4 | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | SEINFRA | UN | 167,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.5.5 | C0621 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 3"X3" 4"X2" 4"X4" | SEINFRA | UN | 190,00 | 130,00 | 68,42% |
| 2.11.5.6 | C4792 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A 250V | SEINFRA | UN | 55,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.5.7 | C1484 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | UN | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.5.8 | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | UN | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.5.9 | C1483 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | UN | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.5.10 | C0863 | CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A) | SEINFRA | UN | 14,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2.11.6** | | **QUADROS E DISJUNTORES** | | | | | |
| 2.11.6.1 | C2777 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 4,00 | 4,00 | 100,00% |
| 2.11.6.2 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 5,00 | 5,00 | 100,00% |
| 2.11.6.3 | C2067 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 9,00 | 9,00 | 100,00% |
| 2.11.6.4 | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | SEINFRA | UN | 123,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.6.5 | C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | SEINFRA | UN | 19,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.6.6 | C1096 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | SEINFRA | UN | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.6.7 | C1099 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | SEINFRA | UN | 14,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.6.8 | C1118 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.6.9 | C1121 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | SEINFRA | UN | 6,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.6.10 | C1122 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | SEINFRA | UN | 4,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.6.11 | C1124 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | SEINFRA | UN | 4,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.6.12 | C1125 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.6.13 | C1127 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A | SEINFRA | UN | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.6.14 | C1130 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A | SEINFRA | UN | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.6.15 | C1131 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.11.6.16 | C1109 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA NA PORTA DO Q.D ATE 250A | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2.12** | | **PINTURA** | | | | | |
| **2.12.1** | | **PAREDES E FORROS** | | | | | |
| 2.12.1.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 1.564,17 | 0,00 | 0,00% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 304992/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 304992/2023
11/05/2023, 14:34
Chave de Impressão: c5yBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 17 folhas

CONSERCE Fls. 1955 Sertão Central

PREFEITURA DE SOLONÓPOLE
UM NOVO TEMPO JÁ COMEÇOU
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.1.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 1.564,17 | 0,00 | 0,00% |
| 2.12.1.3 | C2476 | TINTA EPÓXI EM PAREDES C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO | SEINFRA | M2 | 98,20 | 0,00 | 0,00% |
| 2.12.1.4 | C1233 | EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 2.953,64 | 0,00 | 0,00% |
| 2.12.1.5 | C2898 | PINTURA HIDRACOR | SEINFRA | M2 | 387,62 | 0,00 | 0,00% |
| 2.12.1.6 | C2461 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR | SEINFRA | M2 | 2.953,64 | 0,00 | 0,00% |
| **2.12.2** | | **ESQUADRIAS DE MADEIRA** | | | | | |
| 2.12.2.1 | C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | SEINFRA | M2 | 202,24 | 0,00 | 0,00% |
| 2.12.2.2 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 202,24 | 0,00 | 0,00% |
| 2.12.2.3 | C1878 | PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS | SEINFRA | M2 | 1.552,33 | 0,00 | 0,00% |
| **2.12.3** | | **ESQUADRIAS METÁLICAS** | | | | | |
| 2.12.3.1 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 392,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2.13** | | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | |
| 2.13.1 | C1251 | ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4" PeGAR | SEINFRA | M | 9,00 | 9,00 | 100,00% |
| 2.13.2 | C0881 | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) | SEINFRA | M | 100,50 | 0,00 | 0,00% |
| 2.13.3 | C0864 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.13.4 | C1626 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 388,90 | 0,00 | 0,00% |
| **2.14** | | **ANFITEATRO** | | | | | |
| **2.14.1** | | **SERVIÇOS DIVERSOS** | | | | | |
| 2.14.1.1 | C2598 | PINTURA HIDRACOR | SEINFRA | M2 | 109,92 | 0,00 | 0,00% |
| 2.14.1.2 | C2717 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | SEINFRA | M3 | 5,93 | 5,93 | 100,00% |
| 2.14.1.3 | C1917 | PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm ARMADO C/TELA DE AÇO | SEINFRA | M2 | 59,27 | 59,27 | 100,00% |
| 2.14.1.4 | C4740 | RECUPERAÇÃO CONCRETO S/PEROXO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMERICA ESP.=25MM | SEINFRA | M2 | 1,70 | 1,70 | 100,00% |
| 2.14.1.5 | C1626 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 1.876,45 | 1.876,45 | 100,00% |
| **B** | | **QUADRA COBERTA COM 02 (DOIS) LADOS DE ARQUIBANCADA** | | | | | |
| **2.15.1** | | **PAREDES E PAINÉIS** | | | | | |
| 2.15.1.1 | C0052 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA | SEINFRA | M2 | 127,38 | 89,17 | 70,00% |
| **2.16** | | **COBERTURA** | | | | | |
| 2.16.1 | C1327 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | SEINFRA | M2 | 222,84 | 222,84 | 100,00% |
| 2.16.2 | C0708 | CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0,7MM | SEINFRA | M2 | 1.114,20 | 1.114,20 | 100,00% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 304992/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 304992/2023
11/05/2023, 14:34
Chave de Impressão: c5yBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 17 folhas

CONSERCE
Fls. 1956
Sertão Central

PREFEITURA
SOLONÓPOLE
UM NOVO TEMPO JÁ COMEÇOU
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16.3 | C1281 | ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 60 MICRA C/REVOLVER | SEINFRA | M2 | 490,20 | 490,20 | 100,00% |
| **2.17** | | **PISO** | | | | | |
| 2.17.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 52,50 | 52,50 | 100,00% |
| 2.17.2 | C1915 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm | SEINFRA | M2 | 52,40 | 52,40 | 100,00% |
| 2.17.3 | C1909 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 255,00 | 255,00 | 100,00% |
| 2.17.4 | C1903 | POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL | SEINFRA | M2 | 374,80 | 374,80 | 100,00% |
| **2.18** | | **REVESTIMENTOS** | | | | | |
| 2.18.1 | C0246 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 | SEINFRA | M2 | 125,58 | 125,58 | 100,00% |
| 2.18.2 | C2128 | REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPOXI ESP= 5mm P/PAREDE | SEINFRA | M2 | 24,65 | 24,65 | 100,00% |
| **2.19** | | **PINTURA** | | | | | |
| 2.19.1 | C2233 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO | SEINFRA | M2 | 573,08 | 0,00 | 0,00% |
| 2.19.2 | C1234 | EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 126,58 | 0,00 | 0,00% |
| 2.19.3 | C1041 | DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA | SEINFRA | M | 380,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2.20** | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS** | | | | | |
| 2.20.1 | C1190 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") | SEINFRA | M | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| 2.20.2 | C1190 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 112,00 | 224,00 | 200,00% |
| 2.20.3 | C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | M | 510,00 | 510,00 | 100,00% |
| 2.20.4 | C0550 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | SEINFRA | M | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 2.20.5 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 302X332X96mm, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 1,00 | 2,00 | 200,00% |
| 2.20.6 | C1125 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.20.7 | C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | SEINFRA | UN | 7,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.20.8 | C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | SEINFRA | UN | 4,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.20.9 | C1160 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm | SEINFRA | M | 25,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.20.10 | C2301 | TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm | SEINFRA | M | 25,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.20.11 | C2050 | PROJETOR EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 OU 400 W | SEINFRA | UN | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.20.12 | C0621 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3" 4"X2",4"X4" | SEINFRA | UN | 20,00 | 0,00 | 0,00% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 304992/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 304992/2023
11/05/2023, 14:34
Chave de Impressão: c5yBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 17 folhas

CONSERCE
Fls. 1957
Sertão Central



PREFEITURA DE
SOLONÓPOLE
EM NOVO TEMPO DE COMEÇO!
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20.13 | C0175 | CAIXA DE PISO 4"X2" EM ALUMÍNIO | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.20.14 | C0532 | CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2.21** | | **SERVIÇOS DIVERSOS** | | | | | |
| 2.21.1 | C0036 | ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO , ALTURA 2M | SEINFRA | M | 191,88 | 191,88 | 100,00% |
| 2.21.2 | C1349 | ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL | SEINFRA | CJ | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| 2.21.3 | C1351 | ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY | SEINFRA | CJ | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| 2.21.4 | C1347 | ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE | SEINFRA | CJ | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| 2.21.5 | C0361 | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=60cm (PINTADO) | SEINFRA | M | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| 2.21.6 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 163,48 | 0,00 | 0,00% |
| **C** | | **SERVIÇOS NÃO CONVENIADOS** | | | | | |
| **1.0** | | **IMPLANTAÇÃO** | | | | | |
| 1.1 | C1007 | MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) , INCLUSIVE PINTURA | SEINFRA | M2 | 38,45 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | C1008 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | SEINFRA | M2 | 41,02 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL | SEINFRA | M2 | 372,92 | 372,92 | 100,00% |
| 1.4 | C1045 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 129,15 | 129,15 | 100,00% |
| 1.5 | C0709 | CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 9,19 | 9,19 | 100,00% |
| 1.6 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 48,18 | 48,18 | 100,00% |
| 1.7 | C2939 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 K M | SEINFRA | M3 | 57,37 | 57,37 | 100,00% |
| 1.8 | C4557 | PORTÃO TIPO CORRER COM PAINÉIS NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE | SEINFRA | M2 | 3,15 | 0,00 | 0,00% |
| 1.9 | C1049 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M3 | 109,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2.0** | | **ALVENARIAS /DIVISÓRIAS** | | | | | |
| **2.1** | | **ALVENARIAS GERAIS** | | | | | |
| 2.1.1 | C4069 | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 3,01 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2 | C1176 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X20X20cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 112,00 | 112,00 | 100,00% |
| 2.1.3 | C0052 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA | SEINFRA | M2 | 67,20 | 67,20 | 100,00% |
| **3.0** | | **ESQUADRIA** | | | | | |
| **3.1** | | **ESQUADRIAS METÁLICAS** | | | | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 304992/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 304992/2023
11/05/2023, 14:34
Chave de Impressão: c5yBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: +55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 11/05/2023, às 14:34.

CONSERCE
Fls. 1958
Sertão Central

PREFEITURA DE
SOLONÓPOLE
UM NOVO TEMPO JÁ COMEÇOU
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | C4513 | JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 67,36 | 0,00 | 0,00% |
| **4.0** | | **COBERTURA** | | | | | |
| **4.1** | | **TELHAS** | | | | | |
| 4.1.1 | C4462 | TELHA CERÂMICA | SEINFRA | M2 | 787,47 | 787,47 | 100,00% |
| **5.0** | | **PISOS** | | | | | |
| **5.1** | | **PISOS INTERNOS** | | | | | |
| 5.1.1 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 369,85 | 369,85 | 100,00% |
| 5.1.2 | C1943 | POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL | SEINFRA | M2 | 363,02 | 363,02 | 100,00% |
| **5.2** | | **PISOS EXTERNOS** | | | | | |
| 5.2.1 | C9028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 1.258,06 | 1.258,06 | 100,00% |
| 5.2.2 | C1943 | POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL | SEINFRA | M2 | 17,10 | 17,10 | 100,00% |
| 5.2.3 | C4917 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 545,00 | 545,00 | 100,00% |
| 5.2.4 | C9449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | SEINFRA | M2 | 182,00 | 54,60 | 30,00% |
| 5.2.5 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M2 | 147,00 | 147,00 | 100,00% |
| **6.0** | | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS** | | | | | |
| **6.1** | | **ÁGUA FRIA / LOUÇAS E METAIS** | | | | | |
| 6.1.1 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | SEINFRA | M | 45,00 | 45,00 | 100,00% |
| 6.1.2 | C2626 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") | SEINFRA | M | 16,85 | 16,85 | 100,00% |
| 6.1.3 | C2627 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | M | 6,60 | 6,60 | 100,00% |
| 6.1.4 | C2628 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | SEINFRA | M | 47,90 | 47,90 | 100,00% |
| **6.2** | | **INSTALAÇÕES DE GÁS / INCÊNDIO / SPDA** | | | | | |
| 6.2.1 | C2553 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") | SEINFRA | M | 51,00 | 51,00 | 100,00% |
| 6.2.2 | C0946 | COTOVELO AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2") | SEINFRA | UN | 14,00 | 14,00 | 100,00% |
| 6.2.3 | C1894 | LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") | SEINFRA | UN | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| 6.2.4 | C1921 | NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") | SEINFRA | UN | 12,00 | 12,00 | 100,00% |
| 6.2.5 | C2396 | TÊ REDUÇÃO AÇO GALV. D= 65X25mm (2 1/2"X1") A 80X65mm (3"X2 1/2") | SEINFRA | UN | 6,00 | 6,00 | 100,00% |
| 6.2.6 | C2587 | VALVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") | SEINFRA | UN | 3,00 | 3,00 | 100,00% |
| 6.2.7 | C1496 | HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2") | SEINFRA | UN | 3,00 | 3,00 | 100,00% |
| 6.2.8 | C1559 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PO QUÍMICO DE 4 OU 6KG | SEINFRA | UN | 9,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.9 | C1557 | EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00 | 0,00% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 304992/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 304992/2023
11/05/2023, 14:34
Chave de Impressão: c5yBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 17 folhas

CONSERCE
Fls. 1959
Sertão Central

PREFEITURA
SOLONÓPOLE
UM NOVO TEMPO JÁ COMEÇOU!
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.10 | C2085 | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| **6.3** | | **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / DRENAGEM** | | | | | |
| 6.3.1 | C2595 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1.1/2") | SEINFRA | M | 26,40 | 26,40 | 100,00% |
| 6.3.2 | C2597 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS | SEINFRA | M | 92,40 | 92,40 | 100,00% |
| 6.3.3 | C2594 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS | SEINFRA | M | 66,00 | 66,00 | 100,00% |
| 6.3.4 | C4386 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1.1/4") | SEINFRA | UN | 4,00 | 4,00 | 100,00% |
| 6.3.5 | C1551 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1.1/2") | SEINFRA | UN | 14,00 | 14,00 | 100,00% |
| 6.3.6 | C1552 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | SEINFRA | UN | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| 6.3.7 | C1553 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS | SEINFRA | UN | 26,00 | 26,00 | 100,00% |
| 6.3.8 | C4390 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") | SEINFRA | UN | 5,00 | 5,00 | 100,00% |
| 6.3.9 | C2347 | TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") | SEINFRA | UN | 11,00 | 11,00 | 100,00% |
| **7.0** | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | |
| **7.1** | | **TELEFONIA E LÓGICA** | | | | | |
| 7.1.1 | C1197 | ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (1") | SEINFRA | M | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| 7.1.2 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 20,00 | 20,00 | 100,00% |
| **7.2** | | **ELETRODUTOS, DUTOS E CONEXÕES** | | | | | |
| 7.2.1 | C1199 | ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 50mm (1.1/2") | SEINFRA | M | 246,00 | 246,00 | 100,00% |
| 7.2.2 | C1198 | ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 40mm (1.1/4") | SEINFRA | M | 132,00 | 132,00 | 100,00% |
| 7.2.3 | C1200 | ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 75mm (2.1/2") | SEINFRA | M | 45,00 | 45,00 | 100,00% |
| **8.0** | | **QUADRA COBERTA COM 02 (DOIS) LADOS DE ARQUIBANCADA** | | | | | |
| **8.1** | | **COBERTURA** | | | | | |
| 8.1.1 | C1911 | PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO | SEINFRA | M3 | 1.114,20 | 1.114,20 | 100,00% |
| **8.2** | | **PISO** | | | | | |
| 8.2.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 630,40 | 630,40 | 100,00% |
| 8.2.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 427,90 | 427,90 | 100,00% |

SOLONÓPOLE 20 ABRIL 2023

**Prefeitura Municipal de Solonópole**
CNPJ: 07.733.256/0001-57 - Rua Dr. Queiroz Lima, 330
CEP 63.620-000 - Solonópole/CE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 304992/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 304992/2023
11/05/2023, 14:34
Chave de Impressão: c5yBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 17 folhas

CONSERCE
Fls. 1960
Sertão Central

PREFEITURA
SOLONÓPOLE
UM NOVO TEMPO JÁ COMEÇOU
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE – CE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
JOSÉ CÉLIO PINHEIRO
CONTRATANTE

JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR
ENG. FISCAL DA CONTRATANTE

Jarbas Ricciopo S. Júnior
Engº Civil
RNP - 100814100-3



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 304992/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 304992/2023
11/05/2023, 14:34
Chave de Impressão: c5yBa
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2023 e contém 17 folhas

CONSERCE
Fls. 1961
Sertão Central

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

311003/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20221012221** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/06/2022 Baixada em: 05/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ** CPF/CNPJ: **06.741.565/0001-06**
Endereço do contratante: RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA Nº: 406
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MILHÃ UF: CE CEP: 63635000
Contrato: 20220526 Celebrado em: 28/06/2022
Valor do contrato: R$ 2.288.122,95 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA Nº: 406
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MILHÃ UF: CE CEP: 63635000
Coordenadas Geográficas: -5.676332, -39.193921
Data de início: 29/06/2022 Conclusão efetiva: 27/06/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ CPF/CNPJ: 06.741.565/0001-06

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 29032.60 metro cúbico; **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS 49 - Execução de obra 29032.60 metro cúbico; **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS > #39.29.2 - DE TERRAPLANAGEM PARA FINS RURAIS 49 - Execução de obra 29032.60 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 29032.60 metro cúbico;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE MILHÃ VELHA A LOCALIDADE DE SANTA FÉ NO MUNICIPIO DE MILHÃ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO.

---

Número da ART: **CE20231238807** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/07/2023 Baixada em: 10/07/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ** CPF/CNPJ: **06.741.565/0001-06**
Endereço do contratante: RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA Nº: 406
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MILHÃ UF: CE CEP: 63635000
Contrato: 20220526 Celebrado em: 28/06/2022
Valor do contrato: R$ 2.288.122,95 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA Nº: 406
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MILHÃ UF: CE CEP: 63635000
Coordenadas Geográficas: -5.676332, -39.193921
Data de início: 31/12/2022 Conclusão efetiva: 28/02/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ CPF/CNPJ: 06.741.565/0001-06

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 29032.60 metro cúbico; **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS 49 - Execução de obra 29032.60 metro cúbico; **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS > #39.29.2 - DE TERRAPLANAGEM PARA FINS RURAIS 49 - Execução de obra 29032.60 metro cúbic **Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEM. DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 29032.60 metro cúbico;

CONSERVADOR
Fls. 1962
Sertão Central

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

311003/2023

Atividade concluída

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE MILHÃ VELHA A LOCALIDADE DE SANTA FÉ NO MUNICIPIO DE MILHÃ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO.
Aditivo: 1º ADITIVO

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 311003/2023**
**10/07/2023, 13:46**
**6WB5d**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6WB5d

CONSERCE
Fls. 1963
Sertão Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ
A FORÇA DO POVO

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**DADOS DA OBRA**

**LICITAÇÃO:** 0806.01/22-TP
**CONTRATO Nº** 20220526.
**ART (s) Nº** CE20221012221.
**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDA DE MILHÃ VELHA A LOCALIDADE DE SANTA FÉ NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE.
**VALOR DA OBRA:** R$ 2.288.122,95 (DOIS MILHÕES E DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E CENTO E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).
**DATA DE INÍCIO:** 30/06/2022.
**DATA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS:** 28/02/2023.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE MILHÃ/CE.
**CNPJ:** 06.741.565/0001-06.
**ENDEREÇO:** RUA PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, CENTRO, MILHÃ, CEARA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 252.363.851-72
RNP: CREA – CE 1008141003
REGISTRO: 29388CE

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, 171, CHICO LEANDRO, PEDRA BRANCA - CEARÁ.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**
NOME: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 0607543590
REGISTRO: 9238D CE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 311003/2023, emitida em 10/07/2023

Certidão nº 311003/2023
10/07/2023, 14:27
Chave de Impressão: 6WB5d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2023 e contém 3 folhas

CONSERCE
Fls. 1964
Sertão Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MILHÃ
A FORÇA DO POVO

Nesta data a SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE MILHÃ-CE declara que foram executados todos os serviços com as características abaixo:

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | | |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVICOS PRELIMINARES | UND | QUANT. |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO | | |
| 1.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6,00 |
| 1.2 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 3.060,00 |
| 1.3 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 3.060,00 |
| 2.0 | ADMINSTRAÇÃO DA OBRA | | |
| 1.2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 10,00 |
| 3 | TRECHO MILHÃ VELHA A LOCALIDADE DE SANTA FÉ | | |
| 3.1 | SERVIÇOS INICIAIS | | |
| 3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M | 16.129,22 |
| 3.2 | TERRAPLANAGEM | | |
| 3.2.1 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 11.654,94 |
| 3.2.2 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 11.654,94 |
| 3.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 105.211,47 |
| 3.2.4 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N | M3 | 11.654,94 |
| 3.3 | DRENAGEM | | |
| 3.3.1 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | UN | 16,00 |
| 3.3.2 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | M | 76,00 |
| 3.3.3 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm | UN | 10,00 |
| 3.3.4 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm | M | 47,25 |
| 3.4 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | | |
| 3.4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 96.775,32 |
| 3.4.2 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 29.032,60 |
| 3.4.3 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 29.032,60 |
| 3.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 262.083,09 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 311003/2023, emitida em 10/07/2023

Certidão nº 311003/2023
10/07/2023, 14:27
Chave de Impressão: 6WB5d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2023 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MILHÃ
A FORÇA DO POVO

CONSERCE
Fls. 1965
Sertão Central

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 29.032,60 |
| 3.4.6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 29.032,60 |

E por estar de acordo com o que foi contratado, a SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE MILHÃ firma o presente Laudo em 03 (três) vias de igual teor, contendo 03 (três) páginas para os fins que se fizessem necessário.

Milhã - CE, 05 de Julho de 2023.

José Dogival Clementino Filho
Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
de Milhã-CE
CPF: 421.753.303-97

Jarbas Ricciappo Silva Junior
Engenheiro Civil
CPF: 252.363.851-72
Crea/CE 1008141003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 311003/2023, emitida em 10/07/2023

Certidão nº 311003/2023
10/07/2023, 14:27
Chave de Impressão: 6WB5d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2023 e contém 3 folhas

CONSERCE Fls. 1966

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**274977/2022**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20200589791** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/01/2020 Baixada em: 06/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDEPENDÊNCIA** CPF/CNPJ: **11.430.883/0001-96**
Endereço do contratante: RUA CEL SENHOR PIRES Nº: 260
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: INDEPENDÊNCIA UF: CE CEP: 63640000
Contrato: SS-TP003/19 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 128.000,22 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA CEL SENHOR PIRES Nº: 260
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: INDEPENDÊNCIA UF: CE CEP: 63640000
Coordenadas Geográficas: -5.390135, -40.317978
Data de início: 30/12/2019 Conclusão efetiva: 28/04/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDEPENDÊNCIA CPF/CNPJ: 11.430.883/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 909.54 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 909.54 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE IAPI, ZONA RURAL DO MUNIICPIO DE INDEPENDÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.

---

Número da ART: **CE20221001751** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/06/2022 Baixada em: 10/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDEPENDÊNCIA** CPF/CNPJ: **11.430.883/0001-96**
Endereço do contratante: RUA CEL SENHOR PIRES Nº: 260
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: INDEPENDÊNCIA UF: CE CEP: 63640000
Contrato: SS-TP003/19 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 128.000,22 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA CEL SENHOR PIRES Nº: 260
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: INDEPENDÊNCIA UF: CE CEP: 63640000
Coordenadas Geográficas: -5.390135, -40.317978
Data de início: 30/12/2019 Conclusão efetiva: 22/04/2021
Finalidade: Saúde
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDEPENDÊNCIA CPF/CNPJ: 11.430.883/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 909.54 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 909.54 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE IAPI, ZONA RURAL DO MUNIICPIO DE INDEPENDÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.
Aditivo: 3° ADITIVO

CONSERC
Fls. 1967
Sertão Central

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**274977/2022**

Atividade concluída

---

Número da ART: **CE20221001747** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/06/2022 Baixada em: 10/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDEPENDÊNCIA** CPF/CNPJ: **11.430.883/0001-96**
Endereço do contratante: RUA CEL SENHOR PIRES Nº: 260
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: INDEPENDÊNCIA UF: CE CEP: 63640000
Contrato: SS-TP003/19 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 128.000,22 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA CEL SENHOR PIRES Nº: 260
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: INDEPENDÊNCIA UF: CE CEP: 63640000
Coordenadas Geográficas: -5.390135, -40.317978
Data de início: 30/12/2019 Conclusão efetiva: 24/12/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDEPENDÊNCIA CPF/CNPJ: 11.430.883/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 909.54 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 909.54 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE IAPI, ZONA RURAL DO MUNIICPIO DE INDEPENDÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.
Aditivo: 2° ADITIVO

---

Número da ART: **CE20221001742** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/06/2022 Baixada em: 10/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDEPENDÊNCIA** CPF/CNPJ: **11.430.883/0001-96**
Endereço do contratante: RUA CEL SENHOR PIRES Nº: 260
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: INDEPENDÊNCIA UF: CE CEP: 63640000
Contrato: SS-TP003/19 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 128.000,22 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA CEL SENHOR PIRES Nº: 260
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: INDEPENDÊNCIA UF: CE CEP: 63640000
Coordenadas Geográficas: -5.390135, -40.317978
Data de início: 30/12/2019 Conclusão efetiva: 26/08/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDEPENDÊNCIA CPF/CNPJ: 11.430.883/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 909.54 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 909.54 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE IAPI, ZONA RURAL DO MUNIICPIO DE INDEPENDÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.
Aditivo: 1° ADITIVO

---

Número da ART: **CE20221001773** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/06/2022 Baixada em: 13/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDEPENDÊNCIA** CPF/CNPJ: **11.430.883/0001-96**
Endereço do contratante: RUA CEL SENHOR PIRES Nº: 260
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: INDEPENDÊNCIA UF: CE CEP: 63640000
Contrato: SS-TP003/19 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 157.216,69 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

# CREA-CE

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

## 274977/2022

Atividade concluída

CONFERE
Fls. 1968
Serviço Central

Endereço da obra/serviço: RUA CEL SENHOR PIRES Nº: 260
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: INDEPENDÊNCIA UF: CE CEP: 63640000
Coordenadas Geográficas: -5.390135, -40.317978
Data de início: 30/12/2019 Conclusão efetiva: 28/04/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDEPENDÊNCIA CPF/CNPJ: 11.430.883/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 909.54 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 909.54 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE IAPI, ZONA RURAL DO MUNIICPIO DE INDEPENDÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.

---

Número da ART: **CE20221001788** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/06/2022 Baixada em: 10/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDEPENDÊNCIA** CPF/CNPJ: **11.430.883/0001-96**
Endereço do contratante: RUA CEL SENHOR PIRES Nº: 260
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: INDEPENDÊNCIA UF: CE CEP: 63640000
Contrato: SS-TP003/19 Celebrado em: 30/12/2019
Valor do contrato: R$ 128.000,22 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA CEL SENHOR PIRES Nº: 260
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: INDEPENDÊNCIA UF: CE CEP: 63640000
Coordenadas Geográficas: -5.390135, -40.317978
Data de início: 30/12/2019 Conclusão efetiva: 20/08/2021
Finalidade: Saúde
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDEPENDÊNCIA CPF/CNPJ: 11.430.883/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 909.54 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 909.54 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE IAPI, ZONA RURAL DO MUNIICPIO DE INDEPENDÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.
Aditivo: 5° ADITIVO

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 274977/2022**
**30/06/2022, 16:31**
**xd0c1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: xd0c1

CONSERCE
Fls. 1969
Sertão Central



GOVERNO MUNICIPAL
INDEPENDÊNCIA
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**
**SECRETARIA DE SAÚDE**

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DADOS DA OBRA**
**LICITAÇÃO:** SS-TP003/19/2019.
**CONTRATO Nº** SS-TP003/19.
**ART (s) Nº** CE20200589791.
**OBJETO DO CONTRATO:** CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE IAPI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE.
**VALOR DA OBRA:** R$ 128.000,22 (cento e vinte e oito mil e vinte e dois centavos).
**PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 30/12/2019 a 02/06/2021.
**PRAZO CONTRATUAL:** 521 dias.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**
**RAZÃO SOCIAL:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDEPENDÊNCIA.
**CNPJ:** 11.430.883/0001-96.
**ENDEREÇO:** RUA CEL SENHOR PIRES, Nº 260, CENTRO, INDEPENDÊNCIA-CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: JUAREZ FRUTUOSO DA SILVA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 058.356.903-04
RNP: CREA – CE 0605885443
REGISTRO: 3291D CE

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**
**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, 171, CHICO LEANDRO, PEDRA BRANCA - CEARÁ.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**
NOME: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 0607543590
REGISTRO: 9238D CE

Antonio Edi Vieira Coutinho
Secretário da Saúde e Ordenador de Despesas
CPF: 830.399.103-53
Portaria Nº 005/2022

Juarez Frutuoso da Silva
Engenheiro Civil
CREA 3291-D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 274977/2022, emitida em 30/06/2022

Certidão nº 274977/2022
30/06/2022, 22:32
Chave de Impressão: xd0c1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 30/06/2022, às 22:32.

CONSERCE
Fls. 1970
Sertão Central

GOVERNO MUNICIPAL
INDEPENDÊNCIA
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**
**SECRETARIA DE SAÚDE**

Nesta data o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDEPENDÊNCIA declara que, até a presente data, foram executados os serviços com as características abaixo:

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. |
|---|---|---|---|
| **1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | M2 | 250,00 |
| 1.2 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6,00 |
| **2** | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 3,79 |
| 2.2 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | M3 | 27,29 |
| **3** | **INFRA-ESTRUTURA** | | |
| 3.1 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 5,05 |
| 3.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 a 10,0mm | KG | 258,20 |
| 3.3 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | M2 | 12,09 |
| 3.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 2,53 |
| 3.5 | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO | M3 | 0,63 |
| **4** | **SUPERESTRUTURA** | | |
| 4.1 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 1,24 |
| 4.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 a 10,0mm | KG | 258,68 |
| 4.3 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X | M2 | 15,18 |
| 4.4 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ATÉ 2 m | M2 | 8,00 |
| **5** | **PAREDES E PAINÉIS** | | |
| 5.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | 113,69 |
| 5.2 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA | M2 | 7,40 |
| 5.3 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 8,43 |
| **6** | **ESQUADRIAS METÁLICAS** | | |
| 6.1 | PORTA DE FERRO EM CHAPA | M2 | 10,08 |
| **7** | **COBERTURA** | | |

Antonio Pereira Coutinho
Secretário de Saúde e Ordenador de Despesas
CPF: 830.399.103-53
Portaria Nº 005/2022

Juarez Fruluoso da Silva
Engenheiro Civil
CREA 3261-D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 274977/2022, emitida em 30/06/2022

Certidão nº 274977/2022
30/06/2022, 22:32
Chave de Impressão: xd0c1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE
Impresso em: 30/06/2022, às 22:32.

CONSERCE
Fls. 1971
Sertão Central

GOVERNO MUNICIPAL
INDEPENDÊNCIA
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**
**SECRETARIA DE SAÚDE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) | M2 | 79,69 |
| 7.2 | TELHA CERÂMICA | M2 | 79,69 |
| 7.3 | CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA | M | 13,98 |
| 7.4 | EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA | M | 13,98 |
| 7.5 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | M | 28,16 |
| **8** | **REVESTIMENTO PAREDE** | | |
| 8.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 226,78 |
| 8.2 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | M2 | 181,42 |
| 8.3 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | M2 | 45,36 |
| 8.4 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | M2 | 45,36 |
| **9** | **REVESTIMENTO DE FORRO** | | |
| 9.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 8,00 |
| 9.2 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 8,00 |
| 9.3 | FORRO PVC – LAMBRI ( 100x6000 OU 200x6000)mm – FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 92,73 |
| **10** | **PISOS** | | |
| 10.1 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 5,97 |
| 10.2 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm | M2 | 99,44 |
| 10.3 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO | M2 | 8,00 |
| 10.4 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) | M2 | 91,44 |
| 10.5 | SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm | M | 1,80 |
| 10.6 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 467,78 |
| 10.7 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 30,58 |
| **11** | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | |
| 11.1 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | M | 32,72 |
| 11.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM | M2 | 4,00 |

Antonio Gil Vieira Coutinho
Secretário de Saúde e Ordenador de Despesas
CPF: 830.399.103-53
Portaria Nº 005/2022

Juarez Frutuoso da Silva
Engenheiro Civil
CREA 3291-D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 274977/2022, emitida em 30/06/2022

Certidão nº 274977/2022
30/06/2022, 22:32
Chave de Impressão: xd0c1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 30/06/2022, às 22:32.

CONSERCE
Fls. 1972
Sertão Central

GOVERNO MUNICIPAL
INDEPENDÊNCIA
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**
**SECRETARIA DE SAÚDE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.3 | TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" | UN | 1,00 |
| 11.4 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L, COM TAMPA | UN | 2,00 |
| 11.5 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 2,00 |
| 11.6 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 2,00 |
| 11.7 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA | UN | 1,00 |
| 11.8 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 5,00 |
| **12** | **LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS** | | |
| 12.1 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL | UN | 2,00 |
| 12.2 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 2,00 |
| 12.3 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | M | 3,20 |
| 12.4 | PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA | M | 1,20 |
| **13** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 13.1 | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR | UN | 1,00 |
| 13.2 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN | 2,00 |
| 13.3 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | M | 20,00 |
| 13.4 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") | M | 25,00 |
| 13.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 |
| 13.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UN | 5,00 |
| 13.7 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 60,00 |
| 13.8 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 319,00 |
| 13.9 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | 7,00 |
| 13.10 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 10,00 |
| 13.11 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W | UN | 16,00 |
| 13.12 | LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 5,00 |
| 13.13 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M | UN | 5,00 |
| 13.14 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D. ATÉ 16A | UN | 3,00 |
| 13.15 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR , CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50ª (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1,00 |
| 13.16 | ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1/4") | M | 77,00 |
| 13.17 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG | UN | 1,00 |

Antonio Gomes Pereira Coutinho
Secretário da Saúde e Ordenador de Despesas
CPF: 830.399.103-53
Portaria Nº 005/2022

Juarez Frutuoso da Silva
Engenheiro Civil
CREA 3291-D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 274977/2022, emitida em 30/06/2022

Certidão nº 274977/2022
30/06/2022, 22:32
Chave de Impressão: xd0c1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 30/06/2022, às 22:32.

CONSERCE
Fls. 1973
Sertão Central



GOVERNO MUNICIPAL
INDEPENDÊNCIA
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**
**SECRETARIA DE SAÚDE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **14** | **PINTURA** | | |
| 14.1 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 98,81 |
| 14.2 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 181,42 |
| 14.3 | PINTURA HIDRACOR | M2 | 8,00 |
| 14.4 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 10,08 |
| **15** | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | |
| 15.1 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | M | 173,52 |
| 15.2 | BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m | UN | 2,00 |
| 15.3 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm | UN | 4,00 |

E por estar de acordo com o que foi contratado, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDEPENDÊNCIA firma o presente Laudo em 03 (três) vias de igual teor, contendo 05 (cinco) páginas para os fins que se fizessem necessário.

Independência - CE, 23 de março de 2022.

Antonio Edi Vieira Coutinho
Secretário de Saúde e Ordenador da Despesa
CPF: 830.399.103-53
Portaria Nº 005/2022

Antonio Edi Vieira Coutinho
Secretário de Saúde de Independência/CE
CPF: 830.399.103-53
Portaria Nº: 05/2022

Juarez Frutuoso da Silva
Engenheiro Civil
CPF: 058.356.903-04
Crea/CE 0605885443



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 274977/2022, emitida em 30/06/2022

Certidão nº 274977/2022
30/06/2022, 22:32
Chave de Impressão: xd0c1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 30/06/2022, às 22:32.

CONSERCE
Fls. 1974
Sertão Central



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-CE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**273267/2022**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20200713754** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU** CPF/CNPJ: **07.728.421/0001-82**
Endereço do contratante: AVENIDA FRANCISCO FRANÇA CAMBRAIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Senador Pompeu UF: CE CEP: 63600000
Contrato: SI-TP004/2020-01 Celebrado em: 12/11/2020
Valor do contrato: R$ 2.099.488,90 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO FRANÇA CAMBRAIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Senador Pompeu UF: CE CEP: 63600000
Coordenadas Geográficas: -5.588963, -39.372879
Data de início: 12/11/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU CPF/CNPJ: 07.728.421/0001-82

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 22147.59 metro quadrado;

**Observações**

Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento na sede e nos distritos de Senador Pompeu, através da Secretaria de Infraestrutura.

---

Número da ART: **CE20220991433** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU** CPF/CNPJ: **07.728.421/0001-82**
Endereço do contratante: AVENIDA FRANCISCO FRANÇA CAMBRAIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Senador Pompeu UF: CE CEP: 63600000
Contrato: SI-TP004/2020-01 Celebrado em: 12/11/2020
Valor do contrato: R$ 2.099.488,90 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO FRANÇA CAMBRAIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Senador Pompeu UF: CE CEP: 63600000
Coordenadas Geográficas: -5.588963, -39.372879
Data de início: 12/11/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU CPF/CNPJ: 07.728.421/0001-82

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 22147.59 metro quadrado;

**Observações**

Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento na sede e nos distritos de Senador Pompeu, através da Secretaria de Infraestrutura.
Aditivo: 1° ADITIVO

---

Número da ART: **CE20220991436** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CONSERCE Fls. 1925 Sertão Central

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

# CREA-CE

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

## 273267/2022

Atividade em andamento

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU** CPF/CNPJ: **07.728.421/0001-82**
Endereço do contratante: AVENIDA FRANCISCO FRANÇA CAMBRAIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Senador Pompeu UF: CE CEP: 63600000
Contrato: SI-TP004/2020-01 Celebrado em: 12/11/2020
Valor do contrato: R$ 2.099.488,90 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO FRANÇA CAMBRAIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Senador Pompeu UF: CE CEP: 63600000
Coordenadas Geográficas: -5.588963, -39.372879
Data de início: 12/11/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU CPF/CNPJ: 07.728.421/0001-82

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 22147.59 metro quadrado;

**Observações**

Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento na sede e nos distritos de Senador Pompeu, através da Secretaria de Infraestrutura.
Aditivo: 2° ADITIVO

---

Número da ART: **CE20220991438** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU** CPF/CNPJ: **07.728.421/0001-82**
Endereço do contratante: AVENIDA FRANCISCO FRANÇA CAMBRAIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Senador Pompeu UF: CE CEP: 63600000
Contrato: SI-TP004/2020-01 Celebrado em: 12/11/2020
Valor do contrato: R$ 2.099.488,90 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO FRANÇA CAMBRAIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Senador Pompeu UF: CE CEP: 63600000
Coordenadas Geográficas: -5.588963, -39.372879
Data de início: 12/11/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU CPF/CNPJ: 07.728.421/0001-82

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 22147.59 metro quadrado;

**Observações**

Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento na sede e nos distritos de Senador Pompeu, através da Secretaria de Infraestrutura.
Aditivo: 3° ADITIVO

---

Número da ART: **CE20220991441** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU** CPF/CNPJ: **07.728.421/0001-82**
Endereço do contratante: AVENIDA FRANCISCO FRANÇA CAMBRAIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Senador Pompeu UF: CE CEP: 63600000
Contrato: SI-TP004/2020-01 Celebrado em: 12/11/2020
Valor do contrato: R$ 2.099.488,90 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO FRANÇA CAMBRAIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Senador Pompeu UF: CE CEP: 63600000
Coordenadas Geográficas: -5.588963, -39.372879
Data de início: 12/11/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura

CONSERCE Fls. 1976 Sertão Central

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**273267/2022**

Atividade em andamento

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU CPF/CNPJ: 07.728.421/0001-82

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 22147.59 metro quadrado;

**Observações**

Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento na sede e nos distritos de Senador Pompeu, através da Secretaria de Infraestrutura.
Aditivo: 5° ADITIVO

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 273267/2022**
**25/05/2022, 16:47**
**Y6ByC**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y6ByC

CONSERCE
Fls. 1977
Setor Central



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Secretaria de Infraestrutura

# ATESTADO PARCIAL

**DADOS DA OBRA**
**LICITAÇÃO:** SI-TP004/2020.
**CONTRATO Nº** SI-TP004/2020-01.
**ART (s) Nº** CE20200713754.
**OBJETO DO CONTRATO:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA.
**VALOR DA OBRA:** R$ 2.099.488,90 (dois milhões e noventa e nove mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos).
**DATA DE INÍCIO:** 12/11/2020.
**SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ:** 23/03/2022.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**
**RAZÃO SOCIAL:** SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SENADOR POMPEU-CE.
**CNPJ:** 07.728.421/0001-82.
**ENDEREÇO:** AVENIDA FRANCISCO FRANÇA CAMBRAIA, S/Nº, CENTRO, SENADOR POMPEU/CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: JUAREZ FRUTUOSO DA SILVA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 058.356.903-04
RNP: CREA – CE 0605885443
REGISTRO: 3291D CE

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**
**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, 171, CHICO LEANDRO, PEDRA BRANCA - CEARÁ.
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**
NOME: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 0607543590
REGISTRO: 9238D CE

Nesta data a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SENADOR POMPEU declara que, até a presente data, foram executados os serviços com as características abaixo:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 273267/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 273267/2022
25/05/2022, 17:31
Chave de Impressão: Y6ByC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2022 e contém 2 folhas

CONSERCE
Fls. 1978
Sertão Central

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Secretaria de Infraestrutura

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | **ADMINISTRAÇÃO DA OBRA** | | |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | 3,59 |
| 2 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 2.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 12,00 |
| 2.2 | LOCAÇÃO DE OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 2,22 |
| 2.3 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 22.195,75 |
| 3 | **PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO** | | |
| 3.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 20.126,88 |
| 3.2 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 6.816,58 |
| 3.3 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 204,83 |
| 3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 204,83 |
| 4 | **SINALIZAÇÃO** | | |
| 4.1 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 0,76 |
| 5 | **LIMPEZA FINAL** | | |
| 5.1 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 21.371,61 |

E por estar de acordo com o que foi contratado, a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SENADOR POMPEU firma o presente Laudo em 03 (três) vias de igual teor, contendo 02 (duas) páginas para os fins que se fizessem necessário.

Senador Pompeu - CE, 23 de março de 2022.

Antonio Giovani Alves da Silva
Secretário de Infraestrutura de Senador Pompeu/CE
CPF: 067.724.183-60

ANT. GIOVANI A. DA SILVA
PORTARIA: 23/2022
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Juarez Frutuoso da Silva
Engenheiro Civil
CPF: 058.356.903-04
Crea/CE 0605885443



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 273267/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 273267/2022
25/05/2022, 17:31
Chave de Impressão: Y6ByC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2022 e contém 2 folhas

CONSERCE Fls. 1979 Gerência Central

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**273130/2022**

Atividade em andamento

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20210912717** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE SOLONOPOLE** CPF/CNPJ: **07.733.256/0001-57**
Endereço do contratante: RUA DR QUEIROZ LIMA Nº: 330
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SOLONÓPOLE UF: CE CEP: 63620000
Contrato: 20211110 Celebrado em: 10/11/2021
Valor do contrato: R$ 2.651.479,84 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DR QUEIROZ LIMA Nº: 330
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SOLONÓPOLE UF: CE CEP: 63620000
Coordenadas Geográficas: -5.730636, -39.007282
Data de início: 10/11/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE SOLONOPOLE CPF/CNPJ: 07.733.256/0001-57

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, CONTEMPLANDO A SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE/CE

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 273130/2022**
**23/05/2022, 11:59**
**2W1BC**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2W1BC

CONSERCE
Fls. 1980
Sertão Central



PREFEITURA DE
**Solonópole**
*A Gente Faz, a Gente Cuida!*

***Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente***

# ATESTADO PARCIAL

**DADOS DA OBRA**

**LICITAÇÃO:** 2021.05.18.01-SRP.
**CONTRATO N°** 20211110.
**ART (s) N°** CE20210912717.
**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, CONTEMPLANDO SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE.
**VALOR DA OBRA:** R$ 2.651.479,84(dois milhões e seiscentos e cinquenta e um mil e quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).
**DATA DE INÍCIO:** 10/11/2021.
**SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ:** 03/05/2022.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE/CE.
**CNPJ:** 07.733.256/0001-77.
**ENDEREÇO:** RUA DR. QUEIROZ LIMA, 330, CENTRO, SOLONÓPOLE-CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 252.363.851-72
RNP: CREA – CE 1008141003
REGISTRO: 29388CE

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, 171, CHICO LEANDRO, PEDRA BRANCA - CEARÁ.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**
NOME: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 0607543590
REGISTRO: 9238D CE
Nesta data a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE-CE, através da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE declara que, até a presente data, foram executados os serviços com as características abaixo:

JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR: 25236385172

Assinado digitalmente por JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR: 25236385172
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=05405997000148, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR:25236385172
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-05-20 14:09:02
Foxit Reader Versão: 10.0.0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 273130/2022, emitida em 23/05/2022

Certidão nº 273130/2022
23/05/2022, 12:57
Chave de Impressão: 2W1BC
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 3 folhas

CONSERCE
Fls. 1981
Sertão Central

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6,00 |
| 1.2 | ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO | M2 | 30,00 |
| 1.4 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/REMOÇÃO LATERAL | M2 | 144,58 |
| 1.5 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA | M2 | 3.886,86 |
| 1.6 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA | M2 | 73,81 |
| 1.7 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | M2 | 4.000,00 |
| 1.8 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 6,64 |
| 1.10 | RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO | M | 156,30 |
| 1.13 | RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=40cm | M | 14,00 |
| 1.17 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 6,00 |
| 1.18 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLFICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO | M2 | 85,45 |
| 1.19 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m | M3 | 8.924,07 |
| 1.21 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA | M3 | 4,24 |
| 1.22 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DE VALA | M3 | 54,72 |
| 1.24 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | UN | 2,00 |
| 1.25 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | M | 70,00 |
| 1.29 | BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm | UN | 1,00 |
| 1.30 | CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm | M | 14,00 |
| 1.31 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE ½ TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 20,00 |
| 1.32 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO | M | 389,00 |
| 1.33 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm | M | 32,00 |
| 1.34 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm | M2 | 54,68 |
| 1.35 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS | M3 | 17,41 |
| 1.37 | LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS | M2 | 33,88 |
| 1.38 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE ½ TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 20,00 |
| 1.46 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | M3 | 322,32 |
| 1.48 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 41,00 |
| 1.53 | LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO | M | 837,00 |
| 2 | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| 2.1 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 61,60 |
| 2.8 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M | M3 | 7.579,87 |
| 2.10 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE | M3 | 369,00 |
| 2.14 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA | M3 | 57,21 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 273130/2022, emitida em 23/05/2022

Certidão nº 273130/2022
23/05/2022, 12:57
Chave de Impressão: 2W1BC
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 3 folhas



JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR: 25236385172

Assinado digitalmente por JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR: 25236385172
DN: CeBR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=05405967000148, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR:25236385172
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-05-20 14:09:32
Foxit Reader Versão: 10.0.0

CONSERCE
Fls. 1982
Sertão Central



PREFEITURA DE **Solonópole**
*A Gente Faz, a Gente Cuida!*

***Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3** | **CARGA E TRANSPORTE** | | |
| 3.2 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 8.873,87 |
| 3.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | M3 | 10.920,00 |
| 3.7 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO | T | 39,20 |
| **4** | **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS TIPO: POLIÉDRICA: BETUMINOSO: CONCRETO E EM TERRA** | | |
| 4.1 | TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA | M2 | 26,60 |
| 4.2 | BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | M | 342,17 |
| 4.3 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2 | 814,89 |
| 4.4 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/ COMPACTADOR TIPO SAPO | M2 | 1.330,69 |
| 4.5 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 48,04 |
| 4.6 | PISO DE CONCRETO FCK-13,5Mpa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA | M2 | 41,56 |
| 4.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 127,56 |
| 4.9 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 1.432,46 |
| 4.14 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO | M2 | 45,56 |
| 4.16 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO | M2 | 400,00 |
| 4.20 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | M2 | 59,67 |
| 4.22 | PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m | M2 | 326,72 |
| 4.26 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA – COMPACTAÇÃO MECÂNICA | M2 | 53,68 |
| **5** | **CAPINAÇÃO, ROÇO E PODA** | | |
| 5.5 | MANUTENÇÃO MENSAL DE ÁREAS VERDES - IRRIGAÇÃO | HA | 1,10 |
| 5.6 | MANUTENÇÃO MENSAL P/PODA E LIMPEZA DE ARBUSTOS | M2 | 27.000,00 |
| 5.7 | ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS | M2 | 4.000,00 |
| 5.8 | ROÇADA MANUAL | HA | 2,00 |

E por estar de acordo com o que foi contratado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE, através da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTEfirma o presente Laudo em 03 (três) vias de igual teor, contendo 04 (quatro) páginas para os fins que se fizessem necessário.

Solonópole - CE,04 de maio de 2022.

JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR: 25236385172

Assinado digitalmente por JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR: 25236385172
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=25236385172000148, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR:25236385172
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-05-20 14:08:57
Foxit Reader Versão: 10.0.0

Francisco Matçon Pinheiro de Andrade
Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente de Solonópole-CE
CPF: 751.028.583-91

Jarbas Riccioppo Silva Junior
Engenheiro Civil
CPF: 252.363.851-72
Crea/CE 1008141003



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 273130/2022, emitida em 23/05/2022

Certidão nº 273130/2022
23/05/2022, 12:57
Chave de Impressão: 2W1BC
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 23/05/2022, às 12:57.

CONSERCE Fls. 1983 Gestão Central

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**272962/2022**

Atividade em andamento

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20220920185** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/01/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ** CPF/CNPJ: **06.741.565/0001-06**
Endereço do contratante: RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA Nº: 406
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MILHÃ UF: CE CEP: 63635000
Contrato: 20220006 Celebrado em: 04/01/2022
Valor do contrato: R$ 2.933.903,39 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA Nº: 406
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MILHÃ UF: CE CEP: 63635000
Coordenadas Geográficas: -5.676332, -39.193921
Data de início: 12/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ CPF/CNPJ: 06.741.565/0001-06

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 25.00 quilômetro; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 25.00 quilômetro; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 25.00 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.5 - DE TRAÇADO VIÁRIO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 25.00 quilômetro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 25.00 quilômetro;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MILHÃ.

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 272962/2022**
**19/05/2022, 14:11**
**yzWw9**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: yzWw9

CONSERCE
Fls. 1984
Sertão Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MILHÃ
A FORÇA DO POVO

# ATESTADO PARCIAL

**DADOS DA OBRA**

**LICITAÇÃO:** 2009.01-21-CP.
**CONTRATO Nº** 20220006.
**ART (s) Nº** CE20220920185.
**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE.
**VALOR DA OBRA:** R$ 2.933.903,39 (dois milhões e novecentos e trinta e três mil e novecentos e três reais e trinta e nove centavos).
**DATA DE INÍCIO:** 12/01/2022.
**SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ:** 01/04/2022.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE MILHÃ/CE.
**CNPJ:** 06.741.565/0001-06.
**ENDEREÇO:** RUA PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, CENTRO, MILHÃ, CEARÁ.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: JARBAS RICCIOPPO SILVA JUNIOR
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 252.363.851-72
RNP: CREA – CE 1008141003
REGISTRO: 29388CE

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, 171, CHICO LEANDRO, PEDRA BRANCA - CEARÁ.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**
NOME: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 0607543590
REGISTRO: 9238D CE

Nesta data a SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE MILHÃ-CE declara que, até a presente data, foram executados os serviços com as características abaixo:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272962/2022, emitida em 19/05/2022

Certidão nº 272962/2022
19/05/2022, 14:54
Chave de Impressão: yzWw9
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2022 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ
A FORÇA DO POVO

CONSERCE
Fls. 1985
Sertão Central

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | **SERVIÇOS INICIAIS** | | |
| 1.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 3.080,00 |
| 2 | **ADMINISTRAÇÃO DA OBRA** | | |
| 2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 5,70 |
| 3 | **TRECHO BR 226 A MONTE GRAVE** | | |
| 3.1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 3.1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 11.173,71 |
| 4 | **TRECHO SEDE A CARNAUBINHA** | | |
| 4.1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 4.1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 14.595,93 |
| 4.2 | **TERRAPLNAGEM** | | |
| 4.2.1 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 13.598,36 |
| 4.2.2 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 13.598,36 |
| 4.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 111.180,19 |
| 4.2.4 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N | M3 | 13.598,36 |
| 4.3 | **DRENAGEM** | | |
| 4.3.1 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | UN | 12,00 |
| 4.3.2 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | M | 59,10 |
| 4.4 | **REVESTIMENTO PRIMÁRIO** | | |
| 4.4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 87.575,58 |
| 4.4.2 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 26.272,67 |
| 4.4.3 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 26.272,67 |
| 4.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 214.805,35 |
| 4.4.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 26.272,67 |
| 4.4.6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO – EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 26.272,67 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272962/2022, emitida em 19/05/2022

Certidão nº 272962/2022
19/05/2022, 14:54
Chave de Impressão: yzWw9
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2022 e contém 3 folhas

CONSERCE
Fls. 1986
Sertão Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MILHÃ
A FORÇA DO POVO

E por estar de acordo com o que foi contratado, a SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE MILHÃ firma o presente Laudo em 03 (três) vias de igual teor, contendo 03 (três) páginas para os fins que se fizessem necessário.

Milhã - CE, 05 de abril de 2022.

José Dogival Clementino Filho
Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
de Milhã-CE
CPF: 421.753.303-97

Jarbas Ricciopo Silva Junior
Engenheiro Civil
CPF: 252.363.851-72
Crea/CE 1008141003

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272962/2022, emitida em 19/05/2022

Certidão nº 272962/2022
19/05/2022, 14:54
Chave de Impressão: yzWw9
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2022 e contém 3 folhas

CONSERCE Fls. 1987 Sertão Central

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**272456/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20210886316** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/11/2021 Baixada em: 12/05/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM** CPF/CNPJ: **10.516.573/0001-26**
Endereço do contratante: RUA CÔNEGO PINTO DE MENDONÇA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: QUIXERAMOBIM UF: CE CEP: 63800000
Contrato: 0511.01/2021 Celebrado em: 05/11/2021
Valor do contrato: R$ 178.348,50 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DR. JOAQUIM FERNANDES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: QUIXERAMOBIM UF: CE CEP: 63800000
Coordenadas Geográficas: -5.195136, -39.29442
Data de início: 08/11/2021 Conclusão efetiva: 06/02/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM CPF/CNPJ: 10.516.573/0001-26

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 339.69 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 339.69 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 339.69 metro quadrado;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTES NA ADEQUAÇÃO DO TETO DO PRÉDIO NA DR JOAQUIM FERNANDES S/N - CENTRO - QUIXERAMOBIM - CE.

---

Número da ART: **CE20220987098** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/05/2022 Baixada em: 18/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM** CPF/CNPJ: **10.516.573/0001-26**
Endereço do contratante: RUA CÔNEGO PINTO DE MENDONÇA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: QUIXERAMOBIM UF: CE CEP: 63800000
Contrato: 0511.01/2021 Celebrado em: 05/11/2021
Valor do contrato: R$ 195.783,95 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DR. JOAQUIM FERNANDES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: QUIXERAMOBIM UF: CE CEP: 63800000
Coordenadas Geográficas: -5.195136, -39.29442
Data de início: 08/11/2021 Conclusão efetiva: 06/04/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM CPF/CNPJ: 10.516.573/0001-26

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 339.69 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 339.69 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 339.69 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 339.69 metro quadrado;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTES NA ADEQUAÇÃO DO TETO DO

CONSERVADOR
Fls. 1988
Sertão Central

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

272456/2022

Atividade concluída

PRÉDIO NA DR JOAQUIM FERNANDES S/N - CENTRO - QUIXERAMOBIM - CE.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 272456/2022**
**19/05/2022, 14:42**
**aD14B**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: aD14B

CONSERCE
Fls. 1989
Serviço Central

CÂMARA MUNICIPAL DE
QUIXERAMOBIM

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DADOS DA OBRA**

**LICITAÇÃO:** 19.001/2021-TP.
**CONTRATO Nº** 0511.01/2021.
**ART (s) Nº** CE20210886316.
**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTES NA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO NA AVENIDA DOUTOR JOAQUIM, S/N, PARA ESTAR APTO A RECEBER INTERVENÇÕES EM OUTRA ETAPA COM O OBJETIVO DE SERVIR DE SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM.
**VALOR DA OBRA:** R$ 178.348,50 (cento e setenta e oito mil e trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).
**PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 08/11/2021 a 29/03/2022.
**PRAZO CONTRATUAL:** 142 dias.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM.
**CNPJ:** 10.516.573/0001-26.
**ENDEREÇO:** RUA CÔNEGO PINTO DE MENDOÇA, Nº 60, CENTRO, QUIXERAMOBIM, CEARÁ.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: LEONARDO NEVES PONTE
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 369.953.123-68
RNP: CREA – CE 0612055256
REGISTRO: 51143D CE

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, 171, CHICO LEANDRO, PEDRA BRANCA - CEARÁ.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**
NOME: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 0607543590
REGISTRO: 9238D CE

Leonardo Neves Ponte
Engenheiro Civil
CREA Nº 51143D - Mat. 8606
Prefeitura Municipal de Quixeramobim



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272456/2022, emitida em 19/05/2022

Certidão nº 272456/2022
19/05/2022, 14:56
Chave de Impressão: aD14B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 3 folhas

CONSERCE
Fls. 1990
Sertão Central

CÂMARA MUNICIPAL DE
QUIXERAMOBIM

Neste data a CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM declara que a obra encontrasse definitivamente concluida, com as caracteristicas abaixo:

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | **ESTRUTURA METÁLICA** | | |
| 1.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO | M2 | 339,69 |
| 1.2 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA | M2 | 339,69 |
| 1.3 | PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATORIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS | M2 | 339,69 |
| 1.4 | PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER | M2 | 339,69 |
| 1.5 | PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER | M2 | 339,69 |
| 1.6 | PERFIL METÁLICO EM "U" – 6"x2"x3/16" | M | 112,75 |
| 2 | **TELHAMENTO** | | |
| 2.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 339,69 |
| 2.2 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M | 31,05 |
| 2.3 | RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM | M | 20,20 |
| 3 | **DRENAGEM** | | |
| 3.1 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm | M | 65,76 |
| 3.2 | RALO HEMISFÉRICO EM F° F°, TIPO ABACAXI Ø 100mm | UN | 8,00 |
| 3.3 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAÍDA ENTRE 80 E 100mm, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | 8,00 |
| 3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 19,00 |
| 3.5 | TUBO PVC SÉRIE REFORRÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") – INCLUSIVE CONEXÕES | M | 140,00 |
| 3.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA – TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm | M2 | 1,80 |
| 3.7 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 15,20 |
| 4 | **FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | | |
| 4.1 | **FORMAS** | | |
| 4.1.1 | FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5X | M2 | 3,60 |
| 4.2 | **ARMADURAS** | | |
| 4.2.1 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 7,20 |
| 4.2.2 | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO | M3 | 2,25 |
| 4.3 | **CONCRETOS** | | |
| 4.3.1 | CONCRETO P/VIBR., FCK 20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 0,09 |
| 4.3.2 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | M3 | 0,09 |
| 4.4 | **ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO** | | |
| 4.4.1 | LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO – VÃO DE 1,81 A 2,80 m | M2 | 3,41 |

Leonardo Neves Pinto
Engenheiro Civil
CREA Nº 59.147-D - Mat. 8505
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

CNPJ: 10.516.573/0001-26 • CGF: 06.920.492-6
Rua Cônego Pinto de Mendonça, n.º 60 - Centro - CEP 63.800-000-Quixeramobim – Ceará
(88) 3441.0043 | www.cmquixeramobim.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272456/2022, emitida em 19/05/2022

Certidão nº 272456/2022
19/05/2022, 14:56
Chave de Impressão: aD14B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 3 folhas

CONSEA
Fls. 1991
Sertão Central

CÂMARA MUNICIPAL DE
QUIXERAMOBIM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.4.2 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO – VÃO DE 2,81 A 3,80 m | M2 | 3,41 |
| 5 | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | |
| 5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'AGUA | M2 | 11,36 |
| 6 | **PAREDES E PAINÉIS** | | |
| 6.1 | **ALVENARIA DE ELEVAÇÃO** | | |
| 6.1.1 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | M2 | 11,41 |
| 6.1.2 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | 24,00 |
| 6.2 | **VERGAS E CHAPIM** | | |
| 6.2.1 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 6,00 |
| 7 | **REVESTIMENTOS** | | |
| 7.1 | **ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS** | | |
| 7.1.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE | M2 | 115,41 |
| 7.1.2 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 | M2 | 115,41 |

E por estar de acordo com o que foi contratado, a CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM firma o presente Laudo em 03 (três) vias de igual teor, contendo 03 (três) páginas para os fins que se fizessem necessário.

Quixeramobim - CE, 29 de março de 2022.

Antônio François Saldanha da Silva
Presidente da Câmara Municipal de
Quixeramobim
CPF: 190.038.703-49

Leonardo Neves Ponte
Engenheiro Civil
CPF: 369.953.123-68
Crea/CE 0612055256

Leonardo Neves Ponte
Engenheiro Civil
CREA Nº 51.143-D Mat. 8903
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

CNPJ: 10.516.573/0001-26 • CGF: 06.920.492-6
Rua Cônego Pinto de Mendonça, n.º 60 - Centro - CEP 63.600-000 • Quixeramobim – Ceará
(88) 3441.0043 | www.cmquixeramobim.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272456/2022, emitida em 19/05/2022

Certidão nº 272456/2022
19/05/2022, 14:56
Chave de Impressão: aD14B
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 3 folhas

CONSERCE Fls. 1992 Sertão Central

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**262571/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20190541181** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/09/2019 Baixada em: 07/02/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARETAMA** CPF/CNPJ: **11.285.246/0001-73**
Endereço do contratante: RUA TEOFILO PEIXOTO Nº: 843
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Contrato: 20190677 Celebrado em: 12/09/2019
Valor do contrato: R$ 175.794,62 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA TEOFILO PEIXOTO Nº: 843
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Coordenadas Geográficas: -5.613811, -38.764916
Data de início: 16/09/2019 Conclusão efetiva: 13/02/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARETAMA CPF/CNPJ: 11.285.246/0001-73

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 137.63 unidade; **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #3087 - PINTURA 15 - EXECUÇÃO 137.63 unidade; **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 137.63 unidade;

**Observações**

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA DE JAGUARETAMA, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 262571/2022**
**08/02/2022, 17:12**
**c7cab**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: c7cab

CONSEREA
Fls. 1993
Sertão Central

1865
20 JAGUARETAMA 08
RUMO AO NOVO COM O POVO!

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DADOS DA OBRA**

**ORDEM DE SERVIÇO:** TOMADA DE PREÇO N° 2019070401 SAUD/2019.
**CONTRATO N°** 20190677
**ART (s) N°** CE20190541181
**OBJETO DO CONTRATO:** EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE JAGUARETAMA, CONFORME PROJETO BÁSICO.
**VALOR:** R$ 175.794,62 (cento e setenta e cinco mil e setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos).
**PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 19/09/2019 a 13/02/2020.
**PRAZO CONTRATUAL:** 5 (CINCO) MESES APÓS ASSINATURA DO CONTRATO.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA DE JAGUARETAMA.
**CNPJ:** 11.285.246/0001-73.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA PEDRO LEMOS PEIXOTO, CENTRO, JAGUARETAMA, CEARÁ.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: THIAGO DOUGLAS DA COSTA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 033.575.903-36
RNP: CREA – RN 211501802-8
REGISTRO: 321638CE

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, Nº 171, BAIRRO CHICO LEANDRO, PEDRA BRANCA – CE, CEP: 63.630-000.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

NOME: TEOFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 060754359-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 262571/2022, emitida em 08/02/2022

Certidão nº 262571/2022
08/02/2022, 17:41
Chave de Impressão: c7cab
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 4 folhas

RUMO AO NOVO COM O POVO!

CONSERCE Fls. 1994 Sertão Central

Nesta data a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA DE JAGUARETAMA, declara definitivamente concluída a obra em epígrafe, com as características abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT |
|---|---|---|---|
| 1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6,00 |
| 1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 150,00 |
| 2 | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 7,08 |
| 2.2 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 41,32 |
| 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 6,52 |
| 3 | **FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | | |
| 3.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 7,08 |
| 3.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 4,73 |
| 3.3 | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO | M3 | 1,18 |
| 3.4 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 XINTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M2 | 13,30 |
| 3.5 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X | M2 | 91,18 |
| 3.6 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 48,78 |
| 3.7 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 587,35 |
| 3.8 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 4,72 |
| 3.9 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m | M2 | 156,30 |
| 4 | **PAINEIS E PAREDES** | | |
| 4.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | 375,01 |
| 5 | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | |
| 5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | M2 | 11,81 |
| 6 | **COBERTURA** | | |
| 6.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO | M2 | 156,30 |
| 6.2 | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm | M2 | 147,00 |
| 6.3 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 15,00 |
| 6.4 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | M | 30,00 |
| 6.5 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 11,20 |
| 7 | **REVESTIMENTOS** | | |
| 7.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 750,02 |
| 7.2 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | M2 | 144,30 |
| 7.3 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | M2 | 605,72 |

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE
CEP:63480-000 | TEL.:(88)3576-1305

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 262571/2022, emitida em 08/02/2022

Certidão nº 262571/2022
08/02/2022, 17:41
Chave de Impressão: c7cab
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 4 folhas

CONCEFOR
Fls. 1995
Sertão Central

1865
20 JAGUARETAMA 08
RUMO AO NOVO COM O POVO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 144,30 |
| 7.5 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 156,30 |
| 7.6 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 158,30 |
| **8** | **PISO** | | |
| 8.1 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 7,80 |
| 8.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 137,63 |
| 8.3 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 115,40 |
| 8.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 62,47 |
| **9** | **ESQUADRIAS** | | |
| 9.1 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA | UND | 15,00 |
| 9.2 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm | CJ | 1,00 |
| 9.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 19,56 |
| **10** | **INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA** | | |
| 10.1 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 12,00 |
| 10.2 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 10,00 |
| 10.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 2,00 |
| 10.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 2,00 |
| 10.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 4,00 |
| 10.6 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UND | 2,00 |
| 10.7 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 4,00 |
| 10.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UND | 4,00 |
| 10.9 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UND | 1,00 |
| 10.10 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M | UND | 1,00 |
| 10.11 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M) | M | 30,00 |
| **11** | **INSTALAÇÃO ELETRICA** | | |
| 11.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 20,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 262571/2022, emitida em 08/02/2022

Certidão nº 262571/2022
08/02/2022, 17:41
Chave de Impressão: c7cab
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 4 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE
Impresso em: 08/02/2022, às 17:41.

CONSERCE
Fls. 1996
Sertão Central

1865
JAGUARETAMA
RUMO AO NOVO COM O POVO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.2 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 9,00 |
| 11.3 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 26,00 |
| 11.4 | LUMINÁRIA BÁSICA C/01 LÂMPADA LED 3U DE 9 A 20W (UN) | UND | 20,00 |
| 11.5 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN) | UND | 1,00 |
| 11.6 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M) | UND | 600,00 |
| 11.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) | UND | 40,00 |
| 11.8 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE (UN) | UND | 1,00 |
| 11.9 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN) | UND | 1,00 |
| 11.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN) | UND | 1,00 |
| 11.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN) | UND | 1,00 |
| 11.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN) | UND | 7,00 |
| **12** | **PINTURA** | | |
| 12.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 605,72 |
| 12.2 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 549,83 |
| 12.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 156,30 |
| 12.4 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 50,40 |
| 12.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 55,89 |
| 12.6 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2) | M2 | 302,86 |
| 12.7 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2) | M2 | 156,30 |
| **13** | **SERVIÇOS FINAIS** | | |
| 13.1 | LIMPEZA DE BASE OU LASTRO | M2 | 137,63 |
| 13.2 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE ALUMÍNIO 1" COPIA SEINFRA - CE - 026.1 COM DESONERAÇÃO (REF: 12/2018)16122 (M) | M | 12,00 |

E por estar de acordo com o que foi contratado, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de Jaguaretama - CE firma o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, contendo 04 (quatro) páginas para os fins que se fizessem necessário.

Jaguaretama - CE, 13 de fevereiro de 2020.

Francisca Airlene Dantas e Silva
Secretaria de Saúde
CPF: 786.663.503-00

Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
CPF: 033.575.903-36
Crea/RN 211501802-8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 262571/2022, emitida em 08/02/2022

Certidão nº 262571/2022
08/02/2022, 17:41
Chave de Impressão: c7cab
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: fale conosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 08/02/2022, às 17:41.

CONSERCE
Fls. 1997
Serviço Oficial



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**262571/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20190541181** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/09/2019 Baixada em: 07/02/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARETAMA** CPF/CNPJ: **11.285.246/0001-73**
Endereço do contratante: RUA TEOFILO PEIXOTO Nº: 843
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Contrato: 20190677 Celebrado em: 12/09/2019
Valor do contrato: R$ 175.794,62 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA TEOFILO PEIXOTO Nº: 843
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Coordenadas Geográficas: -5.613811, -38.764916
Data de início: 16/09/2019 Conclusão efetiva: 13/02/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARETAMA CPF/CNPJ: 11.285.246/0001-73

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 137.63 unidade; **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #3087 - PINTURA 15 - EXECUÇÃO 137.63 unidade; **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 137.63 unidade;

**Observações**

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA DE JAGUARETAMA, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 262571/2022**
**08/02/2022, 17:12**
**c7cab**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: c7cab

CONSEAGE Fls. 1048 Sertão Central

1865 JAGUARETAMA 29 08

RUMO AO NOVO COM O POVO!

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DADOS DA OBRA**

**ORDEM DE SERVIÇO:** TOMADA DE PREÇO N° 2019070401 SAUD/2019.
**CONTRATO N°** 20190677
**ART (s) N°** CE20190541181
**OBJETO DO CONTRATO:** EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE JAGUARETAMA, CONFORME PROJETO BÁSICO.
**VALOR:** R$ 175.794,62 (cento e setenta e cinco mil e setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos).
**PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 19/09/2019 a 13/02/2020.
**PRAZO CONTRATUAL:** 5 (CINCO) MESES APÓS ASSINATURA DO CONTRATO.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA DE JAGUARETAMA.
**CNPJ:** 11.285.246/0001-73.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA PEDRO LEMOS PEIXOTO, CENTRO, JAGUARETAMA, CEARÁ.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: THIAGO DOUGLAS DA COSTA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 033.575.903-36
RNP: CREA – RN 211501802-8
REGISTRO: 321638CE

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, Nº 171, BAIRRO CHICO LEANDRO, PEDRA BRANCA – CE, CEP: 63.630-000.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

NOME: TEOFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 060754359-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 262571/2022, emitida em 08/02/2022

Certidão nº 262571/2022
08/02/2022, 17:41
Chave de Impressão: c7cab
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 4 folhas

RUMO AO NOVO COM O POVO!

CONSERCE Fls. 1999 Serviço Central

Nesta data a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA DE JAGUARETAMA, declara definitivamente concluída a obra em epígrafe, com as características abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT |
|---|---|---|---|
| 1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6,00 |
| 1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 150,00 |
| 2 | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 7,08 |
| 2.2 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 41,32 |
| 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 6,52 |
| 3 | **FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | | |
| 3.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 7,08 |
| 3.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 4,73 |
| 3.3 | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO | M3 | 1,18 |
| 3.4 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 XINTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M2 | 13,30 |
| 3.5 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X | M2 | 91,18 |
| 3.6 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 48,78 |
| 3.7 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 132,86 |
| 3.8 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 4,72 |
| 3.9 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m | M2 | 587,35 |
| 4 | **PAINEIS E PAREDES** | | |
| 4.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | 375,01 |
| 5 | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | |
| 5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | M2 | 11,81 |
| 6 | **COBERTURA** | | |
| 6.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO | M2 | 156,30 |
| 6.2 | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm | M2 | 147,00 |
| 6.3 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 15,00 |
| 6.4 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | M | 30,00 |
| 6.5 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 11,20 |
| 7 | **REVESTIMENTOS** | | |
| 7.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 750,02 |
| 7.2 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | M2 | 144,30 |
| 7.3 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | M2 | 605,72 |

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE
CEP:63480-000 | TEL.:(88)3576-1305

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 262571/2022, emitida em 08/02/2022

Certidão nº 262571/2022
08/02/2022, 17:41
Chave de Impressão: c7cab
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 4 folhas

CONSERCE Fls. 2002 Sertão Central

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**254225/2021**

Atividade concluída

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20200628342** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/04/2020 Baixada em: 16/11/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAGUARETAMA** CPF/CNPJ: **15.452.458/0001-59**
Endereço do contratante: AVENIDA MANOEL DE CASTRO FILHO Nº: 367
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Contrato: 20201537 Celebrado em: 15/04/2020
Valor do contrato: R$ 432.976,46 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANOEL DE CASTRO FILHO Nº: 367
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Coordenadas Geográficas: -5.607957, -38.762151
Data de início: 16/04/2020 Conclusão efetiva: 13/10/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAGUARETAMA CPF/CNPJ: 15.452.458/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE;

**Observações**

EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DA E.M.E.I.F RAIMUNDA GRACILENE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CE, CONFORME PROJETOS BÁSICO.

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 254225/2021**
**18/11/2021, 15:44**
**AWAad**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: AWAad

CONFERE
Fls 2003



PREFEITURA DE
JAGUARETAMA
CAPITAL NACIONAL DO ESPIRITISMO
*Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos*

A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DADOS DA OBRA**

**ORDEM DE SERVIÇO:** TOMADA DE PREÇO N° 2020011401-FUND/2020.
**CONTRATO N°** 20201537.
**ART (s) N°** CE20200628342.
**OBJETO DO CONTRATO:** EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DA E.M.E.I.F RAIMUNDA GRACILENE.
**VALOR:** R$ 432.976,46 (quatrocentos e trinta e dois mil e novecentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos).
**PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 16/04/2020 a 13/10/2020.
**PRAZO CONTRATUAL:** 180 dias.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARETAMA.
**CNPJ:** 15.452.458/0001-59.
**ENDEREÇO COMPLETO:** AVENIDA MANOEL DE CASTRO FILHO, 367, CENTRO, JAGUARETAMA – CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: THIAGO DOUGLAS DA COSTA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 033.575.903-36
RNP: CREA – RN 211501802-8
REGISTRO: 321638CE

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, Nº 171, CHICO LENADRO – PEDRA BRANCA – CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

NOME: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 060754359-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254225/2021, emitida em 18/11/2021

Certidão nº 254225/2021
18/11/2021, 20:03
Chave de Impressão: AWAad
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 5 folhas

CONSERCE
Fls. 2004
Sertão Central

PREFEITURA DE
# JAGUARETAMA
CAPITAL NACIONAL DO ESPIRITISMO
*Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos*

A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

Nesta data a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARETAMA, declara definitivamente concluida a obra em epigrafe, com as características abaixo:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | **I- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA** | | |
| 1.1 | **ADMINISTRAÇÃO** | | |
| 1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 6,00 |
| 2 | **II - SERVIÇOS INICIAIS** | | |
| 2.1 | **SERVIÇOS INICIAIS** | | |
| 2.1.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 4,00 |
| 2.1.2 | ALOJAMENTO | M2 | 6,00 |
| 3 | **III - REFORMA DA ESCOLA** | | |
| 3.1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | M2 | 344,44 |
| 3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 233,76 |
| 3.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | M2 | 68,74 |
| 3.1.4 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | M2 | 69,44 |
| 3.1.5 | DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS | M2 | 24,00 |
| 3.1.6 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | M2 | 62,25 |
| 3.2 | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| 3.2.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 32,20 |
| 3.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | M3 | 32,20 |
| 3.3 | **COBERTA** | | |
| 3.3.1 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 882,15 |
| 3.3.2 | MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 352,86 |
| 3.3.3 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | M | 179,84 |
| 3.3.4 | CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA RETANGULAR "TIMOM" | M | 89,92 |
| 3.3.5 | EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA | M | 59,20 |
| 3.3.6 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 118,62 |
| 3.3.7 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) | M2 | 78,00 |
| 3.3.8 | TELHA CERÂMICA | M2 | 78,00 |
| 3.3.9 | SAPATA RETANGULAR DE CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPA COM SESSÃO (80X80)CM TENDO 6 FERROS DE 3/8" ESPAÇADO A CADA 15CM NA LONGITUDINAL E TRANSVERSAL E VIRADA DE 9CM - A SAPATA CONTEM UM LASTRO DE CONCRETO DE 5CM COM ALTURA DO CUSCUZ DE 40CM. | M | 18,00 |
| 3.3.9 | PILAR RETANGULAR DE CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPA COM SESSÃO (15X20)CM TENDO 4 FERROS DE 3/8" E ESTRIBO DE 1/4" ESPAÇADO A CADA 15CM. | M | 45,00 |
| 3.4 | **ESQUADRIAS** | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254225/2021, emitida em 18/11/2021

Certidão nº 254225/2021
18/11/2021, 20:03
Chave de Impressão: AWAad
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 5 folhas

PREFEITURA DE
JAGUARETAMA
CAPITAL NACIONAL DO ESPIRITISMO
*Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4.1 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA | M2 | 12,96 |
| 3.4.2 | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS | M2 | 26,25 |
| 3.4.3 | JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO | M2 | 66,00 |
| 3.4.4 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO | M2 | 66,00 |
| 3.4.5 | PEITORIL DE MÁRMORE L= 25cm | M | 25,20 |
| **3.5** | **REVESTIMENTO** | | |
| 3.5.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 344,44 |
| 3.5.2 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 | M2 | 344,44 |
| 3.5.3 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 2,70 |
| 3.5.4 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO | M2 | 2,70 |
| 3.5.5 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | M2 | 56,29 |
| 3.5.6 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | M2 | 56,29 |
| **3.6** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 3.6.1 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 15,07 |
| 3.6.2 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm | M2 | 35,52 |
| 3.6.3 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | M2 | 18,24 |
| 3.6.4 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | M2 | 145,84 |
| 3.6.5 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | M2 | 18,24 |
| **3.7** | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | |
| 3.7.1 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 8,00 |
| 3.7.2 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 4,00 |
| 3.7.3 | BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m | UN | 2,00 |
| 3.7.4 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL | UN | 4,00 |
| **3.8** | **INSTALAÇDES ELETRICAS** | | |
| 3.8.1 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 681,75 |
| 3.8.2 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | 15,00 |
| 3.8.3 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 6,00 |
| 3.8.4 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 3,00 |
| 3.8.5 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 43,00 |
| 3.8.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 222,40 |
| 3.8.7 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W | UN | 54,00 |
| 3.8.8 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W | UN | 4,00 |
| **3.9** | **PINTURA** | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254225/2021, emitida em 18/11/2021

Certidão nº 254225/2021
18/11/2021, 20:03
Chave de Impressão: AWAad
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Impresso em: 18/11/2021, as 20:03.

CONSERC
Fls. 2006
Sertão Central

PREFEITURA DE
JAGUARETAMA
CAPITAL NACIONAL DO ESPIRITISMO
*Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.9.1 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 1.295,12 |
| 3.9.2 | PINTURA HIDRACOR | M2 | 843,17 |
| 3.9.3 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 106,00 |
| 3.9.4 | PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS | M2 | 937,05 |
| 3.9.5 | TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS | M2 | 882,15 |
| **3.10** | **SERVIÇOS FINAIS** | | |
| 3.10.1 | LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 164,08 |
| **4** | **IV- REFORMA DA QUADRA** | | |
| **4.1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 4.1.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | M2 | 7,73 |
| 4.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 32,70 |
| 4.1.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL | M2 | 20,73 |
| **4.2** | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| 4.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 27,65 |
| 4.2.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 3,15 |
| 4.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | M3 | 3,15 |
| **4.3** | **ESTRUTURA** | | |
| 4.3.1 | CONCRETO P/VIBR.. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 3,24 |
| 4.3.2 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 11,34 |
| 4.3.3 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 194,40 |
| 4.3.4 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 97,20 |
| 4.3.5 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | M3 | 14,58 |
| 4.3.6 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | M2 | 18,00 |
| **4.4** | **COBERTA** | | |
| 4.4.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m | M2 | 515,60 |
| 4.4.2 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m | M2 | 515,60 |
| 4.4.3 | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,5MM | M² | 515,60 |
| **4.5** | **REVESTIMENTO** | | |
| 4.5.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 7,73 |
| 4.5.2 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 | M2 | 7,73 |
| **4.6** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 4.6.1 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 1,96 |
| 4.6.2 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) | M2 | 20,73 |
| **4.7** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 4.7.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 |
| 4.7.2 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W | UN | 12,00 |
| 4.7.3 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 31,90 |
| 4.7.4 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 362,78 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254225/2021, emitida em 18/11/2021

Certidão nº 254225/2021
18/11/2021, 20:03
Chave de Impressão: AWAad
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Impresso em: 18/11/2021, às 20:03.

CONSERCE
Fls: 2007
Setor Central

PREFEITURA DE
# JAGUARETAMA
CAPITAL NACIONAL DO ESPIRITISMO
*Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos*

A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.7.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 4,00 |
| 4.7.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A | UN | 2,00 |
| 4.7.7 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | M | 84,00 |
| 4.7.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 12,00 |
| 4.7.9 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | UN | 28,00 |
| 4.7.10 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | UN | 1,00 |
| 4.7.11 | CURVA LONGA PVC ROSCA P'ELETRODUTO | UN | 8,00 |
| 4.7.12 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M | UN | 3,00 |
| 4.7.13 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | UN | 12,00 |
| 4.7.14 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm | UN | 4,00 |
| 4.7.15 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") | M | 100,00 |
| 4.7.16 | CABO EM PVC 1000V 10MM2 | M | 450,00 |
| 4.7.17 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | M | 900,00 |
| **4.8** | **PINTURA** | | |
| 4.8.1 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 51,52 |
| 4.8.2 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES | M2 | 633,40 |
| 4.8.3 | PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS | M2 | 414,51 |
| **4.9** | **OUTROS SERVIÇOS** | | |
| 4.9.1 | ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE | CJ | 1,00 |
| 4.9.2 | ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA | M2 | 134,40 |

E por estar de acordo com o que foi contratado, a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARETAMA, do município de Jaguaretama - CE firma o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, contendo 05 (cinco) páginas para os fins que se fizessem necessário.

Jaguaretama - CE, 13 de outubro de 2020.

Jose Jorge Rodrigues de Oliveira
Secretario Municipal de Educação
CPF: 215.027.223-72

Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
CPF: 033.575.903-36
Crea/RN 211501802-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254225/2021, emitida em 18/11/2021

Certidão nº 254225/2021
18/11/2021, 20:03
Chave de Impressão: AWAad
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 18/11/2021, às 20:03.

CONSERCE Fls. 2008

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE** Sertão Central

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**233547/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20200638520** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/06/2020 Baixada em: 24/02/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUÃ PINHEIRO** CPF/CNPJ: **12.464.103/0001-91**
Endereço do contratante: AVENIDA DOS TRÊS PODERES Nº: 75
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO UF: CE CEP: 63645000
Contrato: 2020.05.29.1 Celebrado em: 29/05/2020
Valor do contrato: R$ 912.474,46 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS TRÊS PODERES Nº: 75
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO UF: CE CEP: 63645000
Coordenadas Geográficas: -5.921400, -39.265797
Data de início: 29/05/2020 Conclusão efetiva: 29/11/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUÃ PINHEIRO CPF/CNPJ: 12.464.103/0001-91

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BETÂNIA DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 233547/2021**
**08/12/2021, 17:33**
**ZCDWb**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZCDWb

**PREFEITURA MUNICIPAL**
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE**
**Avenida dos Três Poderes, N° 75 – Centro Administrativo**
**Deputado Irapuan Pinheiro/CE**
CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: pmdip@ig.com.br

MUNICÍPIO APROVADO
Edição 2013 / 2016

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DADOS DA OBRA**

**ORDEM DE SERVIÇO:** TOMADA DE PREÇO N° 2020.02.21.1 – TP.
**CONTRATO N°** 2020.05.29.1
**ART (s) N°** CE20200638520.
**OBJETO DO CONTRATO:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BETÂNIA DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO.
**VALOR:** R$ 912.474,46 (novecentos e doze mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)
**PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 29/05/2020 a 29/11/2020.
**PRAZO CONTRATUAL:** 6 meses.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES.
**CNPJ:** 12.464.103/0001-91
**ENDEREÇO:** AVENIDA FILOMENA CLOVES VIEIRA, 315, TATAÍRA, DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO – CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: JOSAFA ALVES BESERRA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 534.667.567-15.
RNP: CREA – 200962326-6

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
**CNPJ:** 07.815.710/0001-75.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, Nº 171, CHICO LENADRO – PEDRA BRANCA – CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

NOME: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 060754359-0

OBRAS
**Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transportes**
**Avenida Filomena Cloves Vieira, 315**
**Tataíra – Deputado Irapuan Pinheiro/CE**
**Email:secretariaobrasdip@gmail.com**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 233547/2021, emitida em 08/12/2021

Certidão nº 233547/2021
08/12/2021, 20:05
Chave de Impressão: ZCDWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/12/2021 e contém 3 folhas

**PREFEITURA MUNICIPAL**
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE**
**Avenida dos Três Poderes, N° 75 – Centro Administrativo**
**Deputado Irapuan Pinheiro/CE**
CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: pmdip@ig.com.br

MUNICÍPIO APROVADO
unicef
Edição 2013 / 2016

CONSERCE
Fls. 2010
Sertão Central

Nesta data a SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, declara definitivamente concluída a obra em epígrafe, com as características abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | **IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA** | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 13,66 |
| 1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 22,50 |
| 1.3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % | 100,00 |
| 2 | **TRECHO 1 - SEDE DO MUNICIPIO - PRADO** | | |
| 2.1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 2.1.1 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (AREA >5000 M2) | HA | 2,54 |
| 2.1.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 4.929,28 |
| 2.2 | **REVESTIMENTO PRIMARIO** | | |
| 2.2.1 | **REVESTIMENTO PRIMÁRIO** | | |
| 2.2.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA | M² | 25.360,00 |
| 2.2.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 5.072,08 |
| 2.2.1.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M³ | 5.072,08 |
| 2.2.1.4 | COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA | M³ | 5.072,08 |
| 2.2.2 | **MATERIAL JAZIDA** | | |
| 2.2.2.1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | M3 | 5.941,41 |
| 2.2.2.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M3XKM | 5.072,08 |
| 2.2.2.3 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 5.072,08 |
| 2.2.2.4 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | M2 | 5.795,55 |
| 2.3 | **BUEIROS** | | |
| 2.3.1 | **MOVIMENTAÇÃO DE TERRA** | | |
| 2.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 9,92 |
| 2.3.1.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 1.882,58 |
| 2.3.2 | **FUNDAÇÃO E ESTRUTURA** | | |
| 2.3.2.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 738,80 |
| 2.3.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 1.183,19 |

**Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transportes**
**Avenida Filomena Cloves Vieira, 315**
**Tataíra – Deputado Irapuan Pinheiro/CE**
**Email:secretariaobrasdip@gmail.com**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 233547/2021, emitida em 08/12/2021

Certidão nº 233547/2021
08/12/2021, 20:05
Chave de Impressão: ZCDWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/12/2021 e contém 3 folhas

CONSERCE Fls. 2015

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-CE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**252184/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20180339072** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/05/2018 Baixada em: 08/02/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA** CPF/CNPJ: **07.442.825/0001-05**
Endereço do contratante: RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº: 185
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Contrato: 20180529 Celebrado em: 26/04/2018
Valor do contrato: R$ 345.492,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº: 185
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Coordenadas Geográficas: -5.612638, -38.764652
Data de início: 02/05/2018 Conclusão efetiva: 31/12/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA CPF/CNPJ: 07.442.825/0001-05

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1476 - EM PEDRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE; **1 - ATUACAO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > CLASSIFICAÇÃO > #1495 - EFLUENTES DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;

**Observações**

SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ESGOTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CEARÁ.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 252184/2021**
**26/10/2021, 15:52**
**ZZay1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZay1



CREA-CE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 26/10/2021, às 18:10.

CONSERCE
Fls. 2016
Serviço Central

RUMO AO NOVO COM O POVO!

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DADOS DA OBRA**

**ORDEM DE SERVIÇO:** TOMADA DE PREÇO N° 2018013101-SEINFRA.
**CONTRATO N°** 20180529.
**ART (s) N°** CE20180339072.
**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ESGOTOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO.
**VALOR:** R$ 345.492,92 (trezentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos).
**PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 03/05/2018 a 10/12/2018.
**PRAZO CONTRATUAL:** 10 (DEZ) MESES APÓS ASSINATURA DO CONTRATO.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS.
**CNPJ:** 07.442.825/0001-05.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, CENTRO, JAGUARETAMA, CEARÁ.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: THIAGO DOUGLAS DA COSTA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 033.575.903-36
RNP: CREA – RN 211501802-8
REGISTRO: 321638CE

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, N° 171, CHICO LENADRO – PEDRA BRANCA – CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

NOME: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 060754359-0

Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
CREA/RN 211501802-8

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE
CEP:63480-000 | TEL.:(88)3576-1305

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 252184/2021, emitida em 26/10/2021

Certidão nº 252184/2021
26/10/2021, 18:10
Chave de Impressão: ZZay1
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2021 e contém 2 folhas

CONSERCE
Fls. 2017
Sertão Central

RUMO AO NOVO COM O POVO!

Nesta data a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS, declara definitivamente concluída a obra em epígrafe, com as características abaixo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **PLACA DE OBRA** | | |
| 1.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | - |
| 2 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 2.1 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA | M2 | 5.774,41 |
| 3 | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS** | | |
| 3.1 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') | M | 1.076,69 |
| 3.2 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA | M | 332,30 |
| 3.3 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO | M | 290,00 |
| 4 | **CONSERVAÇÃO - SISTEMA VIÁRIO** | | |
| 4.1 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO | M2 | 814,00 |
| 4.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO | M2 | 698,75 |
| 4.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO | M2 | 403,58 |
| 4.4 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REAPROVEITAMENTO | M2 | 1.855,86 |
| 4.5 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO | M2 | 2.002,22 |
| 5 | **CONSERVAÇÃO - PASSEIO** | | |
| 5.1 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 1.016,00 |
| 6 | **CONSERVAÇÃO - DRENAGEM SUPERFICIAL** | | |
| 6.1 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO | M | 35,05 |
| 7 | **PINTURA DO SISTEMA VIÁRIO** | | |
| 7.1 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2 | 120,00 |
| 7.2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 500,00 |

E por estar de acordo com o que foi contratado, a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS, do município de Jaguaretama - CE firma o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, contendo 02 (duas) páginas para os fins que se fizessem necessário.

Jaguaretama - CE, 10 de dezembro de 2018.

JOSÉ ABÍLIO RODRIGUES XAVIER
Secretário de Infraestrutura Urbanismo e Serviços Públicos
CPF: 285.590.453-68

Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
CPF: 033.575.903-36
Crea/RN 211501802-8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 252184/2021, emitida em 26/10/2021

Certidão nº 252184/2021
26/10/2021, 18:10
Chave de Impressão: ZZay1
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2021 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 26/10/2021, às 18:10.

CONSERCE Fls. 2018

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**252185/2021**

Atividade concluída

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20190528864** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/08/2019 Baixada em: 13/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA** CPF/CNPJ: **07.442.825/0001-05**
Endereço do contratante: RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº: 185
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Contrato: 20190537 Celebrado em: 20/08/2019
Valor do contrato: R$ 571.712,44 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº: 185
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Coordenadas Geográficas: -5.613844, -38.762790
Data de início: 21/08/2019 Conclusão efetiva: 20/02/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA CPF/CNPJ: 07.442.825/0001-05

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1476 - EM PEDRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE; **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE; **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA - CE.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 252185/2021**
**26/10/2021, 15:54**
**Zzw2Z**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zzw2Z

CONSERCE
Fls. 2019
Sertão Central

1885
JAGUARETAMA
RUMO AO NOVO COM O POVO!

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DADOS DA OBRA**

**ORDEM DE SERVIÇO:** TOMADA DE PREÇO N° 2019061301-SEIN.
**CONTRATO N°** 20190537.
**ART (s) N°** CE20190528864.
**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CE.
**VALOR:** R$ 571.712,44 (quinhentos e setenta e um mil e setecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos).
**PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 20/08/2019 a 20/12/2019.
**PRAZO CONTRATUAL:** 06 (SEIS) MESES APÓS ASSINATURA DO CONTRATO.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS.
**CNPJ:** 07.442.825/0001-05.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, CENTRO, JAGUARETAMA, CEARÁ.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: THIAGO DOUGLAS DA COSTA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 033.575.903-36
RNP: CREA – RN 211501802-8
REGISTRO: 321638CE

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, N° 171, CHICO LENADRO – PEDRA BRANCA – CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

NOME: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 060754359-0

Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
CREA/RN 211501802-8

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE
CEP:63480-000 | TEL.:(88)3576-1305

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 252185/2021, emitida em 26/10/2021

Certidão nº 252185/2021
26/10/2021, 18:14
Chave de Impressão: Zzw2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2021 e contém 2 folhas

CONSERCE
Fls. 2020
Sertão Central

RUMO AO NOVO COM O POVO!

Nesta data a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS, declara definitivamente concluída a obra em epígrafe, com as características abaixo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **PLACA DE OBRA** | | |
| 1.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | - |
| 2 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 2.1 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA | M2 | 10.010,00 |
| 3 | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS** | | |
| 3.1 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') | M | 1.223,25 |
| 3.2 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA | M | 675,25 |
| 3.3 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO | M | 287,00 |
| 3.4 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm | M | - |
| 3.5 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm | M | 14,00 |
| 3.6 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm | M | - |
| 4 | **CONSERVAÇÃO - SISTEMA VIÁRIO** | | |
| 4.1 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO | M2 | 4.310,00 |
| 4.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO | M2 | 1.750,00 |
| 4.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/REJUNTAMENTO | M2 | 1.050,00 |
| 4.4 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO | M2 | 2.900,00 |
| 4.5 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | - |
| 4.6 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. | M2 | 540,00 |
| 4.7 | AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E APLICACAO (M3) | M3 | 255,00 |
| 5 | **CONSERVAÇÃO - PASSEIO** | | |
| 5.1 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 2.000,00 |
| 6 | **CONSERVAÇÃO - DRENAGEM SUPERFICIAL** | | |
| 6.1 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO | M | 250,00 |
| 6.2 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | M | 180,00 |
| 7 | **PINTURA DO SISTEMA VIARIO** | | |
| 7.1 | CAIACAO EM MEIO FIO | M2 | 705,00 |
| 7.2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 1.370,00 |

E por estar de acordo com o que foi contratado, a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS, do município de Jaguaretama - CE firma o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, contendo 02 (duas) páginas para os fins que se fizessem necessário.

Jaguaretama - CE, 20 de dezembro de 2019.

JOSÉ SÉRGIO RODRIGUES XAVIER
Secretário de Infraestrutura Urbanismo e Serviços Públicos
CPF: 285.590.453-68

Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
CPF: 033.575.903-36
Crea/RN 211501802-8

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE
CEP:63480-000 | TEL.:(88)3576-1305

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 252185/2021, emitida em 26/10/2021

Certidão nº 252185/2021
26/10/2021, 18:14
Chave de Impressão: Zzw2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2021 e contém 2 folhas

CONSERCE Fls. 1997 Sertão Central

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**262571/2022**

Atividade concluída

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20190541181** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/09/2019 Baixada em: 07/02/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARETAMA** CPF/CNPJ: **11.285.246/0001-73**
Endereço do contratante: RUA TEOFILO PEIXOTO Nº: 843
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Contrato: 20190677 Celebrado em: 12/09/2019
Valor do contrato: R$ 175.794,62 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA TEOFILO PEIXOTO Nº: 843
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Coordenadas Geográficas: -5.613811, -38.764916
Data de início: 16/09/2019 Conclusão efetiva: 13/02/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARETAMA CPF/CNPJ: 11.285.246/0001-73

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 137.63 unidade; **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #3087 - PINTURA 15 - EXECUÇÃO 137.63 unidade; **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 137.63 unidade;

**Observações**

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA DE JAGUARETAMA, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 262571/2022**
**08/02/2022, 17:12**
**c7cab**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: c7cab

CONSERCE
Fls. 008
Sertão Central

1865
29 JAGUARETAMA 08
RUMO AO NOVO COM O POVO!

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DADOS DA OBRA**

**ORDEM DE SERVIÇO:** TOMADA DE PREÇO N° 2019070401 SAUD/2019.
**CONTRATO N°** 20190677
**ART (s) N°** CE20190541181
**OBJETO DO CONTRATO:** EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE JAGUARETAMA, CONFORME PROJETO BÁSICO.
**VALOR:** R$ 175.794,62 (cento e setenta e cinco mil e setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos).
**PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 19/09/2019 a 13/02/2020.
**PRAZO CONTRATUAL:** 5 (CINCO) MESES APÓS ASSINATURA DO CONTRATO.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA DE JAGUARETAMA.
**CNPJ:** 11.285.246/0001-73.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA PEDRO LEMOS PEIXOTO, CENTRO, JAGUARETAMA, CEARÁ.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: THIAGO DOUGLAS DA COSTA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 033.575.903-36
RNP: CREA – RN 211501802-8
REGISTRO: 321638CE

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, Nº 171, BAIRRO CHICO LEANDRO, PEDRA BRANCA – CE, CEP: 63.630-000.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

NOME: TEOFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 060754359-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 262571/2022, emitida em 08/02/2022

Certidão nº 262571/2022
08/02/2022, 17:41
Chave de Impressão: c7cab
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 4 folhas

1865
JAGUARETAMA
RUMO AO NOVO COM O POVO!

CONSERCE
Fls. 1999
Serviço Central

Nesta data a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA DE JAGUARETAMA, declara definitivamente concluída a obra em epígrafe, com as características abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT |
|---|---|---|---|
| 1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6,00 |
| 1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 150,00 |
| 2 | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 7,08 |
| 2.2 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 41,32 |
| 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 6,52 |
| 3 | **FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | | |
| 3.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 7,08 |
| 3.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 4,73 |
| 3.3 | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO | M3 | 1,18 |
| 3.4 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 XINTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M2 | 13,30 |
| 3.5 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X | M2 | 91,18 |
| 3.6 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 48,78 |
| 3.7 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 132,86 |
| 3.8 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 4,72 |
| 3.9 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m | M2 | 587,35 |
| 4 | **PAINEIS E PAREDES** | | |
| 4.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | 375,01 |
| 5 | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | |
| 5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | M2 | 11,81 |
| 6 | **COBERTURA** | | |
| 6.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO | M2 | 156,30 |
| 6.2 | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm | M2 | 147,00 |
| 6.3 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 15,00 |
| 6.4 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | M | 30,00 |
| 6.5 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 11,20 |
| 7 | **REVESTIMENTOS** | | |
| 7.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 750,02 |
| 7.2 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | M2 | 144,30 |
| 7.3 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | M2 | 605,72 |

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE
CEP:63480-000 | TEL.:(88)3576-1305

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 262571/2022, emitida em 08/02/2022

Certidão nº 262571/2022
08/02/2022, 17:41
Chave de Impressão: c7cab
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 4 folhas

CONSEAGE
Fls. 2000
Sertão Central

1865
JAGUARETAMA
RUMO AO NOVO COM O POVO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 144,30 |
| 7.5 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 156,30 |
| 7.6 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 158,30 |
| **8** | **PISO** | | |
| 8.1 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 7,80 |
| 8.2 | REVESTIMENTO EM PISO INDUSTRIAL COM POLIMENTO E JUNTA PLASTICA | M2 | 376,30 |
| 8.3 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 115,40 |
| 8.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 62,47 |
| **9** | **ESQUADRIAS** | | |
| 9.1 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA | UND | 15,00 |
| 9.2 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm | CJ | 1,00 |
| 9.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 19,56 |
| **10** | **INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA** | | |
| 10.1 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 12,00 |
| 10.2 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 10,00 |
| 10.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 2,00 |
| 10.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 2,00 |
| 10.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, COMPLETO | UND | 4,00 |
| 10.6 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UND | 2,00 |
| 10.7 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 4,00 |
| 10.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UND | 4,00 |
| 10.9 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UND | 1,00 |
| 10.10 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M | UND | 1,00 |
| 10.11 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M) | M | 30,00 |
| **11** | **INSTALAÇÃO ELETRICA** | | |
| 11.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 20,00 |

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE
CEP:63480-000 | TEL.:(88)3576-1305

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 262571/2022, emitida em 08/02/202

Certidão nº 262571/2022
08/02/2022, 17:41
Chave de Impressão: c7cab
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 4 folhas

RUMO AO NOVO COM O POVO!

CONSERCE Fls. 2001 Sertão Central

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.2 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 9,00 |
| 11.3 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 26,00 |
| 11.4 | LUMINÁRIA BÁSICA C/01 LÂMPADA LED 3U DE 9 A 20W (UN) | UND | 20,00 |
| 11.5 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN) | UND | 1,00 |
| 11.6 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M) | UND | 600,00 |
| 11.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) | UND | 40,00 |
| 11.8 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE (UN) | UND | 1,00 |
| 11.9 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN) | UND | 1,00 |
| 11.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN) | UND | 1,00 |
| 11.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN) | UND | 1,00 |
| 11.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN) | UND | 7,00 |
| **12** | **PINTURA** | | |
| 12.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 605,72 |
| 12.2 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 549,83 |
| 12.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 156,30 |
| 12.4 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 50,40 |
| 12.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 55,89 |
| 12.6 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2) | M2 | 302,86 |
| 12.7 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2) | M2 | 156,30 |
| **13** | **SERVIÇOS FINAIS** | | |
| 13.1 | LIMPEZA DE BASE OU LASTRO | M2 | 137,63 |
| 13.2 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE ALUMÍNIO 1" COPIA SEINFRA - CE - 026.1 COM DESONERAÇÃO (REF: 12/2018)16122 (M) | M | 12,00 |

E por estar de acordo com o que foi contratado, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de Jaguaretama - CE firma o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, contendo 04 (quatro) páginas para os fins que se fizessem necessário.

Jaguaretama - CE, 13 de fevereiro de 2020.

Francisca Airlene Dantas e Silva
Secretaria de Saúde
CPF: 786.663.503-00

Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
CPF: 033.575.903-36
Crea/RN 211501802-8

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE
CEP:63480-000 | TEL.:(88)3576-1305

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 262571/2022, emitida em 08/02/2022

Certidão nº 262571/2022
08/02/2022, 17:41
Chave de Impressão: c7cab
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 4 folhas

CONSERCE Fls. 2002 Sertão Central

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
**254225/2021**
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20200628342** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/04/2020 Baixada em: 16/11/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAGUARETAMA** CPF/CNPJ: **15.452.458/0001-59**
Endereço do contratante: AVENIDA MANOEL DE CASTRO FILHO Nº: 367
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Contrato: 20201537 Celebrado em: 15/04/2020
Valor do contrato: R$ 432.976,46 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANOEL DE CASTRO FILHO Nº: 367
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Coordenadas Geográficas: -5.607957, -38.762151
Data de início: 16/04/2020 Conclusão efetiva: 13/10/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAGUARETAMA CPF/CNPJ: 15.452.458/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE;

**Observações**

EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DA E.M.E.I.F RAIMUNDA GRACILENE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CE, CONFORME PROJETOS BÁSICO.

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 254225/2021**
**18/11/2021, 15:44**
**AWAad**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: AWAad

CONSERCE
Fls 2003



PREFEITURA DE
JAGUARETAMA
CAPITAL NACIONAL DO ESPIRITISMO
*Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos*

A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DADOS DA OBRA**

**ORDEM DE SERVIÇO:** TOMADA DE PREÇO N° 2020011401-FUND/2020.
**CONTRATO N°** 20201537.
**ART (s) N°** CE20200628342.
**OBJETO DO CONTRATO:** EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DA E.M.E.I.F RAIMUNDA GRACILENE.
**VALOR:** R$ 432.976,46 (quatrocentos e trinta e dois mil e novecentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos).
**PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 16/04/2020 a 13/10/2020.
**PRAZO CONTRATUAL:** 180 dias.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARETAMA.
**CNPJ:** 15.452.458/0001-59.
**ENDEREÇO COMPLETO:** AVENIDA MANOEL DE CASTRO FILHO, 367, CENTRO, JAGUARETAMA – CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: THIAGO DOUGLAS DA COSTA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 033.575.903-36
RNP: CREA – RN 211501802-8
REGISTRO: 321638CE

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, Nº 171, CHICO LENADRO – PEDRA BRANCA – CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

NOME: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 060754359-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254225/2021, emitida em 18/11/202

Certidão nº 254225/2021
18/11/2021, 20:03
Chave de Impressão: AWAad
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 5 folhas

CONSERCE
Fls. 2004
Sertão Central

PREFEITURA DE
# JAGUARETAMA
CAPITAL NACIONAL DO ESPIRITISMO
*Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos*

A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

Nesta data a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARETAMA, declara definitivamente concluída a obra em epígrafe, com as características abaixo:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | **I- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA** | | |
| 1.1 | **ADMINISTRAÇÃO** | | |
| 1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 6,00 |
| 2 | **II - SERVIÇOS INICIAIS** | | |
| 2.1 | **SERVIÇOS INICIAIS** | | |
| 2.1.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 4,00 |
| 2.1.2 | ALOJAMENTO | M2 | 6,00 |
| 3 | **III - REFORMA DA ESCOLA** | | |
| 3.1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | M2 | 344,44 |
| 3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 233,76 |
| 3.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | M2 | 68,74 |
| 3.1.4 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | M2 | 69,44 |
| 3.1.5 | DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS | M2 | 24,00 |
| 3.1.6 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | M2 | 62,25 |
| 3.2 | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| 3.2.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 32,20 |
| 3.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | M3 | 32,20 |
| 3.3 | **COBERTA** | | |
| 3.3.1 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 882,15 |
| 3.3.2 | MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 352,86 |
| 3.3.3 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | M | 179,84 |
| 3.3.4 | CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA RETANGULAR "TIMOM" | M | 89,92 |
| 3.3.5 | EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA | M | 59,20 |
| 3.3.6 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 118,62 |
| 3.3.7 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) | M2 | 78,00 |
| 3.3.8 | TELHA CERÂMICA | M2 | 78,00 |
| 3.3.9 | SAPATA RETANGULAR DE CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPA COM SESSÃO (80X80)CM TENDO 6 FERROS DE 3/8" ESPAÇADO A CADA 15CM NA LONGITUDINAL E TRANSVERSAL E VIRADA DE 9CM - A SAPATA CONTEM UM LASTRO DE CONCRETO DE 5CM COM ALTURA DO CUSCUZ DE 40CM. | M | 18,00 |
| 3.3.9 | PILAR RETANGULAR DE CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPA COM SESSÃO (15X20)CM TENDO 4 FERROS DE 3/8" E ESTRIBO DE 1/4" ESPAÇADO A CADA 15CM. | M | 45,00 |
| 3.4 | **ESQUADRIAS** | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254225/2021, emitida em 18/11/2021

Certidão nº 254225/2021
18/11/2021, 20:03
Chave de Impressão: AWAad
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 5 folhas

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4.1 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA | M2 | 12,96 |
| 3.4.2 | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS | M2 | 26,25 |
| 3.4.3 | JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO | M2 | 66,00 |
| 3.4.4 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO | M2 | 66,00 |
| 3.4.5 | PEITORIL DE MARMORE L= 25cm | M | 25,20 |
| **3.5** | **REVESTIMENTO** | | |
| 3.5.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 344,44 |
| 3.5.2 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 | M2 | 344,44 |
| 3.5.3 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 2,70 |
| 3.5.4 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO | M2 | 2,70 |
| 3.5.5 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | M2 | 56,29 |
| 3.5.6 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | M2 | 56,29 |
| **3.6** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 3.6.1 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 15,07 |
| 3.6.2 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm | M2 | 35,52 |
| 3.6.3 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | M2 | 18,24 |
| 3.6.4 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | M2 | 145,84 |
| 3.6.5 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | M2 | 18,24 |
| **3.7** | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | |
| 3.7.1 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 8,00 |
| 3.7.2 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 4,00 |
| 3.7.3 | BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m | UN | 2,00 |
| 3.7.4 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL | UN | 4,00 |
| **3.8** | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | |
| 3.8.1 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 681,75 |
| 3.8.2 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | 15,00 |
| 3.8.3 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 6,00 |
| 3.8.4 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 3,00 |
| 3.8.5 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 43,00 |
| 3.8.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 222,40 |
| 3.8.7 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W | UN | 54,00 |
| 3.8.8 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W | UN | 4,00 |
| **3.9** | **PINTURA** | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254225/2021, emitida em 18/11/2021

Certidão nº 254225/2021
18/11/2021, 20:03
Chave de Impressão: AWAad
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 5 folhas



www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Dom Luiz, 1305 / Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 / seinfra@jaguaretama.ce.gov.br
CNPJ: 07.442.825/0001-05

CONSERC
Fls. 3006
Setor Cont



| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.9.1 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 1.295,12 |
| 3.9.2 | PINTURA HIDRACOR | M2 | 843,17 |
| 3.9.3 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 106,00 |
| 3.9.4 | PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS | M2 | 937,05 |
| 3.9.5 | TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS | M2 | 882,15 |
| **3.10** | **SERVIÇOS FINAIS** | | |
| 3.10.1 | LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 164,08 |
| **4** | **IV- REFORMA DA QUADRA** | | |
| **4.1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 4.1.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | M2 | 7,73 |
| 4.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 32,70 |
| 4.1.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL | M2 | 20,73 |
| **4.2** | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| 4.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 27,65 |
| 4.2.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 3,15 |
| 4.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | M3 | 3,15 |
| **4.3** | **ESTRUTURA** | | |
| 4.3.1 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 3,24 |
| 4.3.2 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 11,34 |
| 4.3.3 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 194,40 |
| 4.3.4 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 97,20 |
| 4.3.5 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | M3 | 14,58 |
| 4.3.6 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | M2 | 18,00 |
| **4.4** | **COBERTA** | | |
| 4.4.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m | M2 | 515,60 |
| 4.4.2 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m | M2 | 515,60 |
| 4.4.3 | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,5MM | M² | 515,60 |
| **4.5** | **REVESTIMENTO** | | |
| 4.5.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 7,73 |
| 4.5.2 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 | M2 | 7,73 |
| **4.6** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 4.6.1 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 1,96 |
| 4.6.2 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) | M2 | 20,73 |
| **4.7** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 4.7.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 |
| 4.7.2 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W | UN | 12,00 |
| 4.7.3 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 31,90 |
| 4.7.4 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 362,78 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254225/2021, emitida em 18/11/2021

Certidão nº 254225/2021
18/11/2021, 20:03
Chave de Impressão: AWAad
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 5 folhas

CONSERCE
Fls: 2007
Setor Central

PREFEITURA DE
# JAGUARETAMA
CAPITAL NACIONAL DO ESPIRITISMO
*Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos*

A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.7.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 4,00 |
| 4.7.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A | UN | 2,00 |
| 4.7.7 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | M | 84,00 |
| 4.7.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 12,00 |
| 4.7.9 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | UN | 28,00 |
| 4.7.10 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | UN | 1,00 |
| 4.7.11 | CURVA LONGA PVC ROSCA P'ELETRODUTO | UN | 8,00 |
| 4.7.12 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M | UN | 3,00 |
| 4.7.13 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | UN | 12,00 |
| 4.7.14 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm | UN | 4,00 |
| 4.7.15 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") | M | 100,00 |
| 4.7.16 | CABO EM PVC 1000V 10MM2 | M | 450,00 |
| 4.7.17 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | M | 900,00 |
| **4.8** | **PINTURA** | | |
| 4.8.1 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 51,52 |
| 4.8.2 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES | M2 | 633,40 |
| 4.8.3 | PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS | M2 | 414,51 |
| **4.9** | **OUTROS SERVIÇOS** | | |
| 4.9.1 | ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE | CJ | 1,00 |
| 4.9.2 | ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA | M2 | 134,40 |

E por estar de acordo com o que foi contratado, a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARETAMA, do município de Jaguaretama - CE firma o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, contendo 05 (cinco) páginas para os fins que se fizessem necessário.

Jaguaretama - CE, 13 de outubro de 2020.

Jose Jorge Rodrigues de Oliveira
Secretario Municipal de Educação
CPF: 215.027.223-72

Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
CPF: 033.575.903-36
Crea/RN 211501802-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254225/2021, emitida em 18/11/2021

Certidão nº 254225/2021
18/11/2021, 20:03
Chave de Impressão: AWAad
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: fale conosco@creace.org.br
CREA-CE
Impresso em: 18/11/2021, às 20:03.

CONSERCE Fls. 2008

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE** Sertão Central

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**233547/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20200638520** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/06/2020 Baixada em: 24/02/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUÃ PINHEIRO** CPF/CNPJ: **12.464.103/0001-91**
Endereço do contratante: AVENIDA DOS TRÊS PODERES Nº: 75
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO UF: CE CEP: 63645000
Contrato: 2020.05.29.1 Celebrado em: 29/05/2020
Valor do contrato: R$ 912.474,46 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS TRÊS PODERES Nº: 75
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO UF: CE CEP: 63645000
Coordenadas Geográficas: -5.921400, -39.265797
Data de início: 29/05/2020 Conclusão efetiva: 29/11/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUÃ PINHEIRO CPF/CNPJ: 12.464.103/0001-91

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BETÂNIA DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 233547/2021**
**08/12/2021, 17:33**
**ZCDWb**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZCDWb

**PREFEITURA MUNICIPAL**
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE**
**Avenida dos Três Poderes, N° 75 – Centro Administrativo**
**Deputado Irapuan Pinheiro/CE**
CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: pmdip@ig.com.br

MUNICÍPIO APROVADO
Edição 2013 / 2016

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DADOS DA OBRA**

**ORDEM DE SERVIÇO:** TOMADA DE PREÇO N° 2020.02.21.1 – TP.
**CONTRATO N°** 2020.05.29.1
**ART (s) N°** CE20200638520.
**OBJETO DO CONTRATO:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BETÂNIA DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO.
**VALOR:** R$ 912.474,46 (novecentos e doze mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).
**PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 29/05/2020 a 29/11/2020.
**PRAZO CONTRATUAL:** 6 meses.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES.
**CNPJ:** 12.464.103/0001-91.
**ENDEREÇO:** AVENIDA FILOMENA CLOVES VIEIRA, 315, TATAÍRA, DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO – CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: JOSAFA ALVES BESERRA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 534.667.567-15.
RNP: CREA – 200962326-6

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, N° 171, CHICO LENADRO – PEDRA BRANCA – CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

NOME: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 060754359-0

OBRAS
**Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transportes**
**Avenida Filomena Cloves Vieira, 315**
**Tataíra – Deputado Irapuan Pinheiro/CE**
**Email:secretariaobrasdip@gmail.com**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 233547/2021, emitida em 08/12/2021

Certidão nº 233547/2021
08/12/2021, 20:05
Chave de Impressão: ZCDWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/12/2021 e contém 3 folhas

**PREFEITURA MUNICIPAL**
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE**
**Avenida dos Três Poderes, N° 75 – Centro Administrativo**
**Deputado Irapuan Pinheiro/CE**
CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: pmdip@ig.com.br

MUNICÍPIO APROVADO
unicef
Edição 2013 / 2016

CONSERCE
Fls. 2010
Sertão Central

Nesta data a SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, declara definitivamente concluída a obra em epígrafe, com as características abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | **IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA** | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 13,66 |
| 1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 22,50 |
| 1.3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % | 100,00 |
| 2 | **TRECHO 1 - SEDE DO MUNICIPIO - PRADO** | | |
| 2.1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 2.1.1 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (AREA >5000 M2) | HA | 2,54 |
| 2.1.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 4.929,28 |
| 2.2 | **REVESTIMENTO PRIMARIO** | | |
| 2.2.1 | **REVESTIMENTO PRIMÁRIO** | | |
| 2.2.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA | M² | 25.360,00 |
| 2.2.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 5.072,08 |
| 2.2.1.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M³ | 5.072,08 |
| 2.2.1.4 | COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA | M³ | 5.072,08 |
| 2.2.2 | **MATERIAL JAZIDA** | | |
| 2.2.2.1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | M3 | 5.941,41 |
| 2.2.2.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M3XKM | 5.072,08 |
| 2.2.2.3 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 5.072,08 |
| 2.2.2.4 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | M2 | 5.795,55 |
| 2.3 | **BUEIROS** | | |
| 2.3.1 | **MOVIMENTAÇÃO DE TERRA** | | |
| 2.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 9,92 |
| 2.3.1.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 1.882,58 |
| 2.3.2 | **FUNDAÇÃO E ESTRUTURA** | | |
| 2.3.2.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 738,80 |
| 2.3.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 1.183,19 |

**Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transportes**
**Avenida Filomena Cloves Vieira, 315**
**Tataíra – Deputado Irapuan Pinheiro/CE**
**Email:secretariaobrasdip@gmail.com**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 233547/2021, emitida em 08/12/2021

Certidão nº 233547/2021
08/12/2021, 20:05
Chave de Impressão: ZCDWb
O documento nesse ato registrado foi emitido em 08/12/2021 e contém 3 folhas

Fls. 2011

**PREFEITURA MUNICIPAL**
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE**
**Avenida dos Três Poderes, Nº 75 – Centro Administrativo**
**Deputado Irapuan Pinheiro/CE**
CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: pmdip@ig.com.br

MUNICÍPIO APROVADO unicef Edição 2013 / 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2.3.3** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 2.3.3.1 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 60,00 |
| 2.3.3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 15,00 |
| 2.3.3.3 | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO | UN | 55,00 |
| 2.3.3.4 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 6,00 |
| 2.3.3.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 501,87 |
| 2.3.3.6 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 1.105,98 |
| 2.3.3.7 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 502,72 |
| 2.3.3.8 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 60,81 |
| **2.3.4** | **CONSTRUÇÃO DE BUEIRO** | | |
| 2.3.4.1 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm | M | 25,00 |
| 2.3.4.2 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm | UN | 10,00 |
| 2.3.4.3 | CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm | M | 15,00 |
| 2.3.4.4 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 6,00 |
| 2.3.4.5 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | M3 | 48,53 |
| 2.3.4.6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 54,74 |
| **2.3.5** | **SERVIÇOS DIVERSOS** | | |
| 2.3.5.1 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO | M3 | 176,09 |

E por estar de acordo com o que foi contratado, a SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, do município de DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE firma o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, contendo 03 (três) páginas para os fins que se fizessem necessário.

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE, 29 de novembro de 2020.

JOSÉ RICARTE DA COSTA
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
CPF: 739.437.463-72

JOSAFA ALVES BESERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 534.667.567-15.
RNP: CREA – 200962326-6

**Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transportes**
**Avenida Filomena Cloves Vieira, 315**
**Tataíra – Deputado Irapuan Pinheiro/CE**
**Email:secretariaobrasdip@gmail.com**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 233547/2021, emitida em 08/12/2021

Certidão nº 233547/2021
08/12/2021, 20:05
Chave de Impressão: ZCDWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/12/2021 e contém 3 folhas

CONSERCE Fls. 2012 Serão Central

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**151969/2018**

Atividade concluída

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20170207631** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO - REGISTRO ANTES DO TÉRMINO DA OBRA/SERVIÇO Registrada em: 22/06/2017 Baixada em: 05/02/2018

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO CEARÁ** CPF/CNPJ: **07.738.057/0001-31**
Endereço do contratante: PRAÇA MARIANO AIRES, S/N CENTRO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: PIQUET CARNEIRO UF: CE CEP: 63605000
Contrato: 20170612 Celebrado em: 22/06/2017
Valor do contrato: R$ 250.924,66 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA MARIANO AIRES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PIQUET CARNEIRO UF: CE CEP: 63605000
Coordenadas Geográficas: -5.808925, -39.415855
Data de início: 23/06/2017 Conclusão efetiva: 29/12/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO CEARÁ CPF/CNPJ: 07.738.057/0001-31

Atividade Técnica: **A1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1476 - EM PEDRA 15 - EXECUÇÃO 1407.22 METRO QUADRADO;

**Observações**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIQUET CARNEIRO CEARA

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 151969/2018**
**09/02/2018, 17:19**
**A04Y1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: A04Y1

CONSERCE
Fls. 2015

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**252184/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20180339072** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/05/2018 Baixada em: 08/02/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA** CPF/CNPJ: **07.442.825/0001-05**
Endereço do contratante: RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº: 185
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Contrato: 20180529 Celebrado em: 26/04/2018
Valor do contrato: R$ 345.492,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº: 185
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Coordenadas Geográficas: -5.612638, -38.764652
Data de início: 02/05/2018 Conclusão efetiva: 31/12/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA CPF/CNPJ: 07.442.825/0001-05

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1476 - EM PEDRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE; **1 - ATUACAO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > CLASSIFICAÇÃO > #1495 - EFLUENTES DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;

**Observações**

SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ESGOTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CEARÁ.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 252184/2021**
**26/10/2021, 15:52**
**ZZay1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZay1

CONSERCE
FLS 2016
Serviço Central

1863
29 JAGUARETAMA 99
RUMO AO NOVO COM O POVO!

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DADOS DA OBRA**

**ORDEM DE SERVIÇO:** TOMADA DE PREÇO N° 2018013101-SEINFRA.
**CONTRATO N°** 20180529.
**ART (s) N°** CE20180339072.
**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ESGOTOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO.
**VALOR:** R$ 345.492,92 (trezentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos).
**PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 03/05/2018 a 10/12/2018.
**PRAZO CONTRATUAL:** 10 (DEZ) MESES APÓS ASSINATURA DO CONTRATO.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS.
**CNPJ:** 07.442.825/0001-05.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, CENTRO, JAGUARETAMA, CEARÁ.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: THIAGO DOUGLAS DA COSTA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 033.575.903-36
RNP: CREA – RN 211501802-8
REGISTRO: 321638CE

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, Nº 171, CHICO LENADRO – PEDRA BRANCA – CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

NOME: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 060754359-0

Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
CREA/RN 211501802-8

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE
CEP:63480-000 | TEL.:(88)3576-1305

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 252184/2021, emitida em 26/10/2021

Certidão nº 252184/2021
26/10/2021, 18:10
Chave de Impressão: ZZay1
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2021 e contém 2 folhas

CONSERCE
Fls. 2017
Sertão Central

RUMO AO NOVO COM O POVO!

Nesta data a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS, declara definitivamente concluída a obra em epígrafe, com as características abaixo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **PLACA DE OBRA** | | |
| 1.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | - |
| 2 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 2.1 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA | M2 | 5.774,41 |
| 3 | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS** | | |
| 3.1 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') | M | 1.076,69 |
| 3.2 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA | M | 332,30 |
| 3.3 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO | M | 290,00 |
| 4 | **CONSERVAÇÃO - SISTEMA VIÁRIO** | | |
| 4.1 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO | M2 | 814,00 |
| 4.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO | M2 | 698,75 |
| 4.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO | M2 | 403,58 |
| 4.4 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REAPROVEITAMENTO | M2 | 1.855,86 |
| 4.5 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO | M2 | 2.002,22 |
| 5 | **CONSERVAÇÃO - PASSEIO** | | |
| 5.1 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 1.016,00 |
| 6 | **CONSERVAÇÃO - DRENAGEM SUPERFICIAL** | | |
| 6.1 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO | M | 35,05 |
| 7 | **PINTURA DO SISTEMA VIÁRIO** | | |
| 7.1 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2 | 120,00 |
| 7.2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 500,00 |

E por estar de acordo com o que foi contratado, a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS, do município de Jaguaretama - CE firma o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, contendo 02 (duas) páginas para os fins que se fizessem necessário.

Jaguaretama - CE, 10 de dezembro de 2018.

JOSÉ ABELIO RODRIGUES XAVIER
Secretário de Infraestrutura Urbanismo e Serviços Públicos
CPF: 285.590.453-68

Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
CPF: 033.575.903-36
Crea/RN 211501802-8

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE
CEP:63480-000 | TEL.:(88)3576-1305

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 252184/2021, emitida em 26/10/2021

Certidão nº 252184/2021
26/10/2021, 18:10
Chave de Impressão: ZZay1
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2021 e contém 2 folhas

Fls. 1997

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**262571/2022**

Atividade concluída

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20190541181** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/09/2019 Baixada em: 07/02/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARETAMA** CPF/CNPJ: **11.285.246/0001-73**
Endereço do contratante: RUA TEOFILO PEIXOTO Nº: 843
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Contrato: 20190677 Celebrado em: 12/09/2019
Valor do contrato: R$ 175.794,62 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA TEOFILO PEIXOTO Nº: 843
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Coordenadas Geográficas: -5.613811, -38.764916
Data de início: 16/09/2019 Conclusão efetiva: 13/02/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARETAMA CPF/CNPJ: 11.285.246/0001-73

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 137.63 unidade; **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #3087 - PINTURA 15 - EXECUÇÃO 137.63 unidade; **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 137.63 unidade;

**Observações**

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA DE JAGUARETAMA, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 262571/2022**
**08/02/2022, 17:12**
**c7cab**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: c7cab

CONSEACE Fls. 1048 Sertão Central

1865 JAGUARETAMA 29 08

RUMO AO NOVO COM O POVO!

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DADOS DA OBRA**

**ORDEM DE SERVIÇO:** TOMADA DE PREÇO N° 2019070401 SAUD/2019.
**CONTRATO N°** 20190677
**ART (s) N°** CE20190541181
**OBJETO DO CONTRATO:** EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE JAGUARETAMA, CONFORME PROJETO BÁSICO.
**VALOR:** R$ 175.794,62 (cento e setenta e cinco mil e setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos).
**PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 19/09/2019 a 13/02/2020.
**PRAZO CONTRATUAL:** 5 (CINCO) MESES APÓS ASSINATURA DO CONTRATO.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA DE JAGUARETAMA.
**CNPJ:** 11.285.246/0001-73.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA PEDRO LEMOS PEIXOTO, CENTRO, JAGUARETAMA, CEARÁ.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: THIAGO DOUGLAS DA COSTA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 033.575.903-36
RNP: CREA – RN 211501802-8
REGISTRO: 321638CE

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, Nº 171, BAIRRO CHICO LEANDRO, PEDRA BRANCA – CE, CEP: 63.630-000.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

NOME: TEOFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 060754359-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 262571/2022, emitida em 08/02/2022

Certidão nº 262571/2022
08/02/2022, 17:41
Chave de Impressão: c7cab
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 4 folhas

1865
JAGUARETAMA
RUMO AO NOVO COM O POVO!

CONSERCE
Fls. 1999
Serrão Central

Nesta data a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA DE JAGUARETAMA, declara definitivamente concluída a obra em epígrafe, com as características abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT |
|---|---|---|---|
| 1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6,00 |
| 1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 150,00 |
| 2 | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 7,08 |
| 2.2 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 41,32 |
| 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 6,52 |
| 3 | **FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | | |
| 3.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 7,08 |
| 3.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 4,73 |
| 3.3 | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO | M3 | 1,18 |
| 3.4 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 XINTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M2 | 13,30 |
| 3.5 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X | M2 | 91,18 |
| 3.6 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 48,78 |
| 3.7 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 132,86 |
| 3.8 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 4,72 |
| 3.9 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m | M2 | 587,35 |
| 4 | **PAINEIS E PAREDES** | | |
| 4.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | 375,01 |
| 5 | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | |
| 5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | M2 | 11,81 |
| 6 | **COBERTURA** | | |
| 6.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO | M2 | 156,30 |
| 6.2 | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm | M2 | 147,00 |
| 6.3 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 15,00 |
| 6.4 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | M | 30,00 |
| 6.5 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 11,20 |
| 7 | **REVESTIMENTOS** | | |
| 7.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 750,02 |
| 7.2 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | M2 | 144,30 |
| 7.3 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | M2 | 605,72 |

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE
CEP:63480-000 | TEL.:(88)3576-1305

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 262571/2022, emitida em 08/02/2022

Certidão nº 262571/2022
08/02/2022, 17:41
Chave de Impressão: c7cab
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 4 folhas

CONSERCE
Fls. 2000
Sertão Central

1865
20 JAGUARETAMA 08
RUMO AO NOVO COM O POVO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 144,30 |
| 7.5 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 156,30 |
| 7.6 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 158,30 |
| **8** | **PISO** | | |
| 8.1 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 7,80 |
| 8.2 | REVESTIMENTO EM PISO INDUSTRIAL COM POLIMENTO E JUNTA PLASTICA | M2 | 376,30 |
| 8.3 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 115,40 |
| 8.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 62,47 |
| **9** | **ESQUADRIAS** | | |
| 9.1 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA | UND | 15,00 |
| 9.2 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm | CJ | 1,00 |
| 9.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 19,56 |
| **10** | **INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA** | | |
| 10.1 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 12,00 |
| 10.2 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 10,00 |
| 10.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 2,00 |
| 10.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 2,00 |
| 10.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, COMPLETO | UND | 4,00 |
| 10.6 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UND | 2,00 |
| 10.7 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 4,00 |
| 10.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UND | 4,00 |
| 10.9 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UND | 1,00 |
| 10.10 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M | UND | 1,00 |
| 10.11 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M) | M | 30,00 |
| **11** | **INSTALAÇÃO ELETRICA** | | |
| 11.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 20,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 262571/2022, emitida em 08/02/202

Certidão nº 262571/2022
08/02/2022, 17:41
Chave de Impressão: c7cab
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: fiscalizacao@creace.org.br
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 08/02/2022, às 17:41.

1865
JAGUARETAMA
RUMO AO NOVO COM O POVO!

CONSERCE
Fls. 2001
Sertão Central

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.2 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 9,00 |
| 11.3 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 26,00 |
| 11.4 | LUMINÁRIA BÁSICA C/01 LÂMPADA LED 3U DE 9 A 20W (UN) | UND | 20,00 |
| 11.5 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN) | UND | 1,00 |
| 11.6 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M) | UND | 600,00 |
| 11.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) | UND | 40,00 |
| 11.8 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE (UN) | UND | 1,00 |
| 11.9 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN) | UND | 1,00 |
| 11.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN) | UND | 1,00 |
| 11.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN) | UND | 1,00 |
| 11.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN) | UND | 7,00 |
| **12** | **PINTURA** | | |
| 12.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 605,72 |
| 12.2 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 549,83 |
| 12.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 156,30 |
| 12.4 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 50,40 |
| 12.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 55,89 |
| 12.6 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2) | M2 | 302,86 |
| 12.7 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2) | M2 | 156,30 |
| **13** | **SERVIÇOS FINAIS** | | |
| 13.1 | LIMPEZA DE BASE OU LASTRO | M2 | 137,63 |
| 13.2 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE ALUMÍNIO 1" COPIA SEINFRA - CE - 026.1 COM DESONERAÇÃO (REF: 12/2018)16122 (M) | M | 12,00 |

E por estar de acordo com o que foi contratado, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de Jaguaretama - CE firma o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, contendo 04 (quatro) páginas para os fins que se fizessem necessário.

Jaguaretama - CE, 13 de fevereiro de 2020.

Francisca Airlene Dantas e Silva
Secretaria de Saúde
CPF: 786.663.503-00

Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
CPF: 033.575.903-36
Crea/RN 211501802-8

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE
CEP:63480-000 | TEL.:(88)3576-1305

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 262571/2022, emitida em 08/02/2022

Certidão nº 262571/2022
08/02/2022, 17:41
Chave de Impressão: c7cab
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2022 e contém 4 folhas

CONSERCE
Fls. 2002
Sertão Central



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**254225/2021**

Atividade concluída

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20200628342** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/04/2020 Baixada em: 16/11/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAGUARETAMA** CPF/CNPJ: **15.452.458/0001-59**
Endereço do contratante: AVENIDA MANOEL DE CASTRO FILHO Nº: 367
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Contrato: 20201537 Celebrado em: 15/04/2020
Valor do contrato: R$ 432.976,46 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANOEL DE CASTRO FILHO Nº: 367
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Coordenadas Geográficas: -5.607957, -38.762151
Data de início: 16/04/2020 Conclusão efetiva: 13/10/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAGUARETAMA CPF/CNPJ: 15.452.458/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE;

**Observações**

EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DA E.M.E.I.F RAIMUNDA GRACILENE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CE, CONFORME PROJETOS BÁSICO.

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 254225/2021**
**18/11/2021, 15:44**
**AWAad**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: AWAad

CONSERCE
Fls 2003
Secretaria Geral



PREFEITURA DE
JAGUARETAMA
CAPITAL NACIONAL DO ESPIRITISMO
*Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos*

A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DADOS DA OBRA**

**ORDEM DE SERVIÇO:** TOMADA DE PREÇO N° 2020011401-FUND/2020.
**CONTRATO N°** 20201537.
**ART (s) N°** CE20200628342.
**OBJETO DO CONTRATO:** EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DA E.M.E.I.F RAIMUNDA GRACILENE.
**VALOR:** R$ 432.976,46 (quatrocentos e trinta e dois mil e novecentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos).
**PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 16/04/2020 a 13/10/2020.
**PRAZO CONTRATUAL:** 180 dias.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARETAMA.
**CNPJ:** 15.452.458/0001-59.
**ENDEREÇO COMPLETO:** AVENIDA MANOEL DE CASTRO FILHO, 367, CENTRO, JAGUARETAMA – CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: THIAGO DOUGLAS DA COSTA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 033.575.903-36
RNP: CREA – RN 211501802-8
REGISTRO: 321638CE

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, Nº 171, CHICO LENADRO – PEDRA BRANCA – CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

NOME: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 060754359-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254225/2021, emitida em 18/11/202

Certidão nº 254225/2021
18/11/2021, 20:03
Chave de Impressão: AWAad
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 5 folhas

CONSERCE
Fls. 2004
Sertão Central

PREFEITURA DE
# JAGUARETAMA
CAPITAL NACIONAL DO ESPIRITISMO
*Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos*

A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

Nesta data a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARETAMA, declara definitivamente concluida a obra em epigrafe, com as características abaixo:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | **I- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA** | | |
| 1.1 | **ADMINISTRAÇÃO** | | |
| 1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 6,00 |
| 2 | **II - SERVIÇOS INICIAIS** | | |
| 2.1 | **SERVIÇOS INICIAIS** | | |
| 2.1.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 4,00 |
| 2.1.2 | ALOJAMENTO | M2 | 6,00 |
| 3 | **III - REFORMA DA ESCOLA** | | |
| 3.1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | M2 | 344,44 |
| 3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 233,76 |
| 3.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | M2 | 68,74 |
| 3.1.4 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | M2 | 69,44 |
| 3.1.5 | DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS | M2 | 24,00 |
| 3.1.6 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | M2 | 62,25 |
| 3.2 | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| 3.2.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 32,20 |
| 3.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | M3 | 32,20 |
| 3.3 | **COBERTA** | | |
| 3.3.1 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 882,15 |
| 3.3.2 | MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 352,86 |
| 3.3.3 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | M | 179,84 |
| 3.3.4 | CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA RETANGULAR "TIMOM" | M | 89,92 |
| 3.3.5 | EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA | M | 59,20 |
| 3.3.6 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 118,62 |
| 3.3.7 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) | M2 | 78,00 |
| 3.3.8 | TELHA CERÂMICA | M2 | 78,00 |
| 3.3.9 | SAPATA RETANGULAR DE CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPA COM SESSÃO (80X80)CM TENDO 6 FERROS DE 3/8" ESPAÇADO A CADA 15CM NA LONGITUDINAL E TRANSVERSAL E VIRADA DE 9CM - A SAPATA CONTEM UM LASTRO DE CONCRETO DE 5CM COM ALTURA DO CUSCUZ DE 40CM. | M | 18,00 |
| 3.3.9 | PILAR RETANGULAR DE CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPA COM SESSÃO (15X20)CM TENDO 4 FERROS DE 3/8" E ESTRIBO DE 1/4" ESPAÇADO A CADA 15CM. | M | 45,00 |
| 3.4 | **ESQUADRIAS** | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254225/2021, emitida em 18/11/2021

Certidão nº 254225/2021
18/11/2021, 20:03
Chave de Impressão: AWAad
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 18/11/2021, às 20:03.

PREFEITURA DE
JAGUARETAMA
CAPITAL NACIONAL DO ESPIRITISMO
*Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.4.1 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA | M2 | 12,96 |
| 3.4.2 | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS | M2 | 26,25 |
| 3.4.3 | JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO | M2 | 66,00 |
| 3.4.4 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO | M2 | 66,00 |
| 3.4.5 | PEITORIL DE MARMORE L= 25cm | M | 25,20 |
| **3.5** | **REVESTIMENTO** | | |
| 3.5.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 344,44 |
| 3.5.2 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 | M2 | 344,44 |
| 3.5.3 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO | M2 | 2,70 |
| 3.5.4 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO | M2 | 2,70 |
| 3.5.5 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | M2 | 56,29 |
| 3.5.6 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | M2 | 56,29 |
| **3.6** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 3.6.1 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 15,07 |
| 3.6.2 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm | M2 | 35,52 |
| 3.6.3 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | M2 | 18,24 |
| 3.6.4 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | M2 | 145,84 |
| 3.6.5 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | M2 | 18,24 |
| **3.7** | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | |
| 3.7.1 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 8,00 |
| 3.7.2 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 4,00 |
| 3.7.3 | BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m | UN | 2,00 |
| 3.7.4 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL | UN | 4,00 |
| **3.8** | **INSTALAÇDES ELETRICAS** | | |
| 3.8.1 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 681,75 |
| 3.8.2 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | 15,00 |
| 3.8.3 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 6,00 |
| 3.8.4 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 3,00 |
| 3.8.5 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 43,00 |
| 3.8.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 222,40 |
| 3.8.7 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W | UN | 54,00 |
| 3.8.8 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W | UN | 4,00 |
| **3.9** | **PINTURA** | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254225/2021, emitida em 18/11/2021

Certidão nº 254225/2021
18/11/2021, 20:03
Chave de Impressão: AWAad
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel.: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 18/11/2021, às 20:03.

CONSERC
Fls. 2006
Serão C

PREFEITURA DE
JAGUARETAMA
CAPITAL NACIONAL DO ESPIRITISMO
*Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.9.1 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 1.295,12 |
| 3.9.2 | PINTURA HIDRACOR | M2 | 843,17 |
| 3.9.3 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 106,00 |
| 3.9.4 | PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS | M2 | 937,05 |
| 3.9.5 | TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS | M2 | 882,15 |
| **3.10** | **SERVIÇOS FINAIS** | | |
| 3.10.1 | LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 164,08 |
| **4** | **IV- REFORMA DA QUADRA** | | |
| **4.1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 4.1.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | M2 | 7,73 |
| 4.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 | 32,70 |
| 4.1.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL | M2 | 20,73 |
| **4.2** | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| 4.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 27,65 |
| 4.2.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 3,15 |
| 4.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | M3 | 3,15 |
| **4.3** | **ESTRUTURA** | | |
| 4.3.1 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 3,24 |
| 4.3.2 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 11,34 |
| 4.3.3 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | KG | 194,40 |
| 4.3.4 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 97,20 |
| 4.3.5 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | M3 | 14,58 |
| 4.3.6 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | M2 | 18,00 |
| **4.4** | **COBERTA** | | |
| 4.4.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m | M2 | 515,60 |
| 4.4.2 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m | M2 | 515,60 |
| 4.4.3 | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,5MM | M² | 515,60 |
| **4.5** | **REVESTIMENTO** | | |
| 4.5.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 7,73 |
| 4.5.2 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 | M2 | 7,73 |
| **4.6** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 4.6.1 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 1,96 |
| 4.6.2 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) | M2 | 20,73 |
| **4.7** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 4.7.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 |
| 4.7.2 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W | UN | 12,00 |
| 4.7.3 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 31,90 |
| 4.7.4 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 362,78 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254225/2021, emitida em 18/11/2021

Certidão nº 254225/2021
18/11/2021, 20:03
Chave de Impressão: AWAad
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Impresso em: 18/11/2021, as 20:03.

CONSERCE
Fls: 2007
Setor de Protocolo Central

PREFEITURA DE
# JAGUARETAMA
CAPITAL NACIONAL DO ESPIRITISMO
*Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos*

A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.7.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 4,00 |
| 4.7.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A | UN | 2,00 |
| 4.7.7 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | M | 84,00 |
| 4.7.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 12,00 |
| 4.7.9 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | UN | 28,00 |
| 4.7.10 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | UN | 1,00 |
| 4.7.11 | CURVA LONGA PVC ROSCA P'ELETRODUTO | UN | 8,00 |
| 4.7.12 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M | UN | 3,00 |
| 4.7.13 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | UN | 12,00 |
| 4.7.14 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm | UN | 4,00 |
| 4.7.15 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") | M | 100,00 |
| 4.7.16 | CABO EM PVC 1000V 10MM2 | M | 450,00 |
| 4.7.17 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | M | 900,00 |
| **4.8** | **PINTURA** | | |
| 4.8.1 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 51,52 |
| 4.8.2 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES | M2 | 633,40 |
| 4.8.3 | PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS | M2 | 414,51 |
| **4.9** | **OUTROS SERVIÇOS** | | |
| 4.9.1 | ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE | CJ | 1,00 |
| 4.9.2 | ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA | M2 | 134,40 |

E por estar de acordo com o que foi contratado, a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARETAMA, do município de Jaguaretama - CE firma o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, contendo 05 (cinco) páginas para os fins que se fizessem necessário.

Jaguaretama - CE, 13 de outubro de 2020.

Jose Jorge Rodrigues de Oliveira
Secretário Municipal de Educação
CPF: 215.027.223-72

Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
CPF: 033.575.903-36
Crea/RN 211501802-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254225/2021, emitida em 18/11/2021

Certidão nº 254225/2021
18/11/2021, 20:03
Chave de Impressão: AWAad
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2021 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 18/11/2021, às 20:03.

CONSERCE Fls. 2008

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE** Sertão Central

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**233547/2021**

Atividade concluída

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20200638520** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/06/2020 Baixada em: 24/02/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUÃ PINHEIRO** CPF/CNPJ: **12.464.103/0001-91**
Endereço do contratante: AVENIDA DOS TRÊS PODERES Nº: 75
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO UF: CE CEP: 63645000
Contrato: 2020.05.29.1 Celebrado em: 29/05/2020
Valor do contrato: R$ 912.474,46 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS TRÊS PODERES Nº: 75
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO UF: CE CEP: 63645000
Coordenadas Geográficas: -5.921400, -39.265797
Data de início: 29/05/2020 Conclusão efetiva: 29/11/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUÃ PINHEIRO CPF/CNPJ: 12.464.103/0001-91

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 1.00 UNIDADE;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BETÂNIA DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 233547/2021**
**08/12/2021, 17:33**
**ZCDWb**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZCDWb

Fls. 2009

**PREFEITURA MUNICIPAL**
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE**
**Avenida dos Três Poderes, N° 75 – Centro Administrativo**
**Deputado Irapuan Pinheiro/CE**
CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: pmdip@ig.com.br

MUNICÍPIO APROVADO unicef Edição 2013 / 2016

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DADOS DA OBRA**

**ORDEM DE SERVIÇO:** TOMADA DE PREÇO N° 2020.02.21.1 – TP.
**CONTRATO N°** 2020.05.29.1
**ART (s) N°** CE20200638520.
**OBJETO DO CONTRATO:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BETÂNIA DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO.
**VALOR:** R$ 912.474,46 (novecentos e doze mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).
**PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 29/05/2020 a 29/11/2020.
**PRAZO CONTRATUAL:** 6 meses.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES.
**CNPJ:** 12.464.103/0001-91.
**ENDEREÇO:** AVENIDA FILOMENA CLOVES VIEIRA, 315, TATAÍRA, DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO – CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: JOSAFA ALVES BESERRA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 534.667.567-15.
RNP: CREA – 200962326-6

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, N° 171, CHICO LENADRO – PEDRA BRANCA – CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

NOME: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 060754359-0

OBRAS Serviços Públicos e Transportes

**Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transportes**
**Avenida Filomena Cloves Vieira, 315**
**Tataíra – Deputado Irapuan Pinheiro/CE**
**Email:secretariaobrasdip@gmail.com**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 233547/2021, emitida em 08/12/2021

Certidão nº 233547/2021
08/12/2021, 20:05
Chave de Impressão: ZCDWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/12/2021 e contém 3 folhas

**PREFEITURA MUNICIPAL**
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE**
**Avenida dos Três Poderes, N° 75 – Centro Administrativo**
**Deputado Irapuan Pinheiro/CE**
CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: pmdip@ig.com.br

MUNICÍPIO APROVADO
unicef
Edição 2013 / 2016

CONSERCE
Fls. 2010
Sertão Central

Nesta data a SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, declara definitivamente concluída a obra em epígrafe, com as características abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | **IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA** | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 13,66 |
| 1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 22,50 |
| 1.3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % | 100,00 |
| 2 | **TRECHO 1 - SEDE DO MUNICIPIO - PRADO** | | |
| 2.1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 2.1.1 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 2,54 |
| 2.1.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 4.929,28 |
| 2.2 | **REVESTIMENTO PRIMARIO** | | |
| 2.2.1 | **REVESTIMENTO PRIMÁRIO** | | |
| 2.2.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA | M² | 25.360,00 |
| 2.2.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 5.072,08 |
| 2.2.1.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M³ | 5.072,08 |
| 2.2.1.4 | COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA | M³ | 5.072,08 |
| 2.2.2 | **MATERIAL JAZIDA** | | |
| 2.2.2.1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | M3 | 5.941,41 |
| 2.2.2.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M3XKM | 5.072,08 |
| 2.2.2.3 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 5.072,08 |
| 2.2.2.4 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | M2 | 5.795,55 |
| 2.3 | **BUEIROS** | | |
| 2.3.1 | **MOVIMENTAÇÃO DE TERRA** | | |
| 2.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 9,92 |
| 2.3.1.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 1.882,58 |
| 2.3.2 | **FUNDAÇÃO E ESTRUTURA** | | |
| 2.3.2.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 738,80 |
| 2.3.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 1.183,19 |

OBRAS
Serviços Públicos e Transportes
**Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transportes**
**Avenida Filomena Cloves Vieira, 315**
**Tataíra – Deputado Irapuan Pinheiro/CE**
**Email:secretariaobrasdip@gmail.com**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 233547/2021, emitida em 08/12/2021

Certidão nº 233547/2021
08/12/2021, 20:05
Chave de Impressão: ZCDWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/12/2021 e contém 3 folhas

Fls. 2011

**PREFEITURA MUNICIPAL**
**DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE**
**Avenida dos Três Poderes, Nº 75 – Centro Administrativo**
**Deputado Irapuan Pinheiro/CE**
CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 - E-mail: pmdip@ig.com.br

MUNICÍPIO APROVADO unicef Edição 2013 / 2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2.3.3** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 2.3.3.1 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 60,00 |
| 2.3.3.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 15,00 |
| 2.3.3.3 | BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO | UN | 55,00 |
| 2.3.3.4 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 6,00 |
| 2.3.3.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 501,87 |
| 2.3.3.6 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 1.105,98 |
| 2.3.3.7 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 502,72 |
| 2.3.3.8 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 60,81 |
| **2.3.4** | **CONSTRUÇÃO DE BUEIRO** | | |
| 2.3.4.1 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm | M | 25,00 |
| 2.3.4.2 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm | UN | 10,00 |
| 2.3.4.3 | CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm | M | 15,00 |
| 2.3.4.4 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 6,00 |
| 2.3.4.5 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | M3 | 48,53 |
| 2.3.4.6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 54,74 |
| **2.3.5** | **SERVIÇOS DIVERSOS** | | |
| 2.3.5.1 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO | M3 | 176,09 |

E por estar de acordo com o que foi contratado, a SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, do município de DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE firma o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, contendo 03 (três) páginas para os fins que se fizessem necessário.

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE, 29 de novembro de 2020.

JOSE RICARTE DA COSTA
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
CPF: 739.437.463-72

JOSAFA ALVES BESERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 534.667.567-15.
RNP: CREA – 200962326-6



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 233547/2021, emitida em 08/12/2021

Certidão nº 233547/2021
08/12/2021, 20:05
Chave de Impressão: ZCDWb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/12/2021 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 08/12/2021, às 20:05.

CONSERCE Fls. 2012 Serrão Centro

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**151969/2018**

Atividade concluída

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20170207631** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO - REGISTRO ANTES DO TÉRMINO DA OBRA/SERVIÇO Registrada em: 22/06/2017 Baixada em: 05/02/2018

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO CEARÁ** CPF/CNPJ: **07.738.057/0001-31**
Endereço do contratante: PRAÇA MARIANO AIRES, S/N CENTRO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: PIQUET CARNEIRO UF: CE CEP: 63605000
Contrato: 20170612 Celebrado em: 22/06/2017
Valor do contrato: R$ 250.924,66 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA MARIANO AIRES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PIQUET CARNEIRO UF: CE CEP: 63605000
Coordenadas Geográficas: -5.808925, -39.415855
Data de início: 23/06/2017 Conclusão efetiva: 29/12/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO CEARÁ CPF/CNPJ: 07.738.057/0001-31

Atividade Técnica: **A1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1476 - EM PEDRA 15 - EXECUÇÃO 1407.22 METRO QUADRADO;

**Observações**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIQUET CARNEIRO CEARA

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 151969/2018**
**09/02/2018, 17:19**
**A04Y1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: A04Y1

CONSERCE
Fls. 2013
Sertão Central

Prefeitura de PIQUET CARNEIRO
Secretaria de Planejamento e Gestão

MUNICÍPIO VERDE

MUNICÍPIO APROVADO unicef

# PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**Praça Mariano Aires – S/N – C.N.P.J: 07.738.057/0001-31**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO-CE.
TRAV. JOAQUIM AIRES 3 E 4, RUA 1 ANTONIO FERNANDES E ZACARIAS PINHEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

CONTRATADA: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA—ME CNPJ: 07.615.710/0001-75

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA RNP: 0607543590
ART DE EXECUÇÃO Nº: CE20170207631

CONTRATO Nº 20170612
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 22/06/2017
PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA:
23/06/2017 a 31/12/2017
VALOR DO CONTRATO: R$ 250.924,66 (duzentos e cinquenta mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos)

## QUANTITATIVOS DA OBRA

| ITEM | INSUMO | DESCRICAO | UNID | QUANT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | CONT |
| 1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | |
| 1.1 | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 2.411,44 |
| 1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6,00 |
| 2.00 | | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 2.1 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 2.411,44 |
| 2.2 | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 606,00 |
| 2.3 | 93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M3 | 404,49 |
| 3.00 | | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 1.487,22 |
| 3.2 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 709,27 |
| 3.3 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_08/2016 | M | 490,99 |
| 3.4 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1.005,86 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 151969/2018, emitida em 09/02/2018.

Certidão nº 151969/2018
14/02/2018, 10:01
Chave de Impressão: A04Y1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2018 e contém 2 folhas

CONSERCE
Fls. 2014
Sertão Central

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | | ACESSIBILIDADE | | |
| 4.1 | C1586 | LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO | M2 | 23,71 |
| 5.00 | | SINALIZAÇÃO | | |
| 5.1 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 14,00 |
| 5.2 | C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 2,94 |
| 6.00 | | DRENAGEM | | |
| 6.1 | 95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 56,62 |
| 6.1.A | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 0,00 |
| 6.2 | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 136,74 |
| 6.2.A | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 0,00 |
| 6.3 | C2908 | POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.50m, D=1000mm | UN | 4,00 |
| 6.4 | C0424 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | UN | 2,00 |
| 6.4.A | CP-8194-C0424 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 60cm | UN | 0,00 |
| 6.4.B | CP-0135-C0424 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 40cm | UN | 0,00 |
| 6.5 | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 8,00 |
| 6.6 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 24,81 |
| 6.7 | C2310 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA | UN | 4,00 |
| 7.00 | | SERVIÇOS PRELIMINARES/GERAIS | | |
| 7.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 2.411,44 |

Informamos que a supracitada obra, foi 100% recebida, atendendo a todas as exigências técnicas e contratuais.

Atestamos finalmente, que a obra se encontra em perfeito funcionamento, obedecendo a sua finalidade contratual, com vista ao beneficiamento da comunidade atendida.

Piquet Carneiro/CE 01 de fevereiro de 2018

**Bismarck Barros Bezerra**
Prefeito Municipal

**Francisco Antonio dos Santos**
ENG CIVIL CREA 8550-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 151969/2018, emitida em 09/02/2018

Certidão nº 151969/2018
14/02/2018, 10:01
Chave de Impressão: A04Y1
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2018 e contém 2 folhas

CONSERCE
Fls. 2015

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**252184/2021**

Atividade concluída

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **CE20180339072** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/05/2018 Baixada em: 08/02/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA** CPF/CNPJ: **07.442.825/0001-05**
Endereço do contratante: RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº: 185
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Contrato: 20180529 Celebrado em: 26/04/2018
Valor do contrato: R$ 345.492,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº: 185
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Coordenadas Geográficas: -5.612638, -38.764652
Data de início: 02/05/2018 Conclusão efetiva: 31/12/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA CPF/CNPJ: 07.442.825/0001-05

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1476 - EM PEDRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE; **1 - ATUACAO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > CLASSIFICAÇÃO > #1495 - EFLUENTES DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;

**Observações**

SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ESGOTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CEARÁ.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 252184/2021**
**26/10/2021, 15:52**
**ZZay1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZay1



**CREA-CE**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 26/10/2021, às 18:10.

CONSERCE Fls. 2016 Serviço Central

1865 JAGUARETAMA
RUMO AO NOVO COM O POVO!

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DADOS DA OBRA**

**ORDEM DE SERVIÇO:** TOMADA DE PREÇO N° 2018013101-SEINFRA.
**CONTRATO N°** 20180529.
**ART (s) N°** CE20180339072.
**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ESGOTOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO.
**VALOR:** R$ 345.492,92 (trezentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos).
**PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 03/05/2018 a 10/12/2018.
**PRAZO CONTRATUAL:** 10 (DEZ) MESES APÓS ASSINATURA DO CONTRATO.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS.
**CNPJ:** 07.442.825/0001-05.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, CENTRO, JAGUARETAMA, CEARÁ.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: THIAGO DOUGLAS DA COSTA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 033.575.903-36
RNP: CREA – RN 211501802-8
REGISTRO: 321638CE

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, Nº 171, CHICO LENADRO – PEDRA BRANCA – CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

NOME: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 060754359-0

Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
CREA/RN 211501802-8

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE
CEP:63480-000 | TEL.:(88)3576-1305

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 252184/2021, emitida em 26/10/2021

Certidão nº 252184/2021
26/10/2021, 18:10
Chave de Impressão: ZZay1
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2021 e contém 2 folhas

CONSERCE
Fls. 2017
Sertão Central

1865
JAGUARETAMA
RUMO AO NOVO COM O POVO!

Nesta data a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS, declara definitivamente concluída a obra em epígrafe, com as características abaixo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **PLACA DE OBRA** | | |
| 1.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | - |
| 2 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 2.1 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA | M2 | 5.774,41 |
| 3 | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS** | | |
| 3.1 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") | M | 1.076,69 |
| 3.2 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA | M | 332,30 |
| 3.3 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO | M | 290,00 |
| 4 | **CONSERVAÇÃO - SISTEMA VIÁRIO** | | |
| 4.1 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO | M2 | 814,00 |
| 4.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO | M2 | 698,75 |
| 4.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO | M2 | 403,58 |
| 4.4 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REAPROVEITAMENTO | M2 | 1.855,86 |
| 4.5 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO | M2 | 2.002,22 |
| 5 | **CONSERVAÇÃO - PASSEIO** | | |
| 5.1 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 1.016,00 |
| 6 | **CONSERVAÇÃO - DRENAGEM SUPERFICIAL** | | |
| 6.1 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO | M | 35,05 |
| 7 | **PINTURA DO SISTEMA VIÁRIO** | | |
| 7.1 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2 | 120,00 |
| 7.2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 500,00 |

E por estar de acordo com o que foi contratado, a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS, do município de Jaguaretama - CE firma o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, contendo 02 (duas) páginas para os fins que se fizessem necessário.

Jaguaretama - CE, 10 de dezembro de 2018.

JOSÉ ABÍLIO RODRIGUES XAVIER
Secretário de Infraestrutura Urbanismo e Serviços Públicos
CPF: 285.590.453-68

Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
CPF: 033.575.903-36
Crea/RN 211501802-8

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE
CEP:63480-000 | TEL.:(88)3576-1305

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 252184/2021, emitida em 26/10/2021

Certidão nº 252184/2021
26/10/2021, 18:10
Chave de Impressão: ZZay1
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2021 e contém 2 folhas

CONSERCE Fls. 2018

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**252185/2021**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA**
Registro: **9238D CE** RNP: **0607543590**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20190528864** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/08/2019 Baixada em: 13/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA** CPF/CNPJ: **07.442.825/0001-05**
Endereço do contratante: RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº: 185
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Contrato: 20190537 Celebrado em: 20/08/2019
Valor do contrato: R$ 571.712,44 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº: 185
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JAGUARETAMA UF: CE CEP: 63480000
Coordenadas Geográficas: -5.613844, -38.762790
Data de início: 21/08/2019 Conclusão efetiva: 20/02/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA CPF/CNPJ: 07.442.825/0001-05

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1476 - EM PEDRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE; **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE; **17 - EXECUÇÃO** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA - CE.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 252185/2021**
**26/10/2021, 15:54**
**Zzw2Z**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zzw2Z

CONSERCE
Fls: 2019
Sertão Central

1865
JAGUARETAMA
RUMO AO NOVO COM O POVO!

# ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

**DADOS DA OBRA**

**ORDEM DE SERVIÇO:** TOMADA DE PREÇO N° 2019061301-SEIN.
**CONTRATO N°** 20190537.
**ART (s) N°** CE20190528864.
**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CE.
**VALOR:** R$ 571.712,44 (quinhentos e setenta e um mil e setecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos).
**PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 20/08/2019 a 20/12/2019.
**PRAZO CONTRATUAL:** 06 (SEIS) MESES APÓS ASSINATURA DO CONTRATO.

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE**

**RAZÃO SOCIAL:** SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS.
**CNPJ:** 07.442.825/0001-05.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, CENTRO, JAGUARETAMA, CEARÁ.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO (FISCAL TITULAR)**

NOME: THIAGO DOUGLAS DA COSTA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 033.575.903-36
RNP: CREA – RN 211501802-8
REGISTRO: 321638CE

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

**EMPRESA:** MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
**CNPJ:** 07.615.710/0001-75.
**ENDEREÇO COMPLETO:** RUA CELESTE MARIA DE JESUS, N° 171, CHICO LENADRO – PEDRA BRANCA – CE.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

NOME: TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 219.938.663-53
RNP: CREA – CE 060754359-0

Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
CREA/RN 211501802-8

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE
CEP:63480-000 | TEL.:(88)3576-1305

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 252185/2021, emitida em 26/10/2021

Certidão nº 252185/2021
26/10/2021, 18:14
Chave de Impressão: Zzw2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2021 e contém 2 folhas

CONSERCE
Fls. 2020
Sertão Central

1865
JAGUARETAMA
RUMO AO NOVO COM O POVO!

Nesta data a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS, declara definitivamente concluída a obra em epígrafe, com as características abaixo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **PLACA DE OBRA** | | |
| 1.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | - |
| 2 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 2.1 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA | M2 | 10.010,00 |
| 3 | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS** | | |
| 3.1 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') | M | 1.223,25 |
| 3.2 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA | M | 675,25 |
| 3.3 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO | M | 287,00 |
| 3.4 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm | M | - |
| 3.5 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm | M | 14,00 |
| 3.6 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm | M | - |
| 4 | **CONSERVAÇÃO - SISTEMA VIÁRIO** | | |
| 4.1 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO | M2 | 4.310,00 |
| 4.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO | M2 | 1.750,00 |
| 4.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/REJUNTAMENTO | M2 | 1.050,00 |
| 4.4 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO | M2 | 2.900,00 |
| 4.5 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | - |
| 4.6 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. | M2 | 540,00 |
| 4.7 | AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E APLICACAO (M3) | M3 | 255,00 |
| 5 | **CONSERVAÇÃO - PASSEIO** | | |
| 5.1 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 2.000,00 |
| 6 | **CONSERVAÇÃO - DRENAGEM SUPERFICIAL** | | |
| 6.1 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO | M | 250,00 |
| 6.2 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA | M | 180,00 |
| 7 | **PINTURA DO SISTEMA VIARIO** | | |
| 7.1 | CAIACAO EM MEIO FIO | M2 | 705,00 |
| 7.2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 1.370,00 |

E por estar de acordo com o que foi contratado, a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS, do município de Jaguaretama - CE firma o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, contendo 02 (duas) páginas para os fins que se fizessem necessário.

Jaguaretama - CE, 20 de dezembro de 2019.

JOSÉ ABILIO RODRIGUES XAVIER
Secretário de Infraestrutura Urbanismo e Serviços Públicos
CPF: 285.590.453-68

Thiago Douglas da Costa
Engenheiro Civil
CPF: 033.575.903-36
Crea/RN 211501802-8

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE
CEP:63480-000 | TEL.:(88)3576-1305

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 252185/2021, emitida em 26/10/2021

Certidão nº 252185/2021
26/10/2021, 18:14
Chave de Impressão: Zzw2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2021 e contém 2 folhas

MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Email: paulovinicius pm@hotmail.com
Rua: Celeste Maria de Jesus, 171- Sala 01 - CEP: 63.630-000
Tel.: (88) 9 -9952.6489 - Chico Leandro - Pedra Branca-Ceará
CNPJ Nº 07.615.710/0001-75 - CGF Nº 06.188.705-6

CONSERCE
Fls. 2021
Sertão Central

**AO**
**CONSERCE – CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL.**
**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023-TP/CONSERCE**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS – CMRS DOS MUNICÍPIOS DE QUIXADÁ, QUIXERAMOBIM, IBARETAMA, IBICUITINGA, CHORO E BANABUIÚ DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL - CONSERCE.**

A MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 07.615.710.0001-75, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. PAULO VINÍCIUS PEREIRA DE MEDEIROS, portador (a) da Carteira de Identidade nº 99098103678 e do CPF nº 958.663.453-15. **DECLARA**:

a) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL - CONSERCE**, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos;

b) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL - CONSERCE**, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

c) Que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

PEDRA BRANCA-CE, 31 DE JULHO DE 2023.

Paulo Vinicius Pereira de Medeiros

MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.615.710/0001-75
PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS
SÓCIO ADMINISTRADOR

Medeiros Construções e Serviços Eireli
CNPJ 07.615.710/0001-75
Rua Celeste Maria de Jesus 171
Bairro Chico Leandro Sala 01
Pedra Branca CE

MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Email: paulovinicuspm@hotmail.com
Rua: Celeste Maria de Jesus, 171- Sala 01 - CEP: 63.630-000
Tel.: (88) 9 -9952.6489 - Chico Leandro - Pedra Branca-Ceará
CNPJ Nº 07.615.710/0001-75 - CGF Nº 06.188.705-6

CONSERCE Fls. 2022 Sertão Central

**AO**
**CONSERCE – CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL.**
**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023-TP/CONSERCE**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS – CMRS DOS MUNICÍPIOS DE QUIXADÁ, QUIXERAMOBIM, IBARETAMA, IBICUITINGA, CHORO E BANABUIÚ DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL - CONSERCE.**

DECLARAMOS, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 07.615.710.0001-75, situada à Rua Celeste Maria de Jesus, 171, Sala 01, Chico Leandro, Pedra Branca – CE, é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da **TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023-TP/CONSERCE** realizada pelo **CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL – CONSERCE.**

PEDRA BRANCA-CE, 31 DE JULHO DE 2023.

Medeiros Construções e Serviços Eireli
CNPJ 07.615.710/0001-75
Rua Celeste Maria de Jesus 171
Bairro Chico Leandro Sala 01
Pedra Branca CE

PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS
RG nº 99098103678
CPF nº 958.663.453-15

VALCLIDES ALMEIDA PIRES
CRC-CE 012614/O-6
CPF – 276.605.163-53

MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Email: paulovinicius pm@hotmail.com
Rua: Celeste Maria de Jesus, 171- Sala 01 - CEP: 63.630-000
Tel.: (88) 9 -9952.6489 - Chico Leandro - Pedra Branca-Ceará
CNPJ Nº 07.615.710/0001-75 - CGF Nº 06.188.705-6

CONSERCE
Fls. 2023
Serviço Central

## FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) ou procurador(es) da futura CONTRATADA, indicando(s) para assinatura do Contrato:

NOME : PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS

NACIONALIDADE : BRASILEIRA

ESTADO CIVIL : SOLTEIRO

PROFISSÃO : EMPRESÁRIO

RG : 99098103678 – SSP-CE

CPF :958.663.453-15

DOMICÍLIO : RUA ELADIO MAGALHÃES , 88 - CENTRO

CIDADE : SENADOR POMPEU

UF : CEARÁ

E-MAIL:PAULOVINICIUSPM@HOTMAIL.COM

IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 37.586.764/0001-10

**AO CONSERCE – CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL.**
**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.**

CONSERCE
Fls 2024
Sertão Central

# ENVELOPE "A"

# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

## TOMADA DE PREÇOS N° 01/2023-TP/CONSERCE

**RAZÃO SOCIAL**: E A ROQUE EIRELI

**NOME FANTASIA**: IMPACTO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI

**ENDEREÇO**: RUA JOSÉ VELOSO JUCÁ, 1862 – SALA 05 – BAIRRO ALTO GUARAMIRANGA –- CANINDÉ-CEARÁ - CE, CEP: 62700-000

**CNPJ:** 37.586.764/0001-10

IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 37.586.764/0001-10

CONSERCE
Fls. 2025
Sertão Central

**AO CONSERCE – CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL.**
**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.**

# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

## TOMADA DE PREÇOS N° 01/2023-TP/CONSERCE

**RAZÃO SOCIAL**: E A ROQUE EIRELI
**NOME FANTASIA**: IMPACTO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
**ENDEREÇO**: RUA JOSÉ VELOSO JUCÁ, 1862 – SALA 05 – BAIRRO ALTO GUARAMIRANGA –- CANINDÉ-CEARÁ - CE, CEP: 62700-000
**CNPJ:** 37.586.764/0001-10

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL

BANABUIÚ | CHORÓ | IBARETAMA | IBICUITINGA | QUIXADÁ | QUIXERAMOBIM

CONSERCE.RESIDUOS@GMAIL.COM

CONSERCE Fls. 2026 Sertão Central

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**
**VALIDADE 13/07/2023 a 13/07/2024**

Certifico que a IMPACTO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI, estabelecida na Rua JOSE VELOSO JUCA ,n°1862, SALA 05, CANINDE- CE, atendeu os requisitos exigidos para Lei Federal N° 8666 de 21 de junho de 1993, para inscrição do cadastro de fornecedores do Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Sertão Central, estando credenciado a atender os ramos de atividades descritos em nossos registros.

Atividades econômicas (CNAE)
**49.24-8-00 - Transporte escolar**
**08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado**
**08.1-0-07 - Extração de argila « beneficiamento associado**
**08.10-0-08 - Extração de saibro « beneficiamento associado**
**33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente**
**36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões**
**38.11-4-00 - Coleta de resíduos mito-perigosos**
**41.21)-4-00 - Construção de edifícios**
**42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**
**42.12-0-00 - Construção de obras. de arte especiais**
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e**
**42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica**
**42.21-8-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica**
**42.21-2-03 - Manutenção de rede! de distribuição de energia elétrica**
**42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações**
**42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto 4 construções correlatas, exceto obras de Irrigação**
**42.22-7-02 - Obras de irrigação**
**42.82-8-01 - Montagem de estruturas metálicas**
**42.9:2-8-02 - Obras de montagem industrial**
**42.8%-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreallivas**
**43.11-8-01 - Demolição de edificios e outras estruturas**
**43.11-8-02 - Preparação de caníniro e limpeza de terreno**
**43.1:3-4-00 - Obras de terraplenagem**
**43.1-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especilicados anteriormente**
**43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**
**43.22-3-02 - Instalação e manuterição de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**
**43.2:2-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra inúndio**
**43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários**
**43.24-1-04 - Montagem « instalaçiio de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, purtos e aeroportos**
**43.3-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias « armários embutidos de qualquer material**
**43.31)-4-03 - Obras de acabamerti» em gesso e estuque**

2/3

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL

BANABUIÚ | CHORÓ | IBARETAMA | IBICUITINGA | QUIXADÁ | QUIXERAMOBIM

CONSERCE.RESIDUOS@GMAIL.COM

CONSERCE Fls. 7 2027 Sertão Central

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**
**VALIDADE 13/07/2023 a 13/07/2024**

**43.31-4-04 - Serviços de pintura die edifícios em geral**
**43.31-4-05 - Aplicação de revestinmentos e de resinas em interiores e exteriores**
**43.31)-4-99 - Outras obras de ataliamento da construção**
**43.8%4-1-02 » Montagem « desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias**
**43.84-1-03 - Obras de alvenaria**
**43.8%-1-04 - Serviços de operaçii) e fornecimento de equipamentos para transporte e nlevação de cargas + pessoas para uso em obras**
**43.9-1-05 - Perfuração e construção de poços de água**
**43.8%-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente**
**45.11-1.02 - Comércio a varejo ci automóveis, camionatas & utilitários usados**
**45.21)-0-06 - Serviços de borrachária para veículos automotores**
**45.21)-0-07 - Serviços de instalação, manutenção & reparação de acessórios para veicula automotores**
**45.31)-7-03 - Comércio a varejo cla peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.31)-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotoras**
**45.3)-7-05 - Comércio a varejo cl pneumáticos e câmaras-rin-ar**
**4741-500 - Comércio varejista «io tintas e materiais para piritura**
**47.4:2-3-00 - Comércio varejista «dy material elétrico**
**47.44-0-02 - Comércio varejista «dy madeira e artefatos**
**47.44-0-04 - Comércio varejista «fo cal, areia, pedra hritada, tijolos e telhas**
**47.44-0-99 - Comércio vargjista «la materiais de construção em geral**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**
**47.5:-9-00 - Comércio virejista et pecializado de eletrodomústicos e equipamentos de áurho e vídeo**
**47.54-7-02 - Comércio wmrejista «a artigos de colcheonria**
**47.54-7-03 - Comércio wwrejista «fa artigos de iluminação**
**47.51-1.00 - Comércio vurajista sspecializado de peças e acassórios para aparslhos elsiroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática « comunicação**
**47.61-0-01 - Comércio varejista «dy livros**
**47.81-0-02 » Comércio varejista dy jornais e revistas**
**47.61-0-03 - Comércio varejista «do artigos de papelaria**
**47.6:-6-02 - Comércio varejista «do artigos esportivos**
**47.849-0-05 - Comércio varejista «ty produtos saneantes domissanitários**
**49.23-0-01 - Serviço de táxi**
**49.23-0-02 - Serviço de transporta de passageiros - locaçãc; de automóveis com motorista**
**49.2-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal**
**49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual w internacional**
**49.31)-2-01 - Transporte rodoviário de carga, excet" produtos perigosos e mudanças, municipal.**
**49.31-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produteis perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual o internacional**

3/3

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL

BANABUIÚ | CHORÓ | IBARETAMA | IBICUITINGA | QUIXADÁ | QUIXERAMOBIM

CONSERCE.RESIDUOS@GMAIL.COM

CONSERCE Fls. 2028 Sertão Central

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**
**VALIDADE 13/07/2023 a 13/07/2024**

**49.31-2-04 » Transporte rodoviário de mudanças**
**52.2-0-02 - Serviços de reboquis die veículos**
**71,11-7-01 - Serviços de cartogralia, topografia e geuodésia**
**71.1!-7-04 - Serviços de perícia túenica relacionados à segurança do trabalho:**
**73.14.00 - Agências de publicitinde**
**77.11-0-00 » Locação da automóveis sem condutor**
**77.21-7-00 - Aluguel de equipanmentos recreativos € asportivos**
**77.31-4-00 - Aluguel de máquinas: « equipamentos agricolas, sem operador**
**77.3:1-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exunio andaimes**
**77.31-2-02 - Aluguel de andaimes**
**77.3:-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios**
**77.31-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos » hospitalares, sem operador**
**77.31)-0-03 - Aluguel de palcos, uoberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes**
**77.3)-0-99 - Aluguel de outras rrdquinas e equiparmentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador**
**81.11-7-00 - Serviços combinaios para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais**
**81.21-4-00 - Limpeza em prádivs » em domíicilios**
**81.25-0-00 - Atividades de limpexa não especificadas anteriormente**
**81.31-3-00 - Atividades paisagístizas**
**82.311-0-02 - Casas de festas « eruritos**
**86.2::-4-00 - Serviços de remaçãr: de pacientes, exceto os sárviços móveis de atendimento a urgências**
**96.05-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente**

4/313

CONSERCE Fls. 2029 Sertão Central

**Quixadá 26/07/2023**

RENATA FONTES CAVALCANTE:02959278364

Assinado de forma digital por RENATA FONTES CAVALCANTE:02959278364
Dados: 2023.07.26 10:38:34 -03'00'

**RENATA FONTES CAVALCANTE**
**Superintendente do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Sertão Central - CONSERCE**

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

CONSEMA
Fls. 2030
Serviço Central

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| | 2305 | |

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: F SANTOS GOMES EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
CEP2000131572

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 091 | | | ATO CONSTITUTIVO - EIRELI |
| | | 315 | 1 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANINDE
Local

30 Junho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____
☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____
☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23600210374 em 01/07/2020 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, Nire 23600210374 e protocolo 200939327 - 30/06/2020. Autenticação: EAB25C54B4EAAC5580FF1CE46F36EDD77F90D92. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/093.932-7 e o código de segurança 5EDZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 2031
Serviço Central

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/093.932-7 | CEP2000131572 | 30/06/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 366.340.183-91 | ANTONIO CORDEIRO TAVARES |



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23600210374 em 01/07/2020 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, Nire 23600210374 e protocolo 20093932 - 30/06/2020. Autenticação: EAB25C54B4EAAC5580FF1CE46F36EDD77F90D92. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/093.932-7 e o código de segurança 5EDZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE Fls. 2032 Serrão Central

# ATO DE CONSTITUIÇÃO DE F SANTOS GOMES EIRELI

FRANCISCO SANTOS GOMES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 15/09/1976, nº do CPF 916.985.453-04, documento de identidade 2007374815 8, SSPDS, CE, com domicílio / residência a RUA RAIMUNO MARREIRO, número 2145, bairro / distrito PEDEGRAL, município CANINDE - CEARA, CEP 62.700-000 representado(a) por PROCURADOR ANTONIO CORDEIRO TAVARES, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 366.340.183-91, documento de identidade 130438887, SSP, CE, com domicílio e residência a RUA TABELIAO FACUNDO, número 536, bairro / distrito CENTRO, município CANINDE - CEARA, CEP 62.700-000 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de F SANTOS GOMES EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.

Cláusula Segunda - O objeto será 08. 10-0-06- EXTRACAO DE AREIA CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08. 10-0-08- EXTRACAO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08. 10-0-07- EXTRACAO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 41. 20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 33. 29-5-99 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS 36. 00-6-02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 38. 11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 42. 11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42. 12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42. 13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS 42. 21-9-01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 42. 21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42. 21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42. 21-9-04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 42. 22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42. 22-7-02 - OBRAS DE IRRIGACAO 42. 92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42. 92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 42. 99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43. 11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43. 11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43. 13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43. 19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO 43. 22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43. 22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43. 22-3-03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 43. 29-1-01 - INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS 43. 29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS 43. 30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43. 30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43. 30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 43. 30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43. 30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 43. 99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 43. 99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43. 99-1-04 - SERVICOS DE OPERACAO



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23600210374 em 01/07/2020 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, Nire 23600210374 e protocolo 200939327 - 30/06/2020. Autenticação: EAB25C54B4EAAC5580FF1CE46F36EDD77F90D92. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/093.932-7 e o código de segurança 5EDZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2033
Serviço Central

# ATO DE CONSTITUIÇÃO DE F SANTOS GOMES EIRELI

E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 43. 99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 43. 99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO 45. 11-1-02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 45. 20-0-06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45. 20-0-07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45. 30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45. 30-7-04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45. 30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 7. 41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47. 42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47. 44-0-02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 47. 44-0-04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL AREIA PEDRA BRITADA TIJOLOS E TELHAS 47. 44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 47. 54-7-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47. 55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47. 57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47. 63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47. 89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 49. 23-0-01 - SERVICO DE TAXI 49. 23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49. 24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49. 29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL 49. 30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 49. 30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49. 30-2-04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS 52. 29-0-02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 71. 19-7-01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA 71. 19-7-04 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO 73. 11-4-00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE 77. 11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77. 21-7-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 77. 31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 77. 32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 77. 32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 77. 33-1-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS 77. 39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR 77. 39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 77. 39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR 81. 11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81. 21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81. 29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA 81. 30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 82. 30-0-02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 86. 22-4-00 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS 96. 09-2-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS 47. 52-1-00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47. 53-9-00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23600210374 em 01/07/2020 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, Nire 23600210374 e protocolo 200939327 - 30/06/2020. Autenticação: EAB25C54B4EAAC5580FF1CE46F36EDD77F90D92. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/093.932-7 e o código de segurança 5EDZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2034
Sertão Central

# ATO DE CONSTITUIÇÃO DE F SANTOS GOMES EIRELI

ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47. 51-2-01- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA JOSE PEREIRA DA CRUZ, número 1759, bairro / distrito NOSSA SENHORA DAS GRACAS, município CANINDE - CE, CEP 62.700-000.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 30/06/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de CANINDE - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

CANINDÉ, 30 de Junho de 2020.

FRANCISCO SANTOS GOMES: Titular/Administrador

Representado por: ANTONIO CORDEIRO TAVARES

MÓDULO INTEGRADOR: 11 CEP2000131572 CE13716950

3/3

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23600210374 em 01/07/2020 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, Nire 23600210374 e protocolo 200939327 - 30/06/2020. Autenticação: EAB25C54B4EAAC5580FF1CE46F36EDD77F90D92. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/093.932-7 e o código de segurança 5EDZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 2035
Sertão Central

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/093.932-7 | CEP2000131572 | 30/06/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 366.340.183-91 | ANTONIO CORDEIRO TAVARES |

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23600210374 em 01/07/2020 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, Nire 23600210374 e protocolo 20093932 - 30/06/2020. Autenticação: EAB25C54B4EAAC5580FF1CE48F36EDD77F90D92. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/093.932-7 e o código de segurança 5EDZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2036
Sertão Central



Junta Comercial do Estado do Ceará

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa F SANTOS GOMES EIRELI, de NIRE 23600210374 e protocolado sob o número 20/093.932-7 em 30/06/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23600210374, em 01/07/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Tacia Maciel Peixoto Monteiro.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 366.340.183-91 | ANTONIO CORDEIRO TAVARES |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 366.340.183-91 | ANTONIO CORDEIRO TAVARES |

Fortaleza. Quarta-feira, 01 de Julho de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Tacia Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 01/07/2020, às 19:52 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 20/093.932-7.



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23600210374 em 01/07/2020 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, Nire 23600210374 e protocolo 20093932 - 30/06/2020. Autenticação: EAB25C54B4EAAC5580FF1CE48F36EDD77F90D92. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/093.932-7 e o código de segurança 5EDZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 2037
Sertão Central

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 236.117.073-68 | LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE |

Fortaleza. Quarta-feira, 01 de Julho de 2020

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23600210374 em 01/07/2020 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, Nire 23600210374 e protocolo 200939327 - 30/06/2020. Autenticação: EAB25C54B4EAAC5580FF1CE46F36EDD77F90D92. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/093.932-7 e o código de segurança 5EDZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

CONSERCE
Fls. 2038
Sertão Central

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 23600210374 | 2305 | |

**1 - REQUERIMENTO**

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: F SANTOS GOMES EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
CEP2000138811

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 051 | 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| | | 2244 | 1 | ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |
| | | 2015 | 1 | ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL |
| | | | | |

CANINDE
Local

15 Julho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5438580 em 16/07/2020 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, Nire 23600210374 e protocolo 201003830 - 15/07/2020. Autenticação: FB3F158B72D03A88B6CDA174C573332EFF7ACBA0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/100.383-0 e o código de segurança ijzt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 2039
Serrão Central

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/100.383-0 | CEP200138811 | 15/07/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 366.340.183-91 | ANTONIO CORDEIRO TAVARES |

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5438580 em 16/07/2020 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, Nire 23600210374 e protocolo 201003830 - 15/07/2020. Autenticação: FB3F158B72D03A88B6CDA174C573332EFF77CBA0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/100.383-0 e o código de segurança ijzt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2040
Sertão Central

**Primeiro Aditivo**
**Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI**
**F SANTOS GOMES EIRELI**
**CNPJ: 37.586.764/0001-10**

FRANCISCO SANTOS GOMES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 15/09/1976, nº do CPF 916.985.453-04, documento de identidade 20073748158, SSPDS, CE, com domicílio / residência a RUA RAIMUNO MARREIRO, número 2145, bairro /distrito PEDEGRAL, município CANINDE - CEARA, CEP 62.700-000 **por PROCURADOR ANTONIO CORDEIRO TAVARES, nacionalidade BRASILEIRO, EMPRESARIO, Casado, nº do CPF 366.340.183-91, documento de identidade 130438887, SSP, CE, com domicílio e residência a RUA TABELIAO FACUNDO, número 536,bairro / distrito CENTRO, município CANINDE - CEARA, CEP 62.700-000.**

Na condição de titular da empresa F SANTOS GOMES EIRELI, registrado na Junta Comercial do Ceara sob Nire 23600210374 em 01/07/2020 devidamente inscrita no CNPJ de nº **37.586.764/0001-10** situado a RUA JOSE PEREIRA DA CRUZ, número 1759, bairro / distrito NOSSA SENHORA DAS GRACAS, município CANINDE - CE, CEP 62.700-000. Resolve pela primeiro vez alterar o dito documento na forma abaixo:

1ª A empresa altera seu objeto para:
08.10-0-06- EXTRACAO DE AREIA CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-08- EXTRACAO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-07- EXTRACAO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 33.29-5-99 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS 36.00-6-02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS 42.21-9-01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGACAO42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.22-3-03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 43.29-1-01 - INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5438580 em 16/07/2020 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, Nire 23600210374 e protocolo 201003830 - 15/07/2020. Autenticação: FB3F158B72D03A88B8CDA174C573332EFF77CBA0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/100.383-0 e o código de segurança ijzt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2041



CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 43.99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO 45.11-1-02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 45.20-0-06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 7.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 47.44-0-04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL AREIA PEDRA BRITADA TIJOLOS E TELHAS 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 47.54-7-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 49.23-0-01 - SERVICO DE TAXI 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.30-2-04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS 52.29-0-02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 71.19-7-01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA 71.19-7-04 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO 73.11-4-00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.21-7-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 77.33-1-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS 77.39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR 81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 82.30-0-02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 86.22-4-00 - SERVICOS DE REMOCAO DE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5438580 em 16/07/2020 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, Nire 23900210374 e protocolo 201003830 - 15/07/2020. Autenticação: FB3F158B72D03A88B6CDA174C573332EFF77CBA0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/100.383-0 e o código de segurança ijzt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2042
Sertão Central

**Primeiro Aditivo**
**Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI**
**F SANTOS GOMES EIRELI**
**CNPJ: 37.586.764/0001-10**

PACIENTES EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS 96.09-2-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS 47.52-1-00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.53-9-00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.51-2-01- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.61-0-01- COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47610-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47610-02 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS

2ª. Permanece em pleno vigor, todas as cláusulas da Empresa, que não tenham sido alteradas ou revogadas pelo presente instrumento.

3ª. A empresa resolve consolidar o seu ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI que passara a ter a seguinte redação.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA**
**INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**
**F SANTOS GOMES EIRELI**

FRANCISCO SANTOS GOMES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 15/09/1976, nº do CPF 916.985.453-04, documento de identidade 20073748158, SSPDS, CE, com domicílio / residência a RUA RAIMUNO MARREIRO, número 2145, bairro /distrito PEDEGRAL, município CANINDE - CEARA, CEP 62.700-000 **por PROCURADOR ANTONIO CORDEIRO TAVARES, nacionalidade BRASILEIRO, EMPRESARIO, Casado, nº do CPF 366.340.183-91, documento de identidade 130438887, SSP, CE, com domicílio e residência a RUA TABELIAO FACUNDO, número 536,bairro / distrito CENTRO, município CANINDE - CEARA, CEP 62.700-000.**

1ª A empresa girará sob o nome empresarial, **F SANTOS GOMES EIRELI** e terá sede e domicilio na RUA JOSE PEREIRA DA CRUZ, número 1759, bairro / distrito NOSSA SENHORA DAS GRACAS, município CANINDE - CE, CEP 62.700-000.

2ª O capital será de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizado **neste ato** em moeda corrente do País.

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

3ª O objeto será: 08.10-0-06- EXTRACAO DE AREIA CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-08- EXTRACAO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-07- EXTRACAO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 33.29-5-99 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS 36.00-6-02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5438580 em 16/07/2020 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, Nire 23600210374 e protocolo 201003830 - 15/07/2020. Autenticação: FB3F158B72D03A88B8CDA174C673332EFF77CBA0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/100.383-0 e o código de segurança ijzt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS 42.21-9-01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGACAO42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.22-3-03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 43.29-1-01 - INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 43.99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO 45.11-1-02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 45.20-0-06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 7.41-6-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 47.44-0-04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL AREIA PEDRA BRITADA TIJOLOS E TELHAS 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 47.54-7-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 49.23-0-01 - SERVICO DE TAXI 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5438680 em 16/07/2020 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, Nire 23600210374 e protocolo 201003830 - 15/07/2020. Autenticação: FB3F158B72D03A88E6CDA174C573332EFF77CBA0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/100.383-0 e o código de segurança ijzt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

MUDANCAS, MUNICIPAL 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.30-2-04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS 52.29-0-C2 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 71.19-7-01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA 71.19-7-04 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO 73.11-4-00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.21-7-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 77.33-1-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS 77.39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR 81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 82.30-0-02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 86.22-4-00 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS 96.09-2-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS 47.52-1-00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.53-9-00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.51-2-01- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.61-0-C1- COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47610-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47610-02 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS

A empresa iniciará suas atividades em 30/06/2020 e seu prazo de duração é Indeterminado.

4ª A administração da empresa será exercida por FRANCISCO SANTOS GOMES com os poderes e atribuições de TITULAR autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

5ª O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

6ª Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

7ª O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, Fe publica, ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5408680 em 16/07/2020 da Empresa FSANTOS GOMES EIRELI, Nire 23602103814 e protocolo 201003830 - 15/07/2020. Autenticação: FB2F158B72D03A88B6CDA17405733328FF77CBA0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/100.383-0 e o código de segurança ijzt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

8ª O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

9ª Fica eleito na Comarca de Canindé para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

O instrumento do ato Constitutivo de EIRELLI será assinado em três (01) via de igual forma e teor e consistência.

Canindé, 15 de julho de 2020.

FRANCISCO SANTOS GOMES
TITULAR
POR PROCURAÇÃO

CONSERCE
Fls. 2045
Sertão Central

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5438580 em 16/07/2020 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, Nire 23600210374 e protocolo 201003830 - 15/07/2020. Autenticação: FB3F158B72D03A88B8CDA174C573332EFF77CBA0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/100.383-0 e o código de segurança ijzt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.


21/313

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 2046
Senado Central

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/100.383-0 | CEP200138811 | 15/07/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 366.340.183-91 | ANTONIO CORDEIRO TAVARES |

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5438580 em 16/07/2020 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, Nire 23600210374 e protocolo 201003830 - 15/07/2020. Autenticação: FB3F158B72D03A88B6CDA174C573332EFF77CBA0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/100.383-0 e o código de segurança ijzt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2047
Sertão Central

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa F SANTOS GOMES EIRELI, de NIRE 23600210374 e protocolado sob o número 20/100.383-0 em 15/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5438580, em 16/07/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Francisca Claudia Lima Pinheiro.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 366.340.183-91 | ANTONIO CORDEIRO TAVARES |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 366.340.183-91 | ANTONIO CORDEIRO TAVARES |

Fortaleza. Quinta-feira, 16 de Julho de 2020

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Francisca Claudia Lima Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 16/07/2020, às 11:37 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 20/100.383-0.



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5438580 em 16/07/2020 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, Nire 23600210374 e protocolo 201003830 - 15/07/2020. Autenticação: FB3F158B72D03A88B8CDA174C573332EFF77CBA0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/100.383-0 e o código de segurança ijzt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.



Junta Comercial do Estado do Ceará

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 2048
Sertão Central

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 236.117.073-68 | LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE |

Fortaleza. Quinta-feira, 16 de Julho de 2020

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5438580 em 16/07/2020 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, Nire 23600210374 e protocolo 201003830 - 15/07/2020. Autenticação: FB3F158B72D03A88B6CDA174C573332EFF77CBA0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/100.383-0 e o código de segurança ijzt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

CONSERCE Fls. 2049 Sertão Central

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 23600210374 | 2305 | |

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: F SANTOS GOMES EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2101067590

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 051 | 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| | | 2244 | 1 | ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |
| | | | | |
| | | | | |

CANINDE
Local

1 Dezembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____
☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____
☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

### DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____ Data
_____ Responsável

### DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____ Data
_____ Vogal
_____ Vogal
_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5684666 em 07/12/2021 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 211680958 - 17/11/2021. Autenticação: 4A19A08FA5E8C45D583BA92CFD33C015452A6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/168.095-8 e o código de segurança BA7t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE Fls. 2050 Sertão Central

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/168.095-8 | CEP2101087590 | 17/11/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 916.985.453-04 | FRANCISCO SANTOS GOMES | 01/12/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5684666 em 07/12/2021 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 211680958 - 17/11/2021. Autenticação: 4A19AD8FA5E8C45D583BA92CFD33C015452A6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/168.095-8 e o código de segurança BA7t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

JUCEC
Fls. 3051
Serviço Central

**Segundo Aditivo**
**Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI**
**F SANTOS GOMES EIRELI**
**CNPJ: 37.586.764/0001-10**

FRANCISCO SANTOS GOMES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, cata de nascimento 15/09/1976, nº do CPF 916.985.453-04, documento de identidade 20073748158, SSPDS, CE, com domicilio / residência a RUA RAIMUNO MARREIRO, número 2145, bairro /distrito PEDEGRAL, município CANINDE - CEARA, CEP 62.700-000 **por PROCURADOR ANTONIO CORDEIRO TAVARES, nacionalidade BRASILEIRO, EMPRESARIO, Casado, nº do CPF 366.340.183-91, documento de identidade 130438887, SSP, CE, com domicilio e residência a RUA TABELIAO FACUNDO, número 536,bairro / distrito CENTRO, município CANINDE - CEARA, CEP 62.700-000.**

Na condição de titular da empresa F SANTOS GOMES EIRELI, registrado na Junta Comercial do Ceara sob Nire 23600210374 em 01/07/2020 devidamente inscrita no CNPJ de nº **37.586.764/0001-10** situado a RUA JOSE PEREIRA DA CRUZ, número 1759, bairro / distrito NOSSA SENHORA DAS GRACAS, município CANINDE - CE, CEP 62.700-000. Resolve pela segunda vez alterar o dito documento na forma abaixo:

1ª A empresa altera seu objeto para:
08.10-0-06- EXTRACAO DE AREIA CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-08- EXTRACAO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-07- EXTRACAO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 33.29-5-99 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS 36.00-6-02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS 42.21-9-01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGACAO42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.22-3-03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 43.29-1-01 - INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5684666 em 07/12/2021 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 211680958 - 17/11/2021. Autenticação: 4A19A08FA5E8C45D583BA92CFD33C01545AA6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/168.095-8 e o código de segurança BA7I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

CONFERE
Fls. 2654
Setor Central



CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 43.99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO 45.11-1-02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 45.20-0-06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMCTORES 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 7.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 47.44-0-04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL AREIA PEDRA BRITADA TIJOLOS E TELHAS 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 47.54-7-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 49.23-0-01 - SERVICO DE TAXI 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.30-2-04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS 52.29-0-02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 71.19-7-01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA 71.19-7-04 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO 73.11-4-00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.21-7-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 77.33-1-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS 77.39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR 81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 82.30-0-02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 86.22-4-00 - SERVICOS DE REMOCAO DE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5684666 em 07/12/2021 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 211680958 - 17/11/2021. Autenticação: 4A19A38FA5E8C45D583BA92C FD33C015452A6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/168.095-8 e o código de segurança BA7i Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2053
Sertão Central

**Segundo Aditivo**
**Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI**
**F SANTOS GOMES EIRELI**
**CNPJ: 37.586.764/0001-10**

PACIENTES EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS 96.09-2-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS 47.52-1-00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.53-9-00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.51-2-01- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.61-0-01- COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47610-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47610-02 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS 4929902 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

2ª. Permanece em pleno vigor, todas as cláusulas da Empresa, que não tenham sido alteradas ou revogadas pelo presente instrumento.

3ª. A empresa resolve consolidar o seu ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI que passara a ter a seguinte redação.

## ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI F SANTOS GOMES EIRELI

FRANCISCO SANTOS GOMES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 15/09/1976, nº do CPF 916.985.453-04, documento de identidade 20073748158, SSPDS, CE, com domicílio / residência a RUA RAIMUNO MARREIRO, número 2145, bairro /distrito PEDEGRAL, município CANINDE - CEARA, CEP 62.700-000 **por PROCURADOR ANTONIO CORDEIRO TAVARES, nacionalidade BRASILEIRO, EMPRESARIO, Casado, nº do CPF 366.340.183-91, documento de identidade 130438887, SSP, CE, com domicílio e residência a RUA TABELIAO FACUNDO, número 536,bairro / distrito CENTRO, município CANINDE - CEARA, CEP 62.700-000.**

1ª A empresa girará sob o nome empresarial, **F SANTOS GOMES EIRELI** e terá sede e domicílio na RUA JOSE PEREIRA DA CRUZ, número 1759, bairro / distrito NOSSA SENHORA DAS GRACAS, município CANINDE - CE, CEP 62.700-000.

2ª O capital será de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizado **neste ato** em moeda corrente do País.

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

3ª O objeto será: 08.10-0-06- EXTRACAO DE AREIA CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-08- EXTRACAO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-07- EXTRACAO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 33.29-5-99 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS 36.00-6-02 - DISTRIBUICAO DE AGUA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5684666 em 07/12/2021 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 211680958 - 17/11/2021. Autenticação: 4A19A08FA5E8C45D583BA92CFD33C015462A6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/168.095-8 e o código de segurança BA7t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

POR CAMINHOES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS 42.21-9-01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGACAO42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.22-3-03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 43.29-1-01 - INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 43.99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO 45.11-1-02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 45.20-0-06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 7.41-6-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 47.44-0-04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL AREIA PEDRA BRITADA TIJOLOS E TELHAS 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 47.54-7-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 49.23-0-01 - SERVICO DE TAXI 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5684666 em 07/12/2021 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 211680958 - 17/11/2021. Autenticação: 4A19A38FA5E8C45D5E3BA92CFD33C015452A6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21168095-8 e o código de segurança BA7I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.30-2-04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS 52.29-0-02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 71.19-7-01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA 71.19-7-04 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO 73.11-4-00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.21-7-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 77.33-1-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS 77.39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR 81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 82.30-0-02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 86.22-4-00 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS 96.09-2-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS 47.52-1-00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.53-9-00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.51-2-01- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.61-0-01- COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47610-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47610-02 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS 4929902 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

A empresa iniciará suas atividades em 30/06/2020 e seu prazo de duração é Indeterminado.

4ª A administração da empresa será exercida por FRANCISCO SANTOS GOMES com os poderes e atribuições de TITULAR autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

5ª O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

6ª Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

7ª O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5684066 em 07/12/2021 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 211680958 - 17/11/2021. Autenticação: 4A19A98FA5E8C45D583BA92C4D33C0154152A6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/168.095-8 e o código de segurança BA7. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2056
Sertão Central

concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, Fe publica, ou a propriedade.

8ª O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

9ª Fica eleito na Comarca de Canindé para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

O instrumento do ato Constitutivo de EIRELLI será assinado em uma (01) via de igual forma e teor e consistência.

Canindé, 17 de Novembro de 2021.

FRANCISCO SANTOS GOMES
TITULAR
POR PROCURAÇÃO

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5684666 em 07/12/2021 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 211680958 - 17/11/2021. Autenticação: 4A19A08FA5E8C45D583BA92CFD33C015452A6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/168.095-8 e o código de segurança BA7t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine -- Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 2057
Sertão Central

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/168.095-8 | CEP2101087590 | 17/11/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 916.985.453-04 | FRANCISCO SANTOS GOMES | 01/12/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5684666 em 07/12/2021 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, CNPJ 37588764000110 e protocolo 211680958 - 17/11/2021. Autenticação: 4A19A08FA5E8C45D583BA92CFD33C016452A6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/168.095-8 e o código de segurança BA7t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2058
Sertão Central

Junta Comercial do Estado do Ceará

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa F SANTOS GOMES EIRELI, de CNPJ 37.586.764/0001-10 e protocolado sob o número 21/168.095-8 em 17/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5684666, em 07/12/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ana Rafaella Nogueira Braz.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 916.985.453-04 | FRANCISCO SANTOS GOMES | 01/12/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 916.985.453-04 | FRANCISCO SANTOS GOMES | 01/12/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/11/2021

Documento assinado eletronicamente por Ana Rafaella Nogueira Braz, Servidor(a) Público(a), em 07/12/2021, às 17:25.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/168.095-8.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 2059
Sertão Central

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 236.117.073-68 | LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE |

Fortaleza, terça-feira, 07 de dezembro de 2021

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5684666 em 07/12/2021 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 211680958 - 17/11/2021. Autenticação: 4A19A08FA5E8C45D583BA92CFD33C015452A6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/168.095-8 e o código de segurança BA7t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

CONSERCE
Fls. 2060
Sertão Central

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 23600210374 | 2305 | |

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: F SANTOS GOMES EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2187025794

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 2003 | 1 | ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR |
| | | 2001 | 1 | ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR |
| | | 2005 | 1 | SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR |
| | | | | |

CANINDE
Local

16 Dezembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/___ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/___ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/___ Data

_____ Vogal

_____ Vogal

_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5689853 em 17/12/2021 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 211795950 - 09/12/2021. Autenticação: 6971DCDB5B633FB52992B3C42594371083F52D4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/179.595-0 e o código de segurança dNMN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 2061
Sertão Central

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/179.595-0 | CEN2187025794 | 09/12/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 028.763.693-38 | ANTONIO EMILSON DIAS SILVA | 16/12/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial | | |
| 916.985.453-04 | FRANCISCO SANTOS GOMES | 16/12/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5689853 em 17/12/2021 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 211795950 - 09/12/2021. Autenticação: 6971DCDB5B633FB52992B3C42594371OE33F52D4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/179.595-0 e o código de segurança dNMN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2062
Sertão Central

**Terceiro Aditivo**
**Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI**
**F SANTOS GOMES EIRELI**
**CNPJ: 37.586.764/0001-10**

FRANCISCO SANTOS GOMES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 15/09/1976, nº do CPF 916.985.453-04, documento de identidade 20073748158, SSPDS, CE, com domicílio / residência a RUA RAIMUNO MARREIRO, número 2145, bairro /distrito PEDEGRAL, município CANINDE - CEARA, CEP 62.700-000.

Na condição de titular da empresa F SANTOS GOMES EIRELI, registrado na Junta Comercial do Ceara sob Nire 23600210374 em 01/07/2020 devidamente inscrita no CNPJ de nº **37.586.764/0001-10** situado a RUA JOSE PEREIRA DA CRUZ, número 1759, bairro / distrito NOSSA SENHORA DAS GRACAS, município CANINDE - CE, CEP 62.700-000. Resolve pela terceira vez alterar o dito documento na forma abaixo:

**PRIMEIRA**: Retirar sociedade neste ato o titular FRANCISCO SANTOS GOMES, cedendo e transferindo por venda, seu capital no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), em moeda corrente do pais, para o novo titular ANTONIO EMILSON DIAS SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, solteiro, nº do CPF 028.763.693-38, nascido em 21/03/1990, documento de identidade 2005015046064, SSP, CE, com domicílio / residência a AV JOSE PEREIRA DA CRUZ, número 01759, bairro / distrito CACHOEIRA DA PASTA, município CANINDE - CEARA, CEP 62.700-000, ficando distribuido entre da seguinte forma.

| SOCIOS | PARTICIPAÇÃO | QUOTAS | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| FRANCISCO SANTOS GOMES | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO EMILSON DIAS SILVA | 100% | 300.000 | 300.000,00 |
| | | | |
| Total | 100% | 300.000 | 300.000,00 |

**SEGUNDA**: A administração da empresa será exercida por ANTONIO EMILSON DIAS SILVA, com os poderes e atribuições de Titular autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

**TERCEIRA:** O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, Fe publica, ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5689853 em 17/12/2021 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 211795950 - 09/12/2021. Autenticação: 6971DCDB5B633FB52992B3C42594371OE8BF52D4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/179.595-0 e o código de segurança dNMN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2063
Serviço Central

**QUARTA:** Permanece em pleno vigor, todas as cláusulas da Empresa, que não tenham sido alteradas ou revogadas pelo presente instrumento.

**QUINTA:** Fica eleito na Comarca de Canindé para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

O instrumento do ato Constitutivo de EIRELLI será assinado em uma (01) via de igual forma e teor e consistência.

Canindé, 16 de DEZEMBRO de 2021.

**FRANCISCO SANTOS GOMES**
**TITULAR**

**ANTONIO EMILSON DIAS SILVA**
**TITULAR**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5689853 em 17/12/2021 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 211795950 - 09/12/2021. Autenticação: 6971DCDB5B633FB52992B3C42594371DB3F52D4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/179.595-0 e o código de segurança dNMN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE Fls. 2064 Serjão Central

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/179.595-0 | CEN2187025794 | 09/12/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 028.763.693-38 | ANTONIO EMILSON DIAS SILVA | 16/12/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial | | |
| 916.985.453-04 | FRANCISCO SANTOS GOMES | 16/12/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5688853 em 17/12/2021 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 211795950 - 09/12/2021. Autenticação: 6971DCDB5B633FB52992B3C42594371OE83F52D4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/179.595-0 e o código de segurança dNMN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará



CONSERCE
Fls. 2065
Sertão Central

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa F SANTOS GOMES EIRELI, de CNPJ 37.586.764/0001-10 e protocolado sob o número 21/179.595-0 em 09/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5689853, em 17/12/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Tacia Maciel Peixoto Monteiro.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 916.985.453-04 | FRANCISCO SANTOS GOMES | 16/12/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 028.763.693-38 | ANTONIO EMILSON DIAS SILVA | 16/12/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 916.985.453-04 | FRANCISCO SANTOS GOMES | 16/12/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 028.763.693-38 | ANTONIO EMILSON DIAS SILVA | 16/12/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/12/2021

SRM

Documento assinado eletronicamente por Tacia Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 17/12/2021, às 17:45.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/179.595-0.

Junta Comercial do Estado do Ceará

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 2066
Sertão Central

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 236.117.073-68 | LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE |

Fortaleza, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5689853 em 17/12/2021 da Empresa F SANTOS GOMES EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 211795950 - 09/12/2021. Autenticação: 6971DCDB5B633FB52992B3C425943710E83F52D4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/179.595-0 e o código de segurança dNMN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

CONSERCE Fls. 2067 Senado Central

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 23600210374 | 2305 | |

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: A E D SILVA EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2101576841

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 051 | 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| | | 020 | 1 | ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL |
| | | | | |
| | | | | |

CANINDE
Local

5 Janeiro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/___ _____ Responsável
Data

☐ NÃO ___/___/___ _____ Responsável
Data

Processo em Ordem
À decisão

___/___/___
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

___/___/___ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

___/___/___ _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal
Data

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5724185 em 10/01/2022 da Empresa A E D SILVA EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 220014621 - 05/01/2022. Autenticação: EDAB9DDF6EF7121A939BCB375D438C845CF5A6A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/001.462-1 e o código de segurança cZai Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE Fls. 2068 Sertão Central

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/001.462-1 | CEP2101576841 | 05/01/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 028.763.693-38 | ANTONIO EMILSON DIAS SILVA | 05/01/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5724185 em 10/01/2022 da Empresa A E D SILVA EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 220014621 - 05/01/2022. Autenticação: EDAB9DDF6EF7121A939BCB375D438C845CF5A6A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/001.462-1 e o código de segurança cZai Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.



45/343

CONSERCE
Fls. 2069
Sertão Central

**Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI**
**A E D SILVA EIRELI**
**CNPJ: 37.586.764/0001-10**

ANTONIO EMILSON DIAS SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, solteiro, nº do CPF 028.763.693-38, nascido em 21/03/1990, documento de identidade 2005015046054, SSP, CE, com domicílio / residência a AV JOSE PEREIRA DA CRUZ, número 01759, bairro / distrito CACHOEIRA DA PASTA, município CANINDE - CEARA, CEP 62.700-000.

Na condição de titular da empresa F SANTOS GOMES EIRELI, registrado na Junta Comercial do Ceara sob Nire 23600210374 em 01/07/2020 devidamente inscrita no CNPJ de nº **37.586.764/0001-10** situado a RUA JOSE PEREIRA DA CRUZ, número 1759, bairro / distrito NOSSA SENHORA DAS GRACAS, município CANINDE - CE, CEP 62.700-000. Resolve pela quarta vez alterar o dito documento na forma abaixo:

**PRIMEIRA:** A empresa altera seu nome empresarial de **F SANTOS GOMES EIRELI** para **A E D SILVA EIRELI**

**SEGUNDA:** Permanece em pleno vigor, todas as cláusulas da Empresa, que não tenham sido alteradas ou revogadas pelo presente instrumento.

**TERCEIRA:** A empresa resolve consolidar o seu **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI** que passara a ter a seguinte redação.

## ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA

## EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

## A E D SILVA EIRELI

ANTONIO EMILSON DIAS SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, solteiro, nº do CPF 028.763.693-38, nascido em 21/03/1990, documento de identidade 2005015046054, SSP, CE, com domicílio / residência a AV JOSE PEREIRA DA CRUZ, número 01759, bairro / distrito CACHOEIRA DA PASTA, município CANINDE - CEARA, CEP 62.700-000.

Consolida seu ato constitutivo de empresa Individual de Responsabilidade Limitada sobre as seguintes clausulas

1º A empresa girara sob o nome empresarial, A E D SILVA EIRELI e terá sede e domicilio na RUA JOSE PEREIRA DA CRUZ, número 1759, bairro / distrito NOSSA SENHORA DAS GRACAS, município CANINDE - CE, CEP 62.700-000.

2º O capital será de 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000 Quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5724185 em 10/01/2022 da Empresa A E D SILVA EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 220014621 - 05/01/2022. Autenticação: EDAB9DDF6EF7121A939BCB375D438C845CF5A6A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/001.462-1 e o código de segurança cZal Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2070

3º O objeto será:

08.10-0-06- EXTRACAO DE AREIA CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-08- EXTRACAO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-07- EXTRACAO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 33.29-5-99- INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS 36.00-6-02- DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS 42.21-9-01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGACAO42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.22-3-03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 43.29-1-01 - INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 43.99-1-99 – SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO 45.11-1-02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 45.20-0-06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 7.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.42-3-00 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 47.44-0-04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL AREIA PEDRA BRITADA TIJOLOS E TELHAS 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 47.54-7-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.57-1-00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5724185 em 10/01/2022 da Empresa A E D SILVA EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 220014621 - 05/01/2022. Autenticação: EDAB9DDF6EF7121A939BCB375D438C845CF5A6A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/001.462-1 e o código de segurança cZai Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2071
Comissão Central

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 49.23-0-01 - SERVICO DE TAXI 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.30-2-04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS 52.29-0-02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 71.19-7-01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA 71.19-7-04 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO 73.11-4-00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.21-7-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 77.31-4-00 – ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 77.33-1-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS 77.39-0-02 - ALUGUEL DEEQUIPAMENTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR 77.390-03 - ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR 81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 82.30-0-02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 86.22-4-00 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS 96.09-2-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS 47.52-1-00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.53-9-00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.51-2-01- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.61-0-01- COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47610-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47610-02 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS 4929902 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

4° A empresa iniciará suas atividades em 30/06/2020 e seu prazo de duração é Indeterminado.

5° A administração da empresa caberá ao administrador/sócio ANTONIO EMILSON DIAS SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5724785 em 10/01/2022 da Empresa A E D SILVA EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 220014621 - 05/01/2022. Autenticação: EDAB9DDF6EF7121A939BCB375D438C845CF5A6A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/001.462-1 e o código de segurança cZei Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2072
Sertão Central

6° Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

7° O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

8° Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

9° O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

10° Fica eleito o foro de CANINDE - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O instrumento do ato Constitutivo de EIRELI será assinado em uma via de igual forma e teor e consistência.

Canindé, 05 de JANEIRO de 2022.

**ANTONIO EMILSON DIAS SILVA**
**TITULAR**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5724185 em 10/01/2022 da Empresa A E D SILVA EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 220014621 - 05/01/2022. Autenticação: EDAB9DDF6EF7121A939BCB375D438C845CF5A6A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/001.462-1 e o código de segurança cZai Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 2073
Sertão Central

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/001.462-1 | CEP2101576841 | 05/01/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 028.763.693-38 | ANTONIO EMILSON DIAS SILVA | 05/01/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5724185 em 10/01/2022 da Empresa A E D SILVA EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 220014621 - 05/01/2022. Autenticação: EDAB9DDF6EF7121A939BCB375D438C845CF5A6A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/001.462-1 e o código de segurança cZai Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

CONSERCE
Fls. 2074
Sertão Central

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A E D SILVA EIRELI, de CNPJ 37.586.764/0001-10 e protocolado sob o número 22/001.462-1 em 05/01/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5724185, em 10/01/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 028.763.693-38 | ANTONIO EMILSON DIAS SILVA | 05/01/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 028.763.693-38 | ANTONIO EMILSON DIAS SILVA | 05/01/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/01/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 10/01/2022, às 16:06.

A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/001.462-1.

Junta Comercial do Estado do Ceará

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 2075
Sertão Central

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 236.117.073-68 | LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE |

Fortaleza, segunda-feira, 10 de janeiro de 2022

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5724185 em 10/01/2022 da Empresa A E D SILVA EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 220014621 - 05/01/2022. Autenticação: EDAB9DDF6EF7121A939BCB375D438C845CF5A6A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/001.462-1 e o código de segurança cZai Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine -- Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

CONSERCE Fls. 2076 Sertão Central

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 23600210374 | 2305 | |

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: E A ROQUE EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2200303095

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 051 | 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| | | 020 | 1 | ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL |
| | | 2001 | 1 | ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR |
| | | 2211 | 1 | ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO |

CANINDE
Local

3 Maio 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5795926 em 06/05/2022 da Empresa E A ROQUE EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 220516413 - 12/04/2022. Autenticação: 11496FB1D49E2C59967DC1053FB706EF12E9C7D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/051.641-3 e o código de segurança 4HsF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 2077
Sertão Central

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/051.641-3 | CEP2200303095 | 12/04/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 366.340.183-91 | ANTONIO CORDEIRO TAVARES | 03/05/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 028.763.693-38 | ANTONIO EMILSON DIAS SILVA | 03/05/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5795926 em 06/05/2022 da Empresa E A ROQUE EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 220516413 - 12/04/2022. Autenticação: 11495FB1D49E2C59967DC1053FB706EF12E9C7D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/051.641-3 e o código de segurança 4HtF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine -- Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2078
Sertão Central

**Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI**
**E A ROQUE EIRELI**
**CNPJ: 37.586.764/0001-10**

ANTONIO EMILSON DIAS SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, solteiro, nº do CPF 028.763.693-38, nascido em 21/03/1990, documento de identidade 2005015046054, SSP, CE, com domicílio / residência a AV JOSE PEREIRA DA CRUZ, número 01759, bairro / distrito CACHOEIRA DA PASTA, município CANINDE - CEARA, CEP 62.700-000.

Na condição de titular da empresa **A E D SILVA EIRELI,** registrado na Junta Comercial do Ceara sob Nire 23600210374 em 01/07/2020 devidamente inscrita no CNPJ de nº **37.586.764/0001-10** situado a RUA JOSE PEREIRA DA CRUZ, número 1759, bairro / distrito NOSSA SENHORA DAS GRACAS, município CANINDE - CE, CEP 62.700-000. Resolve pela quinta vez alterar o dito documento na forma abaixo:

**PRIMEIRA:** A empresa altera seu nome empresarial de **A E D SILVA EIRELI** para **E A ROQUE EIRELI**

**SEGUNDA:** A empresa resolve alterar seu endereço de RUA JOSE PEREIRA DA CRUZ, número 1759, bairro / distrito NOSSA SENHORA DAS GRACAS, município CANINDE - CE, CEP 62.700-000, para RUA JOSE VELOSO JUCA, número 1862, SALA 05 bairro / distrito ALTO GUARAMIRANGA município CANINDE - CEARA, CEP 62.700-000

**TERCEIRA:** Retirar sociedade neste ato o titular ANTONIO EMILSON DIAS SILVA, cedendo e transferindo por venda, seu capital no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), em moeda corrente do país, para o novo titular EMANUELE ARAUJO ROQUE, brasileira, empresária, solteira, data de nascimento 16/08/2000, inscrito no CPF: 073.574.143-37 e no RG 20086417953 SSPDS CE com domicilio na RUA JOSE VELOSO JUCA, 3406, palestina, município CANINDE - CEARA, CEP 62.700-000, representado neste ato procurador ANTONIO CORDEIRO TAVARES, brasileiro, natural de Canindé-Ceara, casado em comunhão total de bens, contador, inscrito no CPF; 366.340.183-91, RG: 130438887 e CRC – CE 10.124, situado a Rua Tabelião Facundo, 536 Centro Canindé- Ceara, CEP: 62700-000, ficando distribuído entre da seguinte forma.

| SOCIOS | PARTICIPAÇÃO | QUOTAS | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| ANTONIO EMILSON DIAS SILVA | 0 | 0 | 0 |
| EMANUELE ARAUJO ROQUE | 100% | 300.000 | 300.000,00 |
| | | | |
| Total | 100% | 300.000 | 300.000,00 |

**QUARTA:** A administração da empresa será exercida por **EMANUELE ARAUJO ROQUE,** com os poderes e atribuições de Titular autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5795926 em 06/05/2022 da Empresa E A ROQUE EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 220516413 - 12/04/2022. Autenticação: 11495FB1D49E2C59967DC1053FB706EF12E9C7D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/051.641-3 e o código de segurança 4HsF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2079
Sertão Central

**QUINTA:** O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, Fe publica, ou a propriedade

**TERCEIRA:** A empresa resolve consolidar o seu **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI** que passara a ter a seguinte redação.

## ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA

## EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

## E A ROQUE EIRELI

EMANUELE ARAUJO ROQUE, brasileira, empresária, solteira, data de nascimento 16/08/2000, inscrito no CPF: 073.574.143-37 e no RG 20086417953 SSPDS CE com domicilio na RUA JOSE VELOSO JUCA, 3406, palestina, município CANINDE - CEARA, CEP 62.700-000, representado neste ato procurador ANTONIO CORDEIRO TAVARES, brasileiro, natural de Canindé- Ceara, casado em comunhão total de bens, contador, inscrito no CPF; 366.340.183-91, RG: 130438887 e CRC – CE 10.124, situado a Rua Tabelião Facundo, 536 Centro Canindé- Ceara, CEP: 62700-000.

Consolida seu ato constitutivo de empresa Individual de Responsabilidade Limitada sobre as seguintes clausulas

1° A empresa girara sob o nome empresarial, **E A ROQUE EIRELI** e terá sede e domicilio na RUA JOSE VELOSO JUCA, número 1862, SALA 05 bairro / distrito ALTO GUARAMIRANGA município CANINDE - CEARA, CEP 62.700-000.

2° O capital será de 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000 Quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País.

3° O objeto será:

08.10-0-06- EXTRACAO DE AREIA CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-08- EXTRACAO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-07- EXTRACAO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 33.29-5-99- INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS 36.00-6-02- DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS 42.21-9-01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5795926 em 06/05/2022 da Empresa E A ROQUE EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 220516413 - 12/04/2022. Autenticação: 11495FB1D49E2C59967DC1053FB706EF12E9C7D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/051.641-3 e o código de segurança 4HsF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2080
Sertão Central

REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGACAO42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.22-3-03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 43.29-1-01 - INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 43.99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO 45.11-1-02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 45.20-0-06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 7.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 47.44-0-04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL AREIA PEDRA BRITADA TIJOLOS E TELHAS 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 47.54-7-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.57-1-00
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 49.23-0-01 - SERVICO DE TAXI 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.30-2-04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS 52.29-0-02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 71.19-7-01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA 71.19-7-04 - SERVICOS DE PERICIA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5795926 em 06/05/2022 da Empresa E A ROQUE EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 220516413 - 12/04/2022. Autenticação: 11495FB1D49E2C59967DC1053FB706EF12E9C7D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/051.641-3 e o código de segurança 4HsF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2081
Sertão Central

TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO 73.11-4-00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.21-7-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 77.31-4-00 – ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 77.33-1-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS 77.39-0-02 - ALUGUEL DEEQUIPAMENTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR 77.390-03 - ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR 81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 82.30-0-02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 86.22-4-00 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS 96.09-2-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS 47.52-1-00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.53-9-00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.51-2-01- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.61-0-01- COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47610-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47610-02 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS 4929902 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

4º A empresa iniciará suas atividades em 30/06/2020 e seu prazo de duração é Indeterminado.

5º A administração da empresa caberá ao administrador/sócio EMANUELE ARAUJO ROQUE, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

6º Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

7º O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5795926 em 06/05/2022 da Empresa E A ROQUE EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 220516413 - 12/04/2022. Autenticação: 11495FB1D49E2C59967DC1053FB706EF12E9C7D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/051.641-3 e o código de segurança 4HsF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2082
Setor Central

8º Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

9º O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

10º Fica eleito o foro de CANINDE - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O instrumento do ato Constitutivo de EIRELI será assinado em uma via de igual forma e teor e consistência.

Canindé,03 de MAIO de 2022.

**ANTONIO EMILSON DIAS SILVA**
**TITULAR**

**EMANUELE ARAUJO ROQUE**
**TITULAR**
**POR PROCURAÇÃO**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5795926 em 06/05/2022 da Empresa E A ROQUE EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 220516413 - 12/04/2022. Autenticação: 11495FB1D49E2C59967DC1053FB706EF12E9C7D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/051.641-3 e o código de segurança 4HsF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.


58/313

Junta Comercial do Estado do Ceará

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 2083
Sertão Central

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/051.641-3 | CEP2200303096 | 12/04/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 366.340.183-91 | ANTONIO CORDEIRO TAVARES | 03/05/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 028.763.693-38 | ANTONIO EMILSON DIAS SILVA | 03/05/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5795926 em 06/05/2022 da Empresa E A ROQUE EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 220516413 - 12/04/2022. Autenticação: 11495FB1D49E2C59967DC1053FB706EF12E9C7D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/051.641-3 e o código de segurança 4HsF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

CONSERCE
Fls. 2084
Sertão Central

Junta Comercial do Estado do Ceará

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa E A ROQUE EIRELI, de CNPJ 37.586.764/0001-10 e protocolado sob o número 22/051.641-3 em 12/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5795926, em 06/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Geovany Pinto Pinheiro.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 366.340.183-91 | ANTONIO CORDEIRO TAVARES | 03/05/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 028.763.693-38 | ANTONIO EMILSON DIAS SILVA | 03/05/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 366.340.183-91 | ANTONIO CORDEIRO TAVARES | 03/05/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 028.763.693-38 | ANTONIO EMILSON DIAS SILVA | 03/05/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/05/2022

Documento assinado eletronicamente por José Geovany Pinto Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 06/05/2022, às 16:26.

A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/051.641-3.

CONSERCE
Fls. 2085
Sertão Central

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 236.117.073-68 | LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE |

Fortaleza, sexta-feira, 06 de maio de 2022

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5795926 em 06/05/2022 da Empresa E A ROQUE EIRELI, CNPJ 37586764000110 e protocolo 220516413 - 12/04/2022. Autenticação: 11495FB1D49E2C59967DC1053FB706EF12E9C7D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/051.641-3 e o código de segurança 4HsF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.



Junta Comercial do Estado do Ceará

CONSERCE
Fls. 2086
Serrão Central

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2561458278

2 e 1 NOME E SOBRENOME
EMANUELE ARAUJO ROQUE

1ª HABILITAÇÃO
05/02/2022

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
16/08/2000, CANINDE, CE

4a DATA EMISSÃO
23/02/2023

4b VALIDADE
18/11/2031

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
2008641795 3 SSPDS CE

4d CPF
073.574.143-37

5 Nº REGISTRO
07748347753

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
RAIMUNDO DOS SANTOS ROQUE

MARIA DENICIA ARAUJO ROQUE

7 ASSINATURA DO PORTADOR

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | 18/11/2031 | |
| A1 | | | |
| B | | 18/11/2031 | |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
816340216Z1
CE192202642

LOCAL
FORTALEZA, CE

2561458278

CEARÁ

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Drives License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA077483477<533<<<<<<<<<<<<
0008165F3111183BRA<<<<<<<<<<<2
EMANUELE<<ARAUJO<ROQUE<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

CONSERCE
Fls. 2087
Sertão Central

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **37.586.764/0001-10**<br>**MATRIZ** | | **01/07/2020** |

NOME EMPRESARIAL
**E A ROQUE LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**49.24-8-00 - Transporte escolar**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado**
**08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado**
**08.10-0-08 - Extração de saibro e beneficiamento associado**
**33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente**
**36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões**
**38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos**
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**
**42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**
**42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais**
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
**42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica**
**42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica**
**42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica**
**42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações**
**42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**
**42.22-7-02 - Obras de irrigação**
**42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas**
**42.92-8-02 - Obras de montagem industrial**
**42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**
**43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R JOSE VELOSO JUCA** | **1862** | **SALA 05** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **62.700-000** | **ALTO GUARAMIRANGA** | **CANINDE** | **CE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **IMPACTOCONSTRUCOESESERVICOS@GMAIL.COM** | **(85) 9412-1931** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **01/07/2020** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/07/2023** às **08:28:58** (data e hora de Brasília).

Página: **1/5**



63/313

CONSERCE
Fls. 2088
Sertão Central

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **37.586.764/0001-10**<br>**MATRIZ** | | **01/07/2020** |

NOME EMPRESARIAL
**E A ROQUE LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno**
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**
**43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente**
**43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**
**43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**
**43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio**
**43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários**
**43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos**
**43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material**
**43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque**
**43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**
**43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores**
**43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção**
**43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias**
**43.99-1-03 - Obras de alvenaria**
**43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras**
**43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água**
**43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente**
**45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados**
**45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R JOSE VELOSO JUCA** | **1862** | **SALA 05** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **62.700-000** | **ALTO GUARAMIRANGA** | **CANINDE** | **CE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **IMPACTOCONSTRUCOESESERVICOS@GMAIL.COM** | **(85) 9412-1931** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **01/07/2020** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/07/2023** às **08:28:58** (data e hora de Brasília). Página: **2/5**

CONSERCE
Fls. 2089
Sertão Central

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **37.586.764/0001-10**<br>**MATRIZ** | | **01/07/2020** |

NOME EMPRESARIAL
**E A ROQUE LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores**
**45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores**
**45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar**
**47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura**
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
**47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos**
**47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria**
**47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação**
**47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação**
**47.61-0-01 - Comércio varejista de livros**
**47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R JOSE VELOSO JUCA** | **1862** | **SALA 05** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **62.700-000** | **ALTO GUARAMIRANGA** | **CANINDE** | **CE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **IMPACTOCONSTRUCOESESERVICOS@GMAIL.COM** | **(85) 9412-1931** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **01/07/2020** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/07/2023** às **08:28:58** (data e hora de Brasília). Página: **3/5**



65/313

CONSERCE
Fls. 2090
Setor Central

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **37.586.764/0001-10**<br>**MATRIZ** | | **01/07/2020** |

NOME EMPRESARIAL
**E A ROQUE LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**49.23-0-01 - Serviço de táxi**
**49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista**
**49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal**
**49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional**
**49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**
**49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças**
**52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos**
**71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia**
**71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho**
**73.11-4-00 - Agências de publicidade**
**77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor**
**77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos**
**77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador**
**77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**
**77.32-2-02 - Aluguel de andaimes**
**77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios**
**77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador**
**77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes**
**77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R JOSE VELOSO JUCA** | **1862** | **SALA 05** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **62.700-000** | **ALTO GUARAMIRANGA** | **CANINDE** | **CE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **IMPACTOCONSTRUCOESESERVICOS@GMAIL.COM** | **(85) 9412-1931** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **01/07/2020** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/07/2023** às **08:28:58** (data e hora de Brasília).

Página: **4/5**



66/313

CONSERCE
Fls. 2091
Sertão Central

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **37.586.764/0001-10**<br>**MATRIZ** | | **01/07/2020** |

NOME EMPRESARIAL
**E A ROQUE LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais**
**81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios**
**81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**
**81.30-3-00 - Atividades paisagísticas**
**82.30-0-02 - Casas de festas e eventos**
**86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências**
**96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R JOSE VELOSO JUCA** | **1862** | **SALA 05** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **62.700-000** | **ALTO GUARAMIRANGA** | **CANINDE** | **CE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **IMPACTOCONSTRUCOESESERVICOS@GMAIL.COM** | **(85) 9412-1931** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **01/07/2020** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/07/2023** às **08:28:58** (data e hora de Brasília). Página: **5/5**



67/313

CONSERCE
Fls. 2092
Sertão Central

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ

## CADASTRO MUNICIPAL

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| INICIO DA ATIVIDADE | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | CNPJ/CPF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE |
|---|---|---|---|
| 07/07/2020 | 30038 | 37586764000110 | 0 / 0 |

NOME EMPRESARIAL
E A ROQUE EIRELI

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) | TIPO EMPRESA |
|---|---|
| IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Empresas |

**ATIVIDADE PRINCIPAL**
TRANSPORTE ESCOLAR

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL**

4924800 Transporte escolar

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA**

0810007 Extração de argila e beneficiamento associado
0810008 Extração de saibro e beneficiamento associado
3329599 Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
3600602 Distribuição de água por caminhões
3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
4120400 Construção de edifícios
4211101 Construção de rodovias e ferrovias
4212000 Construção de obras-de-arte especiais
4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221902 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221903 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4221904 Construção de estações e redes de telecomunicações
4222702 Obras de irrigação
4292801 Montagem de estruturas metálicas
4292802 Obras de montagem industrial
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4311801 Demolição de edifícios e outras estruturas
4311802 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313400 Obras de terraplenagem
4319300 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322303 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4329101 Instalação de painéis publicitários
4329104 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330402 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330403 Obras de acabamento em gesso e estuque
4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral
4330405 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330499 Outras obras de acabamento da construção
4399102 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399103 Obras de alvenaria
4399104 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399105 Perfuração e construção de poços de água
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4511102 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
4520006 Serviços de borracharia para veículos automotores

CONSERCE
Fls. 2093
Sertão Central

| | |
|---|---|
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
| 4923001 | Serviço de táxi |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos |
| 7119701 | Serviços de cartografia,topografia e geodésia |
| 7119704 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho |
| 7311400 | Agências de publicidade |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7732202 | Aluguel de andaimes |
| 7733100 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS |
| 7739002 | aluguel de equipamentos científicos médicos e hospitalares, sem operador |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8111700 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificados anteriormente |
| 8130300 | Atividades paisagísticas |
| 8230002 | Casas de festas e eventos |
| 8622400 | SEVIÇOS DE REMOÇAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MOVEIS DE ATENDIMENTO E URGENCIA |
| 9609299 | OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |

**ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS**

| | |
|---|---|
| 332959901-14.06 | 5.0000% - Serviços de montagem de filtros de água potável para uso doméstico, de qualquer material |
| 332959902-40.01 | 5.0000% - Serviços de taxidermia |
| 360060200- .16 | 2.0000% - Distribuição de água por caminhões |
| 381140000- 7.09 | 5.0000% - Coleta de resíduos não-perigosos |
| 412040000- 7.02 | 2.0000% - Construção de edifícios |
| 412040005- 7.05 | 2.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos |
| 421110100- 7.02 | 2.0000% - Construção de rodovias e ferrovias |
| 421200000-40.01 | 5.0000% - Construção de obras-de-arte especiais |
| 421380000- 7.11 | 5.0000% - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 422190100- 7.02 | 2.0000% - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 422190200- 7.02 | 2.0000% - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 422190300-14.01 | 5.0000% - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 422190400- 7.02 | 2.0000% - Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 422270200- 7.02 | 2.0000% - Obras de irrigação |
| 429280100- 7.02 | 2.0000% - Montagem de estruturas metálicas |
| 429280200- 7.02 | 2.0000% - Obras de montagem industrial |
| 431180100- 7.04 | 3.0000% - Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 431180200- 7.02 | 2.0000% - Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 431340000- 7.02 | 2.0000% - Obras de terraplenagem |
| 432230100- 7.02 | 2.0000% - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 432230101- 7.02 | 2.0000% - Serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 432230102- 7.05 | 2.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma das instalações hidráulicas, sanitárias e de |
| 432230103-14.01 | 5.0000% - Serviços de manutenção de placas coletoras para aquecimento solar, quando não realizadas p |
| 432230200-14.01 | 5.0000% - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigera |
| 432230201- 7.02 | 2.0000% - Serviços de instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeraç |
| 432230202- 7.05 | 2.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma dos sistemas centrais de ar condicionado, de |
| 432230203-14.01 | 5.0000% - Serviços de manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeraç |
| 432230300-14.06 | 5.0000% - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 432230301- 7.02 | 2.0000% - Serviços de instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 432230302- 7.05 | 2.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma do sistema de prevenção contra incêndio |
| 432230303-14.01 | 5.0000% - Serviços de manutenção do equipamento de prevenção contra incêndio |
| 432910100-17.06 | 5.0000% - Instalação de painéis publicitários |
| 432910101- 7.02 | 2.0000% - Serviços de instalação de anúncios |
| 432910102- 7.05 | 2.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma da instalação de anúncios |
| 432910400-14.06 | 5.0000% - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públi |

CONSERCE
Fls. 2094
Sertão Central

| | | |
|---|---|---|
| 432910401- 7.02 | 2.0000% | - Serviços de montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização e |
| 432910402- 7.05 | 2.0000% | - Serviços de reparação, conservação e reforma do sistemas de iluminação e sinalização em vi |
| 432910403- 7.10 | 4.0000% | - Serviços de manutenção de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, porto |
| 432910404- 7.10 | 4.0000% | - manutenção de iluminação pública em logradouros |
| 433040200- 7.06 | 4.0000% | - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 433040201- 7.02 | 2.0000% | - Serviços de instalação de escadas |
| 433040202- 7.06 | 4.0000% | - Serviços de instalação de portas, janelas, tetos e armários embutidos de qualquer material |
| 433040203-14.13 | 5.0000% | - Serviços de carpintaria |
| 433040204- 7.06 | 4.0000% | - Serviços de colocação e instalação de vidros, cristais e espelhos, persianas, toldos |
| 433040205- 7.06 | 4.0000% | - Serviços de colocação de pisos e revestimentos de parede, insulfilm em imóveis |
| 433040206- 7.07 | 4.0000% | - Serviços de recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. |
| 433040300- 7.06 | 4.0000% | - Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 433040400- 7.02 | 2.0000% | - Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 433040500- 7.05 | 2.0000% | - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 433040502- 7.08 | 4.0000% | - Serviços de calafetação. |
| 433049900- 7.05 | 2.0000% | - Outras obras de acabamento da construção |
| 439910200- 7.02 | 2.0000% | - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 439910202-14.06 | 5.0000% | - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 439910300- 7.02 | 2.0000% | - Obras de alvenaria |
| 439910400-17.05 | 5.0000% | - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e |
| 439910500- 7.02 | 2.0000% | - Perfuração e construção de poços de água |
| 439919903- 7.10 | 4.0000% | - Limpeza, manutenção e conservação |
| 452000600-14.01 | 5.0000% | - Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 452000700-14.01 | 5.0000% | - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
| 452000701-14.01 | 5.0000% | - Serviços de manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
| 452000702-14.06 | 5.0000% | - Serviços de instalação de acessórios para veículos automotores, prestados ao usuário final |
| 492300100-16.01 | 2.0000% | - Serviço de táxi |
| 492300200-16.01 | 2.0000% | - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 492300201-16.02 | 2.0000% | - serviços de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 492480000-16.01 | 2.0000% | - Transporte escolar |
| 492480001-16.01 | 2.0000% | - Transporte escolar intermunicipal |
| 492990100-16.01 | 2.0000% | - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 493020100-16.01 | 2.0000% | - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
| 493020200-16.02 | 2.0000% | - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, inte |
| 493020201-16.02 | 2.0000% | - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTE |
| 493020401-16.01 | 2.0000% | - Transporte rodoviário de mudanças municipal |
| 522900200-16.01 | 2.0000% | - Serviços de reboque de veículos municipal |
| 522900201-14.14 | 2.0000% | - Serviços de reboque de veículos |
| 711970100- 7.18 | 4.0000% | - Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
| 711970400-17.09 | 5.0000% | - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho |
| 731140000-17.06 | 5.0000% | - Agências de publicidade |
| 771100001- 3.05 | 5.0000% | - Locação de automóveis sem condutor |
| 772170000- 3.05 | 5.0000% | - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
| 773140000- 3.05 | 5.0000% | - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 773220100- 3.05 | 5.0000% | - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 773220200- 3.05 | 5.0000% | - Aluguel de andaimes |
| 773220202- 3.05 | 5.0000% | - Serviços de aluguel de outras máquinas e equipamentos para construção e engenharia civil |
| 773310000- 3.04 | 5.0000% | - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório |
| 773900200- . 3 | 5.0000% | - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador |
| 773909900- 3.05 | 5.0000% | - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anter |
| 773909901- 3.05 | 5.0000% | - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado |
| 773909902- 3.05 | 5.0000% | - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais, industriais, elétricos ou não, sem o |
| 811170000- 7.10 | 4.0000% | - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 812140000- 7.10 | 4.0000% | - Limpeza em prédios e em domicílios |
| 812900001- 7.10 | 4.0000% | - Serviços de limpeza de prédios, chaminés, piscinas e congêneres. |
| 812900002-14.01 | 5.0000% | - Serviços de limpeza de incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e refrigeração de ar, |
| 813030000- 7.11 | 5.0000% | - Atividades paisagísticas |
| 813030001- 7.11 | 5.0000% | - Serviço de jardinagem - inclusive plantio de gramado |
| 813030002- 7.10 | 4.0000% | - Serviços de manutenção de jardins |
| 813030003- 7.11 | 5.0000% | - Serviços de jardinagem - inclusive plantio de gramado |
| 823000200- 3.02 | 5.0000% | - Casas de festas e eventos |
| 862240000- 4.21 | 4.0000% | - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências |
| 960929900- 6.01 | 5.0000% | - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente |
| 960929901- 6.02 | 2.0000% | - Serviços de tatuagem |
| 960929902-17.02 | 5.0000% | - Serviços pessoais por telefone (disk sexo, amizade e similares) |
| 960929903-17.11 | 5.0000% | - Serviços de gestão de sanitários públicos |

CONSERCE
Fls. 2095
Sertão Central

| CEP | LOGRADOURO | NÚMERO |
|---|---|---|
| 62.700-000 | AVN JOSÉ VELOSO JUCÁ | 1862 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| SALA 05 | ALTO GUARAMIRANGA | CANINDÉ | CE |

| SITUAÇÃO CADASTRAL | OPTANTE DO SIMPLES? | TIPO DE ESTABELECIMENTO | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|---|---|
| ATIVO | SIM | MATRIZ | 21/07/2023 |

| SITUAÇÃO ESPECIAL | MEI? | TIPO DE CONTRIBUINTE | GRAU DE RISCO |
|---|---|---|---|
| DO MUNICÍPIO | NÃO | NORMAL | BAIXO RISCO |

| REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO | CAEPF | DATA DE INSERÇÃO |
|---|---|---|
| | . . / - | 07/07/2020 |

**CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS**

**Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.**
**Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.**

**O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.**

CONSERCE
Fls. 20 96
Sertão Central

**ESTADO DO CEARÁ**
**SECRETARIA DA FAZENDA**
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

# FIC

C.G.F
**07.097808-5**

RAZÃO SOCIAL
E A ROQUE LTDA

ENDEREÇO COMPLETO
JOSE VELOSO JUCA , 01862
Compl.:SALA 05 Bairro:ALTO GUARAMIRANGA CEP:62700000
Cidade:CANINDE UF:CE Distrito: ##########

| C.N.P.J. | CÓD. ÓRGÃO LOCAL |
|---|---|
| 37.586.764/0001-10 | 201.1700-0 |
| **C.N.A.E. PRINCIPAL** | **DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR** |
| 4924800 - Transporte escolar | ########## |
| **C.N.A.E. PRINCIPAL(ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)** | **C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO** |
| 0810006 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento a | ########## |
| **C.N.A.E. SECUNDÁRIO** | **REGIME DE RECOLHIMENTO** |
| 0810007 | MICROEMPRESA |
| **C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2** | **NATUREZA JURÍDICA** |
| 0810008 | 3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA |

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/07/2023 ÀS 08:31:28**
**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço http://www.sefaz.ce.gov.br**



72/313

CONSERCE
Fls. 2097
Sertão Central

**ESTADO DO CEARÁ**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ
**SETOR DE ARRECADAÇÃO/PMC**

# ALVARÁ PROVISÓRIO

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

| ANO | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | No. DO ALVARÁ | DATA VALIDADE |
|---|---|---|---|
| 2023 | 30038 | 31 | 26/08/2023 |

**IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE**

**E A ROQUE EIRELI**
**IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**
**DOCUMENTO** C.N.P.J.: 37.586.764/0001-10

| ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL | PORTE DA EMPRESA |
|---|---|
| VN JOSÉ VELOSO JUCÁ 1862 SALA 05<br>Bairro: ALTO GUARAMIRANGA - Cidade CANINDÉ CEP 62.700-000 | EMPRESA NORMAL<br>**No. do Processo** |

| CÓDIGO | ATIVIDADE |
|---|---|
| 302 | TRANSPORTE ESCOLAR |

**CNAE**

4924800 Transporte escolar

| CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO | Base Calculo | VALOR DO TRIBUTO |
|---|---|---|
| **Horário de Funcionamento** | **AREA** | 92,25 |
| 07:00 ÀS 17:00 HS | 64,00 | |

**INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRIÇÕES**

**FUNCIONAR DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME LEIS VIGENTES NO MUNICÍPIO, FICANDO SUJEITO À RENOVAÇÃO NO EXERCÍCIO, QUANDO OCORRER MUDANÇA DE ENDEREÇO, ALTERAÇÃO DA ÁREA OCUPADA, DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU DE RAZÃO SOCIAL, OU OUTROS FATORES DETERMINANTES DA LICENÇA. (LEI 2384/2017, ART. 311, § I)**
**LAUDO DE CONFORMIDADE COM VALIDADE ATÉ O DIA 24/08/2025 - Nº 349311**
**EMISSÃO: 24/08/2022**

**OBSERVAÇÕES**

**O ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL EM CASO DE ATIVIDADE ESTABELECIDA, APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE QUANDO NÃO ESTABELECIDO E RENOVADO ANUALMENTE.**

CANINDE, 05 de Janeiro de 2023 **CÓD. DE VALIDAÇÃO** 00203262A00000030038

**Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site www.caninde.ce.gov.br**

Emitido por BETANIA Meio de acesso Rede local Data Emissão 05/01/2023

**PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:**

1. Não receber o carnê de Licença e Funcionamento
2. Mudar de Endereço
3. Mudar de Atividade
4. Mudar Razão Social
5. Encerrar a Atividade da Empresa

CONSERCE
Fls. 2098
Sertão Central

Emitido por BETANIA Meio de acesso Rede local Data Emissão 05/01/2023

74/313

CONSERCE
Fls. 2099
Sertão Central

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROCESSO Nº 348
FOLHA Nº 14

Escanear para validar este alvará

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ

# ALVARÁ DE LICENÇA

## ALVARÁ SANITÁRIO

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | EXERCÍCIO | VÁLIDO ATÉ | REG. SANITÁRIO | No. DO ALVARÁ |
|---|---|---|---|---|
| 30038 | 2022 | 26/08/2023 | 1802 | 00332 |

CONCEDIDO A

E A ROQUE EIRELI

DOCUMENTO C.N.P.J.: 37.586.764/0001-10

| ENDEREÇO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|
| AVN JOSÉ VELOSO JUCÁ 1862 SALA 05<br>BAIRRO: ALTO GUARAMIRANGA - CIDADE CANINDÉ - CEP 62.700-000 | EMPRESA NORMAL |

| BASE DE CÁLCULO | VALOR BASE | Nº DO LAUDO | HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO |
|---|---|---|---|
| AREA | 64,00 | | |

COM A SEGUINTE ATIVIDADE PRINCIPAL

TRANSPORTE ESCOLAR

RESTRIÇÕES AO USO OU FUNCIONAMENTO

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
NOME DE FANTASIA: IMPACTO CONSTRUÇÕES
PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL: EMANUELE ARAÚJO ROQUE
LAUDO: 8125 DE 26/08/2022; PROCESSO: 348; REGISTRO SANITÁRIO: 1802
A DATA DE VALIDADE DESTE ALVARÁ SANITÁRIO É CONTADA TENDO COMO BASE A DATA DE PAGAMENTO DA TVS/2022, CONFORME OFÍCIO N° 11 DE 17/03/2021 DESTE NÚCLEO DE VISA OU DA DATA DO LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA.
ESTE ALVARÁ TORNA SEM EFEITO O ALVARÁ SANITÁRIO 1802 COM PROC N°. 57/2022 (LAUDO 7064 DE 25/01/2022).

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA E DEVERÁ SER RENOVADO ANUALMENTE.**

ORGÃO RESPONSÁVEL — CÓD. DE VALIDAÇÃO 0012C223A00000030038

NÚCLEO DE VIGILANCIA SANITÁRIA

LOCAL: CANINDE - CE

DATA: 29 de Agosto de 2022

Antonio José Vaz Ferreira
Coordenador de Vigilância Sanitária
Port.: 160/2021
Secretaria Municipal de Saúde - CANINDÉ

75/313

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
*Governo do Estado do Ceará*

CONSERCE
Fls. 2100
Setor Central

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE - MÉDIO RISCO

Nº 349311

CERTIFICA-SE QUE A PRESENTE EDIFICAÇÃO, CLASSIFICADA COMO DE MÉDIO POTENCIAL DE RISCO A VIDA E AO PATRIMÔNIO, NOS TERMOS DA PORTARIA 139/2021, ENCONTRA-SE REGULARIZADA PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS.

Processo: 2929627 CNPJ :37.586.764/0001-10
Razão Social: E A ROQUE EIRELI

Classificação: D-1 SERVIÇO PROFISSIONAL - TRANSPORTE ESCOLAR
Logradouro: R. JOSE VELOSO JUCA, 1862, SALA 05. ALTO GUARAMIRANGA. CANINDÉ/CE. CEP 62700-000

Requerente: EMANUELE ARAUJO ROQUE

Área Total Construída: 64 m²

| Bloco(s) | Unidade(s) | Pavimento(s) | Área Parcial |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 64 m² |

OBSERVAÇÕES:
1. O Corpo de Bombeiros Militar emite o presente CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE MÉDIO RISCO para edificações de médio risco, nos termos da PORTARIA 139/2021.
2. A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área, ocupação, implica na anulação da presente licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.
3. Ao responsável cabe, antes do uso efetivo, dimensionar e instalar as medidas de segurança contra incêndio nos termos das Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros.
4. Ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação cabe manter os equipamentos em condições adequadas de utilização.
5. O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, verificar as informações prestadas e as condições de segurança do local, por meio de vistorias ede solicitações de documentos, podendo cassar a presente licença, sempre que:
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado em vistoria o não enquadramento da edificação nas condições de médio potencial de risco a vida e ao patrimônio, nos termos da PORTARIA 139/2021;
d. for constatado em vistoria o não atendimento das exigências das Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros.
Nota:- Para renovação deste certificado, uma nova solicitação deve ser realizada ao Corpo de Bombeiros.- Este documento deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público.

VALIDADE: Este certificado é válido até 24/08/2025.

Fortaleza, 25 de Agosto de 2022

**COMANDO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CEPI**
Rua Chico Lemos, 946, Cidade dos Funcionários, Fortaleza-CE. CEP 60.822-780
https://www.cepi.cb.ce.gov.br/
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página https://certificacao.bombeiros.ce.gov.br/acompanhamento

76/313

CONSERCE
Fls. 2101
Sertão Central

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: E A ROQUE LTDA**
**CNPJ: 37.586.764/0001-10**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:48:27 do dia 27/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2023.
Código de controle da certidão: **FD4D.7C2F.7537.D656**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

77/313

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

CONSERCE
Fls. 2102
Sertão Central

# Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202317717240

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001**

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| **Inscrição Estadual:** 070978085 |
| **CNPJ / CPF:** 37586764000110 |
| **RAZÃO SOCIAL:** E A ROQUE LTDA |

**Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 06/07/2023 ÀS 10:04:06**
**VÁLIDA ATÉ 04/09/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br**



78/313

CONSERCE
Fls. 2103
Sertão Central

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ
## SETOR DE ARRECADAÇÃO/PMC
## CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

# Nº 0000000562

**Razão Social**

**E A ROQUE EIRELI**

| INSCRIÇÃO ECONÔMICA | Documento | Bairro | CEP |
|---|---|---|---|
| **00000030038** | C.N.P.J.: 37586764000110 | ALTO GUARAMIRANGA | 62.700-000 |

**Localizado** AVN JOSÉ VELOSO JUCÁ, 1862 - SALA 05 - CANINDÉ-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**1763320 - E A ROQUE EIRELI**

Endereço

RUA JOSÉ VELOSO JUCÁ, 1862 SALA 05

ALTO GUARAMIRANGA CANINDÉ-CE CEP: 62700000

Documento

**C.N.P.J.: 37.586.764/0001-10**

No. Requerimento

0000000562/2023

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

## CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou divida vinculada a mesma.
A Prefeitura Municipal de Canindé se reserva no direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apuradas.

CANINDE-CE, 11 DE JULHO DE 2023

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ:** 08/09/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000562

79/313

CONSERCE
Fls. 2104
Sertão Central

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 37.586.764/0001-10
**Razão Social:** E A ROQUE EIRELI
**Endereço:** RUA JOSE VELOSO JUCA 1862 SALA 05 / ALTO GUARAMIRANGA / CANINDE / CE / 62700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**26/07/2023 a 24/08/2023

**Certificação Número:** 2023072606575613572726

Informação obtida em 28/07/2023 11:00:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



80/313

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CONSERCE
Fls. 2105
Serrão Central

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E A ROQUE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.586.764/0001-10
Certidão nº: 12887402/2023
Expedição: 27/03/2023, às 13:50:26
Validade: 23/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E A ROQUE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.586.764/0001-10, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONSERCE
Fls. 2106
Sertão Central

# MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

## SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

## CERTIDÃO

**EMPREGADOR:** E A ROQUE LTDA (IMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI)
**CNPJ:** 37.586.764/0001-10

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 21/07/2023, às 08h32

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 06/2023

**Última competência processada da RAIS:** 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código **5lzndmy**.



82/313

**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**
**SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO**
**COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS**

CONSERCE
Fls. 2107
Sertão Central

# CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
## NEGATIVA

**EMPREGADOR:** E A ROQUE LTDA
**INSCRIÇÃO:** 37.586.764/0001-10
**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 21/07/2023, às 08:33:38, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
**3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **9JXG6GAK2P**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

CONSERCE
Fls. 2108
Sertão Central

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 23600210374 | 2062 | |

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: E A ROQUE LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2300070238

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | | | BALANCO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANINDE
Local

9 Março 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável (Data)

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável (Data)

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

### DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____ Data

_____ Responsável

### DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6067531 em 13/03/2023 da Empresa E A ROQUE LTDA, CNPJ 37586764000110 e protocolo 230380620 - 09/03/2023. Autenticação: C652D655F0288A7A3D53AF8B9BE631FF968F3C. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/038.062-0 e o código de segurança uypk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 2109
Sertão Central

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 23/038.062-0 | CEE2300070238 | 09/03/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 366.340.183-91 | ANTONIO CORDEIRO TAVARES | 09/03/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 073.574.143-37 | EMANUELE ARAUJO ROQUE | 09/03/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6067531 em 13/03/2023 da Empresa E A ROQUE LTDA, CNPJ 37586764000110 e protocolo 230380620 - 09/03/2023. Autenticação: C652D655F0288A7A3D53AF8B9BE631FF968F3C. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/038.062-0 e o código de segurança uypk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CONSERCE
Fls. 2110
Sertão Central

# E A ROQUE LTDA

**C.N.P.J. Nº 37.586.764/0001-10**

**Rua: José Veloso Jucá, 1862, sala 05 Alto Guaramiranga, cep: 62700-000 Canindé-Ceará**

## BALANÇO PATRIMONIAL

**REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

| | |
|---|---|
| **ATIVO** | |
| **CIRCULANTE** | **1.032.200,00** |
| Caixa | 55.600,00 |
| Bancos | 72.500,00 |
| Duplicatas a Receber | 688.600,00 |
| Estoques | 200.500,00 |
| Adiantamento a funcionários | 15.000,00 |
| **PERMANENTE** | |
| **IMOBILIZADO** | **255.425,00** |
| Móveis e utensílios | 100.500,00 |
| Máquina e Equipamentos | 200.000,00 |
| (-) Depreciação | 45.075,00 |
| **TOTAL DO ATIVO** | **1.287.625,00** |
| **PASSIVO** | |
| **CIRCULANTE** | **141.320,00** |
| Fornecedores | 101.320,00 |
| Obrigações Sociais a recolher | 18.000,00 |
| Obrigações tributarias a recolher | 22.000,00 |
| **PATRIMONIO LÍQUIDO** | **1.146.305,00** |
| Capital Social | 300.000,00 |
| Reservas de capital | 388.600,00 |
| Lucros Acumulados | 457.705,00 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **1.287.625,00** |

**ANTONIO CORDEIRO TAVARES**
**CRC/CE 10.124**
**CPF 366.340.183-91**

**EMANUELE ARAUJO ROQUE**
**CPF: 073.574.143-37**
**ADMINISTRADORA**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6067531 em 13/03/2023 da Empresa E A ROQUE LTDA, CNPJ 37586764000110 e protocolo 230380620 - 09/03/2023. Autenticação: C652D655F0288A7A3D53AF8B9BE631FF968F3C. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/038.062-0 e o código de segurança uypk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



86/313

CONSERCE Fls. 2111 Sertão Central

# E A ROQUE LTDA

**C.N.P.J. Nº 37.586.764/0001-10**

**Rua: José Veloso Jucá, 1862, sala 05 Alto Guaramiranga, cep: 62700-000 Canindé-Ceará**

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

| Título de contas | DEZ/2022 |
|---|---|
| (+) receita bruta operacional | 750.225,82 |
| vendas de produtos/mercadorias | 0,00 |
| vendas de serviços | 750.225,82 |
| (-) deduções da receita | 28.009,00 |
| impostos faturados | 28.009,00 |
| ICMS | 0,00 |
| ISS | 13.000,00 |
| IPI | 0,00 |
| PIS s/receita operacional | 4.502,25 |
| COFINS | 10.506,75 |
| (=) receita Líquida | 722.216,82 |
| (-) custo Merc/Serv. Vendidos | 328.790,00 |
| custos das mercadorias vendidas | 0,00 |
| custo dos serviços prestados | 0,00 |
| (=) Lucro Bruto | 393.426,82 |
| (-) Despesas Operacionais | 18.337,00 |
| despesas operacionais | 10.642,70 |
| despesas com vendas | 4.875,20 |
| despesas administrativas | 2.819,50 |
| despesas financeiras líquidas | 0,00 |
| receita financeira | 0,00 |

**ANTONIO CORDEIRO TAVARES**
**CRC/CE 10.124**
**CPF 366.340.183-91**

**EMANUELE ARAUJO ROQUE**
**CPF: 073.574.143-37**
**ADMINISTRADORA**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6067531 em 13/03/2023 da Empresa E A ROQUE LTDA, CNPJ 37586764000110 e protocolo 230380620 - 09/03/2023. Autenticação: C652D655F0288A7A3D53AF8B9BE631FF968F3C. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/038.062-0 e o código de segurança uypk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente.



87/313

CONSERCE
Fls. 2112
Sertão Central

# E A ROQUE LTDA

**C.N.P.J. Nº 37.586.764/0001-10**

**Rua: José Veloso Jucá, 1862, sala 05 Alto Guaramiranga, cep: 62700-000 Canindé-Ceará**

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

| | |
|---|---|
| (-) Variações Monetárias Passivas | 0,00 |
| (+) variações Monetárias Ativas | 0,00 |
| (+) Outras Receitas Operacionais | 0,00 |
| (=) Lucro Operacional | 375.089,82 |
| (+) Receitas Não Operacionais | 0,00 |
| (-) Saldo da Correção Monetaria | 0,00 |
| (-) Despesas Não Operacionais | 0,00 |
| (=) Resultado Antes da Cont. social | 375.089,82 |
| (-) Contribuição Social | 5.552,67 |
| (=) Resultado Antes do Imp. Renda | 369.537,15 |
| ( -) Provisão Imposto de Renda | 2.693,04 |
| ( -) Prov. P/ adiocional S/Imp renda | 0,00 |
| (=) RESULTADO DO EXERCICIO | 366.844,11 |

Canindé - Ce, 31 de dezembro de 2022

**ANTONIO CORDEIRO TAVARES**
**CRC/CE 10.124**
**CPF 366.340.183-91**

**EMANUELE ARAUJO ROQUE**
**CPF: 073.574.143-37**
**ADMINISTRADORA**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6067531 em 13/03/2023 da Empresa E A ROQUE LTDA, CNPJ 37586764000110 e protocolo 230380620 - 09/03/2023. Autenticação: C652D655F0288A7A3D53AF8B9BE631FF968F3C. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/038.062-0 e o código de segurança uypk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CONSERCE
Fls. 2113
Sertão Central

# E A ROQUE LTDA

## C.N.P.J. Nº 37.586.764/0001-10

**Rua: José Veloso Jucá, 1862, sala 05 Alto Guaramiranga, cep: 62700-000 Canindé-Ceará**

DEMONSTRAÇÃO DE INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG), INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC), SOLVENCIA GERAL (SG) E GRAU DE ENDIVIDAMENTO (ET)

**LG= Ativo Circulante + Realizável a longo prazo**
**Passivo Circulante + Exigível a longo prazo**

LG= 1.032.200,00
141.320,00

**LG= 7,30**

**LC= Ativo Circulante**
**Passivo Circulante**

LC= 1.032.200,00
141.320,00

**LC= 7,30**

**SG= Ativo Total**
**Passivo Circulante + exigível a Longo Pazo**

SG= 1.287.625,00
141.320,00

**SG= 9,11**

**ET = Passivo Circulante**
**Ativo Total**

ET= 141.320,00
1.287.625,00

**ET= 0,10**

**ANTONIO CORDEIRO TAVARES**
**CRC/CE 10.124**
**CPF 366.340.183-91**

**EMANUELE ARAUJO ROQUE**
**CPF: 073.574.143-37**
**ADMINISTRADORA**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6067531 em 13/03/2023 da Empresa E A ROQUE LTDA, CNPJ 37586764000110 e protocolo 230380620 - 09/03/2023. Autenticação: C652D655F0288A7A3D53AF8B9BE631FF968F3C. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/038.062-0 e o código de segurança uypk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



89/313

CONSERCE
Fls. 2114
Sertão Central

# E A ROQUE LTDA

## C.N.P.J. Nº 37.586.764/0001-10

**Rua: José Veloso Jucá, 1862, sala 05 Alto Guaramiranga, cep: 62700-000 Canindé-Ceará**

| DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA | |
|---|---|
| | R$ |
| **Lucros acumulados (Saldo em 31/12/2022)** | **457.705,00** |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | |
| Retificação de Erros de Exercícios Anteriores | 0,00 |
| **Saldo Ajustado** | **457.705,00** |
| Incorporação de Lucros ao Capital Social | 0,00 |
| Reversões de Reservas | |
| de Contingências | 150.000,00 |
| de Lucros a Realizar | 165.000,00 |
| Lucro Líquido do Exercício | 142.705,00 |
| Destinação do Lucro | |
| Reserva Legal | -53.000,00 |
| Reserva Estatuária | -101.000,00 |
| Reserva de Lucros a Realizar | -38.200,00 |
| Dividendos a Distribuir | -265.505,00 |
| **Lucros Acumulados (Saldo em 31/12/2022)** | 0 |

**ANTONIO CORDEIRO TAVARES**
**CRC/CE 10.124**
**CPF 366.340.183-91**

**EMANUELE ARAUJO ROQUE**
**CPF: 073.574.143-37**
**ADMINISTRADORA**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6067531 em 13/03/2023 da Empresa E A ROQUE LTDA, CNPJ 37586764000110 e protocolo 230380620 - 09/03/2023. Autenticação: C652D655F0288A7A3D53AF8B9BE631FF968F3C. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/038.062-0 e o código de segurança uypk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



90/313

CONSERCE
Fls. 2119
Sertão Central

# NOTAS EXPLICATIVAS CONFORME SEÇÃO 8 DA NBC TG 1.000 – CPC PME

## NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

E A ROQUE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n° 37.586.764/0001-10, que tem por atividade preponderante o cnae sob número 49.24-8-00 - Transporte escolar presta serviços principalmente no território cearense. Constituída em 01/07/2020, tem como diferencial agilidade na elaboração de seus processos e equidade nos preços.

## NOTA 2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos que às demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2021, foram elaboradas em conformidade com o pronunciamento NBC TG 1.000 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

## NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valoresoriginais aplicados, acrescidos dos rendimentos pro rata até a data do balanço.

c) Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber declientes são registradas pelo valor faturado.

d) Créditos Tributários e Previdenciários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperaçãode impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

e) Outros Créditos: Registra o valor a receber originários de depósitos judiciais.

f) Adiantamentos a Terceiros: Registra as parcelas já pagas pelo direito a serviços a serem recebidos por terceiros.

g) Adiantamentos a Funcionários: Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

h) Despesas Antecipadas: Registra os pagamentos antecipados de seguros, IPTU e assinaturasde periódicos.

i) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, reconhecido na linha do tempo a despesa com depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando háum aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6067531 em 13/03/2023 da Empresa E A ROQUE LTDA, CNPJ 37586764000110 e protocolo 230380620 - 09/03/2023. Autenticação: C652D655F0288A7A3D53AF8B9BE631FF968F3C. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/038.062-0 e o código de segurança uypk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


9/3/23

CONSERCE
Fls. 2116
Sertão Central

j) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletemo prazo, a moeda e o risco de cada transação.

k) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguintesão classificados como circulantes.

l) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

m) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobrefolha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

n) Regime de tributação: Opta pelos benefícios consubstanciados na Lei 123/2006, onde por conseguinte apura seus tributos via PGDAS-D, declaração onde se dá o oferecimento à tributação dos valores faturados na qualidade de optante do Simples Nacional.

o) Capital Social: O capital social é de R$300.000,00 (Trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado pelos sócios.

**ANTONIO CORDEIRO TAVARES**
**CRC/CE 10.124**
**CPF 366.340.183-91**

**EMANUELE ARAUJO ROQUE**
**CPF: 073.574.143-37**
**ADMINISTRADORA**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6067531 em 13/03/2023 da Empresa E A ROQUE LTDA, CNPJ 37586764000110 e protocolo 230380620 - 09/03/2023. Autenticação: C652D655F0288A7A3D53AF8B9BE631FF968F3C. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/038.062-0 e o código de segurança uypk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Junta Comercial do Estado do Ceará

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 2117
Sertão Central

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | | |
|---|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | | Data |
| 23/038.062-0 | CEE2300070238 | | 09/03/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | | Data Assinatura |
| 366.340.183-91 | ANTONIO CORDEIRO TAVARES | | 09/03/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | | |
| 073.574.143-37 | EMANUELE ARAUJO ROQUE | | 09/03/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital | | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6067531 em 13/03/2023 da Empresa E A ROQUE LTDA, CNPJ 37586764000110 e protocolo 230380620 - 09/03/2023. Autenticação: C652D655F0288A7A3D53AF8B9BE631FF968F3C. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/038.062-0 e o código de segurança uypk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CONSERCE
Fls. 2118
Sertão Central

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa E A ROQUE LTDA, de CNPJ 37.586.764/0001-10 e protocolado sob o número 23/038.062-0 em 09/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6067531, em 13/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 366.340.183-91 | ANTONIO CORDEIRO TAVARES | 09/03/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 073.574.143-37 | EMANUELE ARAUJO ROQUE | 09/03/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 366.340.183-91 | ANTONIO CORDEIRO TAVARES | 09/03/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 073.574.143-37 | EMANUELE ARAUJO ROQUE | 09/03/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 09/03/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 13/03/2023, às 14:54.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/038.062-0.

Junta Comercial do Estado do Ceará

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

CONSERCE
Fls. 2119
Sertão Central

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 906.224.643-53 | CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO |

Fortaleza. segunda-feira, 13 de março de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6067531 em 13/03/2023 da Empresa E A ROQUE LTDA, CNPJ 37586764000110 e protocolo 230380620 - 09/03/2023. Autenticação: C652D655F0288A7A3D53AF8B9BE631FF968F3C. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/038.062-0 e o código de segurança uypk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



95/313

Junta Comercial do Estado do Ceará

CONSERCE
Fls. 2120
Sertão Central



# Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| E A ROQUE LTDA | | | | | |
| NIRE: | 2360021037-4 | CNPJ: | 37.586.764/0001-10 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| A E D SILVA EIRELI | | | | | |
| Município: | CANINDE | | | UF: | CEARA |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 01/07/2020 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 3 | Quantidade de páginas: | 28 |
| Data | 17/03/2023 | | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 366.340.183-91 | ANTONIO CORDEIRO TAVARES | Contador | 10124 |
| 073.574.143-37 | EMANUELE ARAUJO ROQUE | Administrador | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



96/313

CONSERCE Fls. 3121 Serviço Central

| Data | Conta | Histórico | Estab. | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2022 | Balanço Abertura | | | | | | |
| | | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 0001 | 001 | 1516257207 | 300.000,000 | |
| 02/01/2022 | 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | | | | | | |
| | | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 0001 | 001 | 1516257207 | | 300.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 02: | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 03/01/2022 | 1.01.01.02.01.0001 – Contas Correntes | | | | | | |
| | | DEPOSITOS CONTA CORRENTE | 0001 | 001 | 1516257325 | 5.000,00 | |
| 03/01/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | | | | | |
| | | DUPLICATAS A RECEBER | 0001 | 001 | 1516257325 | 5.000,00 | |
| 03/01/2022 | 3.01.01.01.01.0006 – Receita da Prestação de Serviços-Mercado | | | | | | |
| | | Interno Rec. Receita de serviços | 0001 | 001 | 1516257325 | | 10.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 03: | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04/01/2022 | 1.01.01.01.01.01 Caixa | | | | | | |
| | | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257257 | 500,00 | |
| 04/01/2022 | 1.01.01.02.01.0001 – Contas | | | | | | |
| | | Correntes Saque | 0001 | 001 | 1516257257 | | 500,00 |
| 04/01/2022 | | suprimento caixa | | | | | |
| | 1.01.01.02.01.0001 – Contas Correntes | | 0001 | 001 | 1516257321 | 500,00 | |
| 04/01/2022 | | Rec. duplicata | | | | | |
| | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | 0001 | 001 | 1516257321 | | 500,00 |
| | | Rec. duplicata | | | Totais do dia 04: | 1.000,00 | 1.000,00 |
| [illegible]/01/2022 | | | | | | | |
| | 3.01.01.07.01.0049-Água | | 0001 | 001 | 1516257145 | 100,00 | |
| 06/01/2022 | | Pg. CAGECE consumo | | | | | |
| | 1.01.01.01.01.0001-Caixa | | 0001 | 001 | 1516257145 | | 100,00 |
| | | Pg. CAGECE consumo | | | Totais do dia06: | 100,00 | 100,00 |
| 12/01/2022 | | | | | | | |
| | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comissões e Outras Desps | | 0001 | 001 | 1516257133 | 75,00 | |
| 12/01/2022 | | Bancárias Vr.despesa bancária ref. | | | | | |
| | 1.01.01.02.01.0001 – Contas Correntes | | 0001 | 001 | 1516257133 | | 75,00 |
| 12/01/2022 | | Vr.despesa bancária ref. | | | | | |
| | 1.01.15.01.01.0001 -Mercadorias | | 0001 | 001 | 1516257320 | 1.000,00 | |
| 12/01/2022 | | Vr. aquisição de materiais | | | | | |
| | 2.01.01.01.01.001-Fornecedores Diversos | | 0001 | 001 | 1516257320 | | 1.000,00 |
| | | Vr. aquisição de materiais | | | Totais do dia 12: | 1.075,00 | 1.075,00 |
| 13/01/2022 | | | | | | | |
| | 2.01.01.01.01.0001-Fornecedores Diversos | | 0001 | 001 | 1516257285 | 5.000,00 | |
| 13/01/2022 | | Pg. ao fornecedor conf. compra | | | | | |
| | 1.01.01.02.01.0001-Contas Correntes | | 0001 | 001 | 1516257285 | | 5.000,00 |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | | | Totais do dia13: | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16/01/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | 0001 | 001 | 1516257169 | 350,00 | |
| | | Vr. consumo telefone | | | | | |
| [illegible]6/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 -Caixa | | 0001 | 001 | 1516257169 | | 350,00 |
| | | Vr . consumo telefone | | | Totais do dia 16: | 350,00 | 350,00 |
| 19/01/2022 | 3.01.01.01.03.0007-Simples | | 0001 | 001 | 1516257059 | 2.000,00 | |
| | | Pg. simples nacional | | | | | |
| 19/01/2022 | 1.01.01.02.01.0001-Contas Correntes | | 0001 | 001 | 1516257059 | | 2.000,00 |
| | | Pg. simples nacional | | | | | |
| 19/01/2022 | 3.01.01.07.01.0066-Materiais de Expediente | | 0001 | 001 | 1516257181 | 1.000,00 | |
| | | Pg. material expediente | | | | | |
| 19/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001-Caixa | | 0001 | 001 | 1516257181 | | 1.000,00 |
| | | Pg. material de expediente | | | | | |
| 19/01/2022 | 2.01.01.01.01.0001- | | 0001 | 001 | 1516257286 | 2.000,00 | |
| | | Pg. Material de expediente | | | | | |
| | | | 0001 | 001 | 1516257286 | | 2.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 19: | 5.000,00 | 5.000,00 |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 2122
Sertão Central

**Livro Diário N°. 003**

**Empresa:** E A ROQUE LTDA

**CNPJ:** 37.586.764/0001-10

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico Vr. | Estab | Centro | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2022 | 2.01.01.01.01.0001 – Fornecedores | | 0001 | 001 | 1516257287 | | |
| | | Diversos Pg. ao fornecedor conf. | | | | 3.000,00 | |
| 23/01/2022 | | compra | 0001 | 001 | 1516257287 | | 3.000,00 |
| | 1.01.01.02.01.0001 – Contas Correntes | | | Totais do dia 23: | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Pg.. ao fornecedor conf. compra | | | | | |
| 24/01/2022 | | | 0001 | 001 | 1516257193 | | |
| | 3.01.01.07.01.0063-Materiais de Consumo | | | | | 1.000,00 | |
| 24/01/2022 | | Vr.consumo de materiais | 0001 | 001 | 1516257193 | | 1.000,00 |
| | 1.01.01.01.01.0001-Caixa | | | Totais do dia 24: | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Vr.consumo de materiais | | | | | |
| 26/01/2022 | | | 0001 | 001 | 1516257085 | | |
| | 1.01.15.01.01.0001-Mercadorias | | | | | 3.000,00 | |
| 26/01/2022 | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257085 | | 3.000,00 |
| | 2.01.01.01.01.0001-Fornecedores Diversos | | | Totais do dia 26: | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Vr. aquisição de materiais | | | | | |
| 30/01/2022 | | | | | | | |
| /01/2022 | 3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos | | | | | 1.000,00 | |
| | | Vr. Custo das Mercadorias | 0001 | 001 | 1516257097 | | |
| | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vr.Custo das Mercadorias | 0001 | 001 | 1516257097 | | 1.000,00 |
| 30/01/2022 | 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | | | | | | |
| | | Vr. aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257109 | 1.000,00 | |
| 30/01/2022 | 1.01.01.02.01.0001- Contas Correntes | | | | | | |
| | | Vr. aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257109 | | 1.000,00 |
| 30/01/2022 | 1.07.04.01.01.0004- Veículos | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257121 | 1.000,00 | |
| 30/01/2022 | 1.01.01.02.01.0001- Contas Correntes | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257121 | | 1.000,00 |
| 30/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001-Caixa | | | | | | |
| | | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257245 | 2.500,00 | |
| 30/01/2022 | 1.01.01.02.01.0001-Contas Correntes | | | | | | |
| | | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257245 | | 2.500,00 |
| | | | | Totais do dia 30 | | 5.500,00 | 5.500 ,00 |
| | | | | Totais do mês de Janeiro: | | 336.025,00 | 336.025,00 |
| 01/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001-Caixa | | | | | 1.500,00 | |
| | | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257258 | | |
| 01/02/2022 | 1.01.01.02.01.0001-Contas Correntes | | | | | | |
| | | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257258 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | Totais do dia 01: | | | 1.500,00 |
| /02/2022 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | 100,00 | |
| | | Pg. CAGECE consumo | 0001 | 001 | 1516257146 | | |
| 03/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg. CAGECE consumo | 0001 | 001 | 1516257146 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Totais do dia 03: | | | 100,00 |
| 06/02/2022 | 3.01.01.09.01.0008-Juros, Comissões e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0001 | 001 | 1516257134 | 50,00 | |
| 06/02/2022 | 1.01.01.02.01.0001-Contas Correntes | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0001 | 001 | 1516257134 | | 50,00 |
| 06/02/2022 | 1.01.01.02.01.0001 – Contas Correntes | | | | | | |
| | | DEPOSITOEMCONTACORRENTE | 0001 | 001 | 1516257326 | 2.000,00 | |
| 06/02/2022 | 1.01.03.01.01.0001 – Duplicatas a Receber | | | | | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DUPLICATAS ARECEBER | 0001 | 001 | 1516257326 | 2.000,00 | |
| 06/02/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços – Mercado Interno | | | | | 4.050,00 |
| | Rec. receita de serviços | 0001 | 001 | 151625732 | | |
| | | | | | 4.050,00 | 4.050,00 |
| | Totais do dia 06: | | | | | |

CONSERC
Fls. 2123
Serrão Central

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 2124
Sertão Central



**Livro Diário Nº. 003**

**Empresa:** E A ROQUE LTDA

**CNPJ:** 37.586.764/0001-10

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centre | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | | | | | |
| | | Rec. duplicata | 0001 | 001 | 1516257269 | | 1.000,00 |
| 10/02/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257284 | 1.000,00 | |
| 10/02/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257284 | | 1.000,00 |
| | | | | | Totais do dia:10 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 21/02/2022 | 3.01.ü1.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | Vr.consumo telefone | 0001 | 001 | 1516257170 | 768,50 | |
| 21/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo telefone | 0001 | 001 | 1516257170 | | 768,50 |
| | | | | | Totais do dia 21: | 768,50 | 768,50 |
| 22/02/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | Pg.simples nacional | 0001 | 001 | 1516257063 | 1.000,00 | |
| 22/02/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg.simples nacional | 0001 | 001 | 1516257063 | | 1.000,00 |
| 22/02/2022 | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente | | | | | | |
| | | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 1516257182 | 550,00 | |
| 22/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pq.material de expediente | 0001 | 001 | 1516257182 | | 550,00 |
| | | | | | Totais do dia 22: | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 23/02/2022 | 3.ü1.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Vr.consumo energia | 0001 | 001 | 1516257158 | 550,00 | |
| 23/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo energia | 0001 | 001 | 1516257158 | | 550,00 |
| | | | | | Totais do dia 23: | 550,00 | 550,00 |
| 23/02/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo | | | | | | |
| | | Vr.consumo de materiais | 0001 | 001 | 1516257194 | 1000,00 | |
| 23/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 -Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo de materiais | 0001 | 001 | 1516257194 | | 1000,00 |
| | | | | | Totais do dia 23: | 1000,00 | 1000,00 |
| 24/02/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257086 | 5.000,00 | |
| 24/02/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257086 | | 5.000,00 |
| 24/02/2022 | 3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos | | | | | | |
| | | Vr.Custo das Mercadorias | 0001 | 001 | 1516257098 | 2.000,00 | |
| 24/02/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vr.Custo das Mercadoúas | 0001 | 001 | 1516257098 | | 2.000,00 |
| 24/02/2022 | 1.07.04.01.01.ü003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257110 | 1.000,00 | |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 151625T110 | | 1.000,00 |
| 24/02/2022 | 1.07.04.01.01.0004 - Veícuios | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257122 | 1.000,00 | |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257122 | | 1.000,00 |
| 24/02/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pq. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257323 | 1.000,00 | |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257323 | | 1.000,00 |
| 24/02/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257324 | 1.000,00 | |
| 24/02/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257324 | | 10.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 24: | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | | Totais do mês de Fevereiro: | 22.518,50 | 22.518,50 |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



100/313

CONSERCE
Fls. 2125
Sertão Central

| Data | Conta | Histórico | Estab. | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | Balanço Abertura | | | | | | |
| | | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 0001 | 001 | 1516257207 | 1.000,000 | |
| 10/03/2022 | 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | | | | | | |
| | | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 0001 | 001 | 1516257207 | | 1.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 02: | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10/03/2022 | 1.01.01.02.01.0001 – Contas Correntes | | | | | | |
| | | DEPOSITOS CONTA CORRENTE | 0001 | 001 | 1516257325 | 2.000,00 | |
| 10/03/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | | | | | |
| | | DUPLICATAS A RECEBER | 0001 | 001 | 1516257325 | 2.000,00 | |
| 10/03/2022 | 3.01.01.01.01.0006 – Receita da Prestação de Serviços-Mercado | | | | | | |
| | | Interno Rec. Receita de serviços | 0001 | 001 | 1516257325 | | 2.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 03: | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10/03/2022 | 1.01.01.01.01.01 Caixa | | | | | | |
| | | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257257 | 500,00 | |
| 10/03/2022 | 1.01.01.02.01.0001 – Contas | | | | | | |
| | | Correntes Saque | 0001 | 001 | 1516257257 | | 500,00 |
| 10/03/2022 | | suprimento caixa | | | | | |
| | 1.01.01.02.01.0001 – Contas Correntes | | 0001 | 001 | 1516257321 | 500,00 | |
| 10/03/2022 | | Rec. duplicata | | | | | |
| | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | 0001 | 001 | 1516257321 | | 500,00 |
| | | Rec. duplicata | | | Totais do dia 04: | 1.000,00 | 1.000,00 |
| [illegible]0/03/2022 | | | | | | | |
| | 3.01.01.07.01.0049-Água | | 0001 | 001 | 1516257145 | 100,00 | |
| 10/03/2022 | | Pg. CAGECE consumo | | | | | |
| | 1.01.01.01.01.0001-Caixa | | 0001 | 001 | 1516257145 | | 100,00 |
| | | Pg. CAGECE consumo | | | Totais do dia06: | 100,00 | 100,00 |
| 11/03/2022 | | | | | | | |
| | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comissões e Outras Desps | | 0001 | 001 | 1516257133 | 75,00 | |
| 11/03/2022 | | Bancárias Vr.despesa bancária ref. | | | | | |
| | 1.01.01.02.01.0001 – Contas Correntes | | 0001 | 001 | 1516257133 | | 75,00 |
| | | Vr.despesa bancária ref. | | | | | |
| | 1.01.15.01.01.0001 -Mercadorias | | 0001 | 001 | 1516257320 | 2.000,00 | |
| 11/03/2022 | | Vr. aquisição de materiais | | | | | |
| | 2.01.01.01.01.001-Fornecedores Diversos | | 0001 | 001 | 1516257320 | | 2.000,00 |
| | | Vr. aquisição de materiais | | | Totais do dia 12: | 2.075,00 | 2.075,00 |
| 11/03/2022 | | | | | | | |
| | 2.01.01.01.01.0001-Fornecedores Diversos | | 0001 | 001 | 1516257285 | 1.000,00 | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | | | | | |
| | 1.01.01.02.01.0001-Contas Correntes | | 0001 | 001 | 1516257285 | | 1.000,00 |
| 11/03/2022 | | Pg. ao fornecedor conf. compra | | | Totais do dia13: | 1.000,00 | 1000,00 |
| | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | 0001 | 001 | 1516257169 | 350,00 | |
| 11/03/2022 | | Vr. consumo telefone | | | | | |
| | 1.01.01.01.01.0001 -Caixa | | 0001 | 001 | 1516257169 | | 350,00 |
| | | Vr . consumo telefone | | | Totais do dia 16: | 350,00 | 350,00 |
| 11/03/2022 | 3.01.01.01.03.0007-Simples | | 0001 | 001 | 1516257059 | 1.000,00 | |
| | | Pg. simples nacional | | | | | |
| 11/03/2022 | 1.01.01.02.01.0001-Contas Correntes | | 0001 | 001 | 1516257059 | | 1.000,00 |
| | | Pg. simples nacional | | | | | |
| | 3.01.01.07.01.0066-Materiais de Expediente | | 0001 | 001 | 1516257181 | 1.500,00 | |
| 11/03/2022 | | Pg. material expediente | | | | | |
| | 1.01.01.01.01.0001-Caixa | | 0001 | 001 | 1516257181 | | 1.500,00 |
| 11/03/2022 | | Pg. material de expediente | | | | | |
| | 2.01.01.01.01.0001- | | 0001 | 001 | 1516257286 | 1.000,00 | |
| 11/03/2022 | | Pg. Material de expediente | | | | | |
| | | | 0001 | 001 | 1516257286 | | 1.000,00 |
| 11/03/2022 | | | | | Totais do dia 19: | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 11/03/2022 | | | | | | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 2126
Sertão Central



| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 15.100,00 |
| 12/03/2022 | 1.07.04.01.01.0004 - Veículos | Vr.aquisição de materiais | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257123 | 1.000,00 | |
| 12/03/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257113 | | 1.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 31 : | 16.100,00 | 16.100,00 |
| | | | | | Totais do mês de Março: | 29.125,00 | 29.125,00 |
| 12/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257260 | 2.000,00 | |
| 12/03/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257260 | | 2.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 04 : | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12/03/2022 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.CAGECE consumo | 0001 | 001 | 1516257148 | 200,00 | |
| 12/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.CAGECE consumo | 0001 | 001 | 1516257148 | | 200,00 |
| | | | | | Totais do dia 06 : | 200,00 | 200,00 |
| 12/03/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0001 | 001 | 1516257136 | 35,00 | |
| 12/03/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0001 | 001 | 1516257136 | | 35,00 |
| | | | | | Totais do dia 11: | 35,00 | 35,00 |
| 15/03/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Rec. duplicata | 0001 | 001 | 1516257271 | 20.000,00 | |
| 15/03/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | | | | | |
| | | Rec.duplicata | 0001 | 001 | 1516257271 | | 20.000,00 |
| 16/03/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257292 | 11.000,00 | |
| 16/03/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pq. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257292 | | 11.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 17: | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 18/03/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | Vr.consuma telefone | 0001 | 001 | 1516257172 | 500,00 | |
| 18/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo telefone | 0001 | 001 | 1516257172 | | 500,00 |
| | | | | | Totais do dia 18: | 500,00 | 500,00 |
| 18/03/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | Pg.simples nacional | 0001 | 001 | 1516257068 | 11.000,00 | |
| 19/03/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg.simples nacional | 0001 | 001 | 1516257068 | | 11.000,00 |
| 29/03/2022 | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente | | | | | | |
| | | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 1516257184 | 500,00 | |
| 29/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pq.material de expediente | 0001 | 001 | 1516257184 | | 500,00 |
| 30/03/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257293 | 11.000,00 | |
| 24/04/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Cantas Correntes | | | | | | |
| | | | 0001 | 001 | 1516257293 | | 11.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 24: | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 25/04/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Vr.consumo energia | 0001 | 001 | 1516257100 | 900,00 | |
| 25/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo energia | 0001 | 001 | 1516257100 | | 900,00 |
| 25/04/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257294 | 7.000,00 | |
| 25/04/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pq. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 000 | 1516257294 | | |
| | | | | | Totais do dia 25: | 7.900,00 | |
| 26/04/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo | | | | | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 2127
Sertão Central



**Livro Diário Nº. 003**
**Empresa:** E A ROQUE LTDA
**CNPJ:** 37.586.764/0001-10
Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vr.consumo de materiais | 0001 | 001 | 1516257196 | 800,00 | |
| 26/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | |
| | Vr.consumo de materiais | 0001 | 001 | 1516257196 | | 800,00 |
| | | | | Totais do dia 26: | 800,00 | 800,00 |
| 28/04/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | |
| | DEPOSITO CONTACORENTE | 0001 | 001 | 1516257067 | 38.000,00 | |
| 28/04/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | | | | |
| | DUPLICATAS A RECEBER | 0001 | 001 | 1516257067 | 31.000,00 | |
| 28/04/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | |
| | Rec.receita de serviços | 0001 | 001 | 1516257067 | | 69.000,00 |
| 28/04/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | |
| | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257088 | 31.000,00 | |
| 28/04/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | |
| | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257088 | | 31.000,00 |
| 28/04/2022 | 3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos | | | | | |
| | Vr. Custo das Mercadorias | 0001 | 001 | 1516257100 | 29.000,00 | |
| 28/04/2022 | 1 .01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | |
| | Vr. Custo das Mercadorias | 0001 | 001 | 1516257100 | | 29.000,00 |
| 28/04/2022 | 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | | | | | |
| | Vr. aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257112 | 9.000,00 | |
| 28/04/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | |
| | Vr. aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257112 | | 9.000,00 |
| 28/04/2022 | 1.07.04.01.01.0004 - Veículos | | | | | |
| | Vr. aquisição de mateúais | 0001 | 001 | 1516257124 | 9,000,00 | |
| 28/04/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | |
| | Vr. aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257124 | | 9.000,00 |
| | | | | Totais do dia2 8 : | 147.000,00 | 147.000,00 |
| | | | | Totais do mês de Abril: | 204.035,00 | 204.035,00 |
| 03/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | |
| | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257261 | 3.000,00 | |
| 03/05/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | |
| | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257261 | | 3.000,00 |
| | | | | Totais do dia 0 4 : | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04/05/2022 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | |
| | Pq.CAGECE consumo | 0001 | 001 | 1516257149 | 100.00 | |
| 04/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | |
| | Pq.CAGECE consumo | 0001 | 001 | 1516257149 | | 100,00 |
| | | | | Totais do dia0 4 : 100,00 | | 100,00 |
| 10/05/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | |
| | Vr.despesa bancária ref. | 0001 | 001 | 1516257137 | 90,00 | |
| 10/05/2022 | 1.01.01.02.0 .000 - Contas Correntes | | | | | |
| | Vr.despesa bancária ref. | 0001 | 001 | 1516257137 | | 90,00 |
| | | | | Totais do dia 10: | 90,00 | 90,00 |
| 12/05/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | |
| | Rec. duplicata | 0001 | 001 | 1516257272 | 19.000,00 | |
| 12/05/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | | | | |
| | Rec. duplicata | 0001 | 001 | 1516257272 | | 19.000,00 |
| 12/05/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | |
| | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257295 | 21.000,00 | |
| 12/05/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | |
| | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257295 | | 21.000,00 |
| | | | | Totais do dia 12: | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 16/05/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | |
| | Vr.consumo telefone | 0001 | 001 | 1516257173 | 900.00 | |
| 16/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | |
| | Vr.consumo telefone | 0001 | 001 | 1516257173 | | 900,00 |
| | | | | Totais do dia 16: | 900,00 | 900,00 |
| 18/05/2022 | 3.01.01.01.00.0007 - Simples | | | | | |
| | Pg.simples nacional | 0001 | 001 | 1516257070 | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



10/3/13

CONSERCE
Fls. 2128
Sertão Central

**Livro Diário N°. 003**
**Empresa:** E A ROQUE LTDA
**CNPJ:** 37.586.764/0001-10

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | 1.01.0 . 02.01.0001 - Contas Correntes | Pg.simples nacional | 0001 | 001 | 1516257070 | | 12.000,00 |
| 18/05/2022 | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 1516257185 | 650,00 | |
| 18/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 1516257185 | | 650,00 |
| | | | | | Totais do dia 18: | 12.650,00 | 12.650,00 |
| 24/05/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | Vr.consumo energia | 0001 | 001 | 1516257161 | 500,00 | |
| 24/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vr.consumo energia | 0001 | 001 | 1516257161 | | 500,00 |
| 24/05/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg. ao fornecedor conf. compra | 000 | 001 | 151625729 | 10.000,00 | |
| 24/05/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257297 | | 10.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 24: | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 30/05/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo | Vr.consumo de materiais | 0001 | 001 | 1516257197 | 500,00 | |
| 30/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vr.consumo de materiais | 0001 | 001 | 1516257197 | | 500,00 |
| | | | | | Totais do dia 30: | 500,00 | 500,00 |
| 31/05/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | DEPOSITO CONTA CORRENTE | 0001 | 001 | 1516257069 | 67.000,00 | |
| 31/05/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | Rec.receita de serviços | 0001 | 001 | 1516257069 | 32.000,00 | |
| 31/05/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Rec.receita de serviços | 0001 | 001 | 1516257069 | | 125.000,00 |
| 31/05/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257089 | 35.000,00 | |
| 31/05/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257089 | | 35.000,00 |
| 31/05/2022 | 3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos | Vr.Custo das Mercadorias | 0001 | 001 | 1516257101 | 22.000,00 | |
| 31/05/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | Vr.Custo das Mercadorias | 0001 | 001 | 1516257101 | | 22.000,00 |
| 31/05/2022 | 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257113 | 10.000,00 | |
| 31/05/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257113 | | 10.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 31: | 166.000,00 | 166.000,00 |
| | | | | | Totais do mês de Maio: | 233.740,00 | 233.740,00 |
| 05/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257262 | 2.500,00 | |
| 05/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257262 | | 2.500,00 |
| | | | | | Totais do dia 05: | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 06/06/2022 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | Pg.CAGECE consumo | 0001 | 001 | 1516257150 | 100,00 | |
| 06/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.CAGECE consumo | 0001 | 001 | 1516257150 | | 100,00 |
| | | | | | Totais do dia 06 | 100,00 | 100,00 |
| 08/06/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Vr.despesa bancária ref. | 0001 | 001 | 1516257138 | 50,00 | |
| 08/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | Vr.despesa bancária ref. | 0001 | 001 | 1516257138 | | 50,00 |
| | | | | | Totais do dia 08: | 50,00 | 50,00 |
| 14/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | Rec. duplicata | 0001 | 001 | 1516257273 | 11.000,00 | |
| 14/06/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | | | | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



104/313

CONSERCE
Fls. 2129
Sertão Central

**Livro Diário N°. 003**
**Empresa:** E A ROQUE LTDA
**CNPJ:** 37.586.764/0001-10

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10/28 |
| | | Rec. duplicata | 0001 | 001 | 1546257273 | | 11.000,00 |
| 14/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | 15.000,00 | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257298 | | |
| 14/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | 15.000,00 |
| | | Pq. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257298 | | 26.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 13: | 26.000,00 | |
| 16/06/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | 900,00 | |
| | | Vr.consumo telefone | 0001 | 001 | 1516257174 | | |
| 16/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | 0001 | 001 | 1516257174 | | |
| | | Vr.consumo telefone | | | Totais do dia 15: | | 900,00 |
| | | | | | | 900,00 | 900,00 |
| 19/06/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | 0001 | 001 | 1516257072 | | |
| | | Pg.simples nacional | | | | 15.000,00 | |
| 19/06/2022 | 1.01.0 .02.01.0001 - Contas Correntes | | 0001 | 001 | 1516257072 | | |
| | | Pg.simples nacional | | | | | 15.000,00 |
| 19/06/2022 | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente | | 0001 | 001 | 1516257186 | 500,00 | |
| | | Pg.material de expediente | | | | | |
| 19/06/2022 | 1 .01.01.01.01.0001 - Caixa | | 0001 | 001 | 1516257186 | | |
| | | Pg.material de expediente | | | | | 500,00 |
| 19/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | 0001 | 001 | 1516257299 | 15.000,00 | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | | | | | |
| 19/06/2022 | 1 .01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | 0001 | 0011516257299 | | | 15.000,00 |
| | | Pq. ao fornecedor conf. compra | | | Totais do dia 19: | 30.500,00 | |
| | | | | | | | 30.500,00 |
| 21/06/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Vr.consumo energia | 0001 | 001 | 1516257162 | 500,00 | |
| 21/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo energia | 0001 | 001 | 1516257162 | | 500,00 |
| 21/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257300 | 10.000,00 | |
| 21/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | | | | | 10.000,00 |
| | | | 00ü1 | 001 | 1516257300 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 28/06/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo | | | | Totais do dia 21: | | |
| | | Vr.consumo de materiais | | | | 1.000,00 | |
| 28/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | 0001 | 001 | 1516257198 | | |
| | | Vr.consumo de materiais | 0001 | 001 | 1516257198 | | 1.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 28: | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 30/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | DEPOSITO BANCARIO | | | | | |
| 30/06/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | 0001 | 001 | 1516257071 | 80.000,00 | |
| | | Rec.receita de serviços | 0001 | 001 | 1516257071 | 20.000,00 | 150.150,50 |
| 30/06/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços | 0001 | 001 | 1516257071 | | |
| 30/06/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| 30/06/2022 | Vr.aquisição de materiais | | 0001 | 001 | 1516257090 | 31.000,00 | |
| 30/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257090 | | |
| 30/06/2022 | 3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos | | | | | | |
| | | Vr.Custo das Mercadorias | 0001 | 001 | 1516257102 | 35.000,00 | |
| | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



105/313

CONSERCE
Fls. 2130
Sertão Central





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | Vr.Custo das Mercadorias<br>1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | 0001 | 001 | 1516257102 | | 35.000,00 |
| 30/06/2022 | Vr.aquisição de materiais<br>1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | 0001 | 001 | 1516257114 | 10.000,00 | |
| | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257114 | | 10.000,00 |
| | | | | Totais do dia 30: | 176.000,00 | 176.000,00 |
| | | | | Totais do mês de Junho: | 247.550,00 | 247.550,00 |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



106/313

CONSERCE
Fls. 2131
Sertão Central

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saque suprimento Caixa | 0001 | 001 | 1516257263 | 5.000,00 | |
| 04/07/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257263 | | 5.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 04: | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 06/07/2022 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.CAGECE consumo | 0001 | 001 | 1516257151 | 100,00 | |
| 06/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.CAGECE consumo | 0001 | 001 | 1516257151 | | 100,00 |
| | | | | | Totais do dia 06: | 100,00 | 100,00 |
| 10/07/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0001 | 001 | 1516257139 | 60,00 | |
| 10/07/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Vr. despesa bancária ref. | 0001 | 001 | 1516257139 | | 60,00 |
| | | | | | Totais do dia 10: | 60,00 | 60,00 |
| 12/07/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Rec. duplicata | 0001 | 001 | 1516257274 | 5.000,00 | |
| 12/07/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | | | | | |
| | | Rec. duplicata | 0001 | 001 | 1516257274 | | 5.000,00 |
| 12/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257301 | 15.000,00 | |
| 12/07/2022 | 1 .01.01.02.01.0001 - Cantas Correntes | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257301 | | 15.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 12: | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 14/07/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | Vr.consumo telefone | 0001 | 001 | 1516257175 | 800,00 | |
| 14/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo telefone | 0001 | 001 | 1516257175 | | 800,00 |
| | | | | | Totais do dia 14: | 800,00 | 800,00 |
| 18/07/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | Pg.simples nacional | 0001 | 001 | 1516257074 | 15.000,00 | |
| 18/07/2022 | 1 .01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg.simples nacional | 0001 | 001 | 1516257074 | | 15.000,00 |
| 18/07/2022 | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente | | | | | | |
| | | Pq.material de expediente | 0001 | 001 | 1516257187 | 900,00 | |
| 18/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pq.material de expediente | 0001 | 001 | 1516257187 | | 900,00 |
| 18/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257302 | 15.000,00 | |
| 18/07/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257302 | | 15.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 18: | 30.900,00 | 30.900,00 |
| 21/07/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Vr.consumo energia | 0001 | 001 | 1516257163 | 600,00 | |
| 21/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo energia | 0001 | 001 | 1516257163 | | 600,00 |
| 21/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257303 | 9.000,00 | |
| 21/07/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pq. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257303 | | 9.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 21: | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 25/07/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo | | | | | | |
| | | Vr.consumo de materiais | 0001 | 001 | 1516257199 | 2.500,00 | |
| 25/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo de materiais | 0001 | 001 | 1516257199 | | 2.500,00 |
| | | | | | Totais do dia 25: | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 31/07/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| 31/07/2022 | | DEPOSITO CONTA CORRENTE | 0001 | 001 | 1516257073 | 67.000,00 | |
| | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços | 0001 | 001 | 1516257073 | 23.000,00 | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 2132
Sertão Central



| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços | 0001 | 001 | 1516257073 | | 140.500,00 |
| 31/07/2022 | 1.01.15.01.01.*0001* - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257091 | 42.000,00 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257091 | | 42.000,00 |
| 31/07/2022 | 3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos | | | | | | |
| | | Vr.Custo das Mercadorias | 0001 | 001 | 1516257103 | 45.000,00 | |
| 31/07/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vr.Custo das Mercadorias | 0001 | 001 | 1516257103 | | 45.000,00 |
| 31/07/2022 | 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257115 | 10.000,00 | |
| 31/07/2022 | *.01.01.02.01.0001* - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257115 | | 10.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 31: | 187.000,00 | 187.000,00 |
| | | | | | Totais do mês de Julho: | 251.900,00 | 251.900,00 |
| 04/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257264 | 5.000,00 | |
| 04/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257264 | | 5.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 04: | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08/08/2022 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.CAGECE consumo | 0001 | 001 | 1516257152 | 150,00 | |
| 08/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.CAGECE consumo | 0001 | 001 | 1516257152 | | 150,00 |
| | | | | | Totais do dia 08: | 150,00 | 150,00 |
| 11/08/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancáriaref. | 0001 | 001 | 1516257140 | 100,00 | |
| 11/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0001 | 001 | 1516257140 | | 100,00 |
| | | | | | Totais do dia 11: | 100,00 | 100,00 |
| 15/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Rec. duplicata | 0001 | 001 | 1516257275 | 25.000,00 | |
| 15/08/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | | | | | |
| | | Rec. duplicata | 0001 | 001 | 1516257275 | | 25.000,00 |
| 15/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257304 | 15.000,00 | |
| 15/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257304 | | 15.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 15: | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 17/08/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | Vr.consumo telefone | *0001* | 001 | 1516257176 | 900,00 | |
| 17/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo telefone | 0001 | 001 | 1516257176 | | 900,00 |
| | | | | | Totais do dia 17: | 900,00 | 900,00 |
| 22/08/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | Pg.simples nacional | 0011 | 001 | 1516257076 | 15.000,00 | |
| 22/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg.simples nacional | 0001 | 001 | 1516257076 | | 15.000,00 |
| 22/08/2022 | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente | | | | | | |
| | | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 1516257188 | 1.000,00 | |
| 22/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 1516257188 | | 1.000,00 |
| 22/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257305 | 20.000,00 | |
| 22/08/2022 | .01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257305 | | 20.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 22: | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 24/08/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



108/313

CONSERCE
Fls. 2133
Sertão Central



| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr.consumo energia | 0001 | 001 | 1516257164 | | |
| 24/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | 800,00 | |
| | | Vr.consumo energia | 0001 | 001 | 1516257164 | | 800,00 |
| 24/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pq. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257306 | | |
| 24/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | 8.000,00 | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257306 | | 8.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 24: | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 29/08/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo | | | | | | |
| | | Vr.consumo de materiais | 0001 | 001 | 1516257200 | 3.000,00 | |
| 29/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo de materiais | 0001 | 001 | 1516257200 | | 3.000,00 |
| | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| 31/08/2022 | | DEPOSITO CONTA CORRENTE | | | Totais do dia 29: | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | | | | | |
| 31/08/2022 | | | 0001 | 001 | 1516257075 | 75.000,00 | |
| | | DUPLICATAS A RECEBER | 0001 | 001 | 1516257075 | 20.000,00 | |
| 31/08/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços | 0001 | 001 | 1516257075 | | 155.055,55 |
| 31/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257092 | 41.000,00 | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257092 | | 41.000,00 |
| 31/08/2022 | 3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos | | | | | | |
| | | Vr.CuSto das Mercadoúas | 0001 | 001 | 1516257104 | 25.500,00 | |
| 31/08/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vr.Custo das Mercadoúas | 0001 | 001 | 1516257104 | | 25.500,00 |
| 31/08/2022 | 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industúais | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257116 | 5.000,00 | |
| 31/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257116 | | 5.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 31: | 166.500,00 | 166.500,00 |
| | | | | | Totais do mês de Agosto: | 256.450,00 | 256.450,00 |
| | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| 04/09/2022 | | Saque suprimento caixa | | | | | |
| | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | 0001 | 001 | 1516257265 | 2.500,00 | |
| 04/09/2022 | | Saque supJmento caixa | | | | | |
| | | | 0001 | 001 | 1516257265 | | 2.500,00 |
| | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | Totais do dia 04: | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 04/09/2022 | | Pq.CAGECE consumo | | | | | |
| | 1.01.01.01.01.ü001 - Caixa | | 0001 | 001 | 1516257153 | 100,00 | |
| 04/09/2022 | | Pg.CAGECE consumo | | | | | |
| | | | 0001 | 001 | 1516257153 | | 100,00 |
| 05/09/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | Totais do dia01: | 100,00 | 100,00 |
| | Vr.despesa bancária ref. | | | | | | |
| 05/09/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | 0001 | 001 | 1516257141 | 600,00 | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | | | | | |
| | | | 0001 | 001 | 1516257141 | | 600,00 |
| 11/09/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | Totais do dia 05: | 600,00 | 600,00 |
| | | Rec. duplicata | 0001 | 001 | 1516257276 | | |
| 11/09/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | | | | 19.500,00 | |
| | | Rec.duplicata | | | | | |
| 11/09/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | 0001 | 001 | 1516257276 | | 19.500,00 |
| | | Pq. ao fornecedor conf. compra | | | | | |
| 11/09/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | 0001 | 001 | 1516257307 | 15.000,00 | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | | | | | |
| | | | 0001 | 001 | 1516257307 | | 15.000,00 |
| | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | Totais do dia 11: | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 14/09/2022 | | Vr.consumo telefone | | | | | |
| | | | 0001 | 001 | 1516257177 | 650,00 | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



109/313

**Livro Diário N°. 003**
**Empresa:** E A ROQUE LTDA
**CNPJ:** 37.586.764/0001-10
Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

CONSERCE
Fls. 2134
Sertão Central

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo telefone | 0001 | 001 | 1516257177 | | 650,00 |
| | | | | | Totais do dia 19: | 650,00 | 650,00 |
| 18/09/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | Pq.simples nacional | 0001 | 001 | 1516257078 | 15.500,00 | |
| 18/09/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pq.simples nacional | 0001 | 001 | 1516257078 | | 15.500,00 |
| 18/09/2022 | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente | | | | | | |
| | | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 1516257189 | 900,00 | |
| 18/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pq.material de expediente | 0001 | 001 | 1516257189 | | 900,00 |
| 18/09/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pq. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257189 | 15.000,00 | |
| 18/09/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257308 | | 15.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 18: | 31.400,00 | 31.400,00 |
| 27/09/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | 0001 | 001 | 1516257308 | | |
| | | Vr.consumo energia | | | | 700,00 | |
| 27/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo energia | 0001 | 001 | 1516257165 | | 700,00 |
| 27/09/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257309 | 5.000,00 | |
| 27/09/2022 | 1 .01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257309 | | 5.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 27: | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 28/09/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo | | | | | | |
| | | Vr.Consumo de materiais | 0001 | 001 | 1516257201 | 2.000,00 | |
| 28/09/2022 | 1 .01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo de materiais | 0001 | 001 | 1516257201 | | 2.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 28: | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 29/09/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | DEPOSITO CONTA CORRENTE | 0001 | 001 | 1516257077 | 85.000,00 | |
| 29/09/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | | | | | |
| | | DUPLICATAS A REEBER | 0001 | 001 | 1516257077 | | |
| 29/09/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | 15.000,00 | |
| | | Rec. receita de serviços | 0001 | 001 | 1516257077 | | 120.000,00 |
| 29/09/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257093 | 45.500,00 | |
| 29/09/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257093 | | 45.500,00 |
| 29/09/2022 | 3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos | | | | | 40.500,00 | |
| | | Vr.Custo das Mercadorias | 0001 | 001 | 1516257105 | | |
| 29/09/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vr.Custo das Mercadorias | 0001 | 001 | 1516257105 | | 40.500,00 |
| 29/09/2022 | 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257117 | 9.000,00 | |
| 29/09/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257117 | | 9.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 29: | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 03/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Saque suprimento caixa | | | Totais do mês de Setembro: | 261.450,00 | 261.450,00 |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257280 | 1.500,00 | |
| 05/10/2022 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | 0001 | 001 | 1516257280 | | 1.500,00 |
| | | Pg. CAGECE consumo | | | Totais do dia 03: | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 05/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg. CAGECE consumo | 0001 | 001 | 1516257154 | 150,00 | |
| | | | 0001 | 001 | 1516257154 | | 150,00 |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



110/313

CONSERCE Fls. 2135 Sertão Central

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 05/10/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0001 | 001 | 1516257142 | 200,00 | |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0001 | 001 | 1516257142 | | 200,00 |
| | | | | Totais do dia 05: | | 850,00 | 850,00 |
| 13/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | ReC. duplicata | 0001 | 001 | 1516257277 | | |
| 13/10/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | | | | 20.000,00 | |
| | | Rec. duplicata | 0001 | 001 | 1516257277 | | |
| 13/10/2022 | 2.01.01.01 .01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | 20.500,00 | 20.000,00 |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257310 | | |
| 13/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257310 | 40.500,00 | 20.500,00 |
| | | | | Totais do dia 13: | | | 40.500,00 |
| 16/10/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | Vr.consumo telefone | | | | 700,00 | |
| 16/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | 0001 | 001 | 1516257178 | | |
| | | Vr.consumo telefone | 0001 | 001 | 1516257178 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | Totais do dia 16: | | | 700,00 |
| 19/10/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | Pg.simples nacional | | | | 20.000,00 | |
| 19/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg.simples nacional | 0001 | 001 | 1516257080 | | 20.000,00 |
| 19/10/2022 | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente | | *0001* | 001 | 1516257080 | 1.000,00 | |
| | | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 1516257190 | | |
| 19/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | 1.000,00 |
| | | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 1516257190 | 15.000,00 | |
| 19/10/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257311 | | |
| 19/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | 0001 | 001 | 1516257311 | 36.000,00 | 15.000,00 |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | | Totais do dia 19: | | | 36.000,00 |
| 24/10/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Vr.consumo energia | 0001 | 001 | 1516257166 | 600,00 | |
| 24/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo energia | 0001 | 001 | 1516257166 | | 600,00 |
| 24/10/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | | | | 6.000,00 | |
| 24/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | 0001 | 001 | 1516257312 | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257312 | | |
| | | | | Totais do dia 24: | | 6.600,00 | 6.000,00 |
| 27/10/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo | | | | | | 6.600,00 |
| | | Vr. consumo de materiais | 0001 | 001 | 1516257202 | | |
| 27/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr. consumo de materiais | | | | 5.000,00 | |
| | | | | Totais do dia 27: | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | DEPOSITO CONTA CORENTE | 0001 | 001 | 1516257202 | | 5.000,00 |
| 31/10/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | | | | 100.000,00 | |
| 31/10/2022 | DUPLICATA A RECEBER | | 0001 | 001 | 1516257079 | 40.000,00 | |
| | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | | |
| 31/10/2022 | | Rec. receita de serviços | 0001 | 001 | 1516257079 | | 170.000,00 |
| | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vr. aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257094 | 45.000,00 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr. aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257094 | | 45.000,00 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos | | | | | | |
| | | Vr.Custo das Mercadorias | 0001 | 001 | 1516257106 | 20.000,00 | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



14/313

CONSERCE
Fls. 2136
Sertão Central



**Livro Diário N°. 003**
**Empresa:** E A ROQUE LTDA
**CNPJ:** 37.586.764/0001-10
Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Historico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vr.Custo das Mercadorias | 0001 | 001 | 1516257106 | | 20.000,00 |
| 31/10/2022 | 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257118 | 10.000,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257118 | | 10.000,00 |
| | | | | Totais do dia 31: | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | | | | Totais do mês de Outubro: | | 306.150,00 | 306.150,00 |
| 06/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - *Caixa* | | | | | | |
| | | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257266 | 3.000,00 | |
| 06/11/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257266 | | 3.000,00 |
| | | | | Totais do dia 06: | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08/11/2022 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.CAGECE consumo | 0001 | 001 | 1516257155 | 150,00 | |
| 08/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.CAGECE consumo | 0001 | 001 | 1516257155 | | 150,00 |
| | | | | Totais do dia 07: | | 150,00 | 150,00 |
| 09/11/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref. | | | | | | |
| 09/11/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0001 | 001 | 1516257143 | 50,00 | |
| | | | 0001 | 001 | 1516257143 | | 50,00 |
| | | | | Totais do dia 09: | | 50,00 | 50,00 |
| 13/11/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Rec. duplicata | 0001 | 001 | 1516257278 | 20.000,00 | |
| 13/11/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | | | | | |
| | | Rec. duplicata | 0001 | 001 | 1516257278 | | 20.000,00 |
| 13/11/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257313 | 20.000,00 | |
| 13/11/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | *0001* | 001 | 1516257313 | | 20.000,00 |
| | | | | Totais do dia 13: | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 17/11/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | Vr.consumo telefone | 0001 | 001 | 1516257179 | 550,00 | |
| 17/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo telefone | 0001 | 001 | 1516257179 | | 550,00 |
| | | | | Totais do dia 17: | | 550,00 | 550,00 |
| 22/11/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg.simples nacional | 0001 | 001 | 1516257082 | 20.000,00 | |
| 22/11/2022 | 3.01.01.07.01 .*0066* - Materiais de Expediente | | | | | | |
| | | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 1516257082 | | 20.000,00 |
| 22/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 1516257191 | 500,00 | |
| 22/11/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257191 | | 500,00 |
| 21/11/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257314 | 15.000,00 | |
| | | | 0001 | 001 | 1516257314 | | 15.000,00 |
| | | | | Totais do dia 21: | | 35.500,00 | 35.500,00 |
| 24/11/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Vr.consumo energia | 0001 | 001 | 1516257167 | 500,00 | |
| 24/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo energia | 0001 | 001 | 1516257167 | | 500,00 |
| 24/11/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257315 | 7.000,00 | |
| 24/11/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257315 | | 7.000,00 |
| | | | | Totais do dia 24: | | 7.500,00 | 7.500,00 |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



112/313

CONSERCE
Fls. 2137
Sertão Central



**Livro Diário N° 3**

**Empresa:** E A ROQUE LTDA

**CNPJ:** 37.586.764/0001-10

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo | | | | | | |
| | | Vr.consumo de materiais | 0001 | 001 | 1516257203 | 1.000,00 | |
| 27/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo de materiais | 0001 | 001 | 1516257203 | | 1.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 27: | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | DEPOSITO CONTA CORRENTE | 0001 | 001 | 1516257081 | 80.500,00 | |
| 30/11/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | | | | | |
| | | DUPLICATAS A RECEBER | 0001 | 001 | 1516257081 | 30.000,00 | |
| | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços | 0001 | 001 | 1516257081 | | 150.500,00 |
| 30/11/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257095 | 40.000,00 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257095 | | 40.000,00 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.03.01.0001 - Custa dos Produtos | | | | | | |
| | | Vr.Custo das Mercadorias | 0001 | 001 | 1516257107 | 50.000,00 | |
| 30/11/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vr.Custo das Mercadorias | 0001 | 001 | 1516257107 | | 50.000,00 |
| 30/11/2022 | 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257119 | 6.000,00 | |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257119 | | 6.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 30: | 206.500,00 | 206.500,00 |
| | | | | | Totais do mês de Novembro: | 294.250,00 | 294.250,00 |
| | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| 04/12/2022 | | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257267 | 2.000,00 | |
| | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| 04/12/2022 | | Saque suprimento caixa | 0001 | 001 | 1516257267 | | 2.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 04: | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| 07/12/2022 | | Pg.CAGECE consumo | 0001 | 001 | 1516257156 | 150,00 | |
| | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| 07/12/2022 | | Pg.CAGECE consumo | 0001 | 001 | 1516257156 | | 150,00 |
| | | | | | Totais do dia 07: | 150,00 | 150,00 |
| 12/12/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0001 | 001 | 1516257144 | 50,00 | |
| 12/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Vr.despesa bancária ref. | 0001 | 001 | 1516257144 | | 50,00 |
| | | | | | Totais do dia 12: | 50,00 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Rec. duplicata | 0001 | 001 | 1516257279 | 20.000,00 | |
| 14/12/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | | | | | |
| | | Rec. duplicata | 0001 | 001 | 1516257279 | | 20.000,00 |
| 14/12/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor cont. compra | 0001 | 001 | 1516257316 | 10.000,00 | |
| 14/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257316 | | 10.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 14: | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 18/12/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | Vr.consumo telefone | 0001 | 001 | 1516257180 | 700,00 | |
| 18/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo telefone | 0001 | 001 | 1516257180 | | 700,00 |
| | | | | | Totais do dia 18: | 700,00 | 700,00 |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | Pg.simples nacional | 0001 | 001 | 1516257084 | 15.000,00 | |
| 2012/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg.simples nacional | 0001 | 001 | 1516257084 | | 15.000,00 |
| 20/12/2022 | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente | | | | | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



113/313

CONSERCE
Fls. 2138
Sertão Central



| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 1516257192 | 2.000,00 | |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.material de Expediente | 000 | 001 | 1516257192 | | 2.000,00 |
| 20/12/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257317 | 15.000,00 | |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257317 | | 15.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 20: | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 27/12/2022 | 3.01.01. 07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Vr.consumo energia | 0001 | 001 | 1516257168 | 1.000,00 | |
| 27/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo energia | 0001 | 001 | 1516257168 | | 1.000,00 |
| 27/12/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257318 | 8.000,00 | |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Pg. ao fornecedor conf. compra | 0001 | 001 | 1516257318 | | 8.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 27: | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 28/12/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo | | | | | | |
| | | Vr.consumo de materiais | 0001 | 001 | 1516257204 | 1.500,00 | |
| 28/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.consumo de materiais | 0001 | 001 | 1516257204 | | 1.500,00 |
| | | | | | Totais do dia 29: | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 29/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | DEPOSITO CONTA CORRENTE | 0001 | 001 | 1516257083 | 7.000,00 | |
| 29/12/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber | | | | | | |
| | | DUPLIC:ATAS A RECEBER | 0001 | 001 | 1516257083 | 3.000,00 | |
| 29/12/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços | 0001 | 001 | 1516257083 | | 1.500,25 |
| 29/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257096 | 6.000,00 | |
| 29/12/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257096 | | 6.000,00 |
| 29/12/2022 | 3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos | | | | | | |
| 29/12/2022 | | Vr.Custo das Mercadorias | 0001 | 001 | 1516257108 | 4.000,00 | |
| | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vr.Custo das Mercadorias | 0001 | 001 | 1516257108 | | 4.000,00 |
| 29/12/2022 | 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257120 | 4.000,00 | |
| 29/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Contas Correntes | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 1516257120 | | 4.000,00 |
| 29/12/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramento do exercício | 0001 | 001 | 1516257327 | 2.000,00 | |
| 29/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramento do exercício | 0001 | 001 | 1516257327 | 1.000,00 | |
| 29/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramento do exercício | 0001 | 001 | 1516257327 | 2.000,00 | |
| 29/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramento do exercício | 0001 | 001 | 1516257327 | 5.000,00 | |
| 29/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 1516257327 | 1.000,00 | |
| 29/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramento do exercício | 0001 | 001 | 1516257327 | 5.000,00 | |
| 29/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercicio | | | | | | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



114/313

CONSERCE
Fls. 2139
Sertão Central



**Empresa:** E A ROQUE LTDA

**CNPJ:** 37.586.764/0001-10

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lançamento para encerramento do exercício | 0001 | 001 | 1516257327 | 2.000,00 | |
| 29/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramento do exercício | 0001 | 001 | 1516257327 | 6.000,00 | |
| 29/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercicio | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramento do exercício | 0001 | 001 | 1516257327 | 5.000,00 | |
| 29/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramentodo exercicio | 0001 | 001 | 1516257327 | 2.000,00 | |
| 29/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramento do exercício | 0001 | 001 | 1516257327 | 2.000,00 | |
| 29/12/2022 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | | | | | | |
| | | Lucros a distribuir. | 0001 | 001 | 1516257327 | | 6.000,00 |
| 29/12/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramento do exercício | 0001 | 001 | 1516257327 | | 6.000,00 |
| 29/12/2022 | 3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramento do exercício | 0001 | 001 | 1516257327 | | 4.000,00 |
| 29/12/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramento do exercício | 0001 | 001 | 1516257327 | | 3.000,00 |
| 29/12/2022 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramento do exercício | 0001 | 001 | 1516257327 | | 6.000,00 |
| 29/12/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramento do exercicio | 0001 | 001 | 1516257327 | | 2.500,00 |
| 29/12/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramento do exercício | 0001 | 001 | 1516257327 | | 2.500,00 |
| 29/12/2022 | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramento do exercício | 0001 | 001 | 1516257327 | | 2.000,00 |
| 29/12/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramento do exercício | 0001 | 001 | 1516257327 | | 4.000,00 |
| 29/12/2022 | Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramento do exercício | 0001 | 001 | 1516257327 | | 11.000,00 |
| 29/12/2022 | Balanço de Abertura | | | | | | |
| | | Lançamento para encerramento do exercício | 0001 | 001 | 1516257327 | | 11.000,00 |
| | | | | | Totais do dia 29: | 116.500,25 | 116.500,25 |
| | | | | | Totais do mês de Dezembro: | 191.900,25 | 191.900,25 |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



115/313

CONSERCE
Fls. 2140
Sertão Central



**LIVRO DIARIO**
PERÍODO DE APURAÇÃO 02/01/2022 A 31/12/2022

# E A ROQUE LTDA

**C.N.P.J. Nº 37.586.764/0001-10**

**Rua: José Veloso Jucá, 1862, sala 05 Alto Guaramiranga, cep: 62700-000 Canindé-Ceará**

## BALANÇO PATRIMONIAL
**REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

| | |
|---|---|
| **ATIVO** | |
| **CIRCULANTE** | **1.032.200,00** |
| Caixa | 55.600,00 |
| Bancos | 72.500,00 |
| Duplicatas a Receber | 688.600,00 |
| Estoques | 200.500,00 |
| Adiantamento a funcionários | 15.000,00 |
| **PERMANENTE** | |
| **IMOBILIZADO** | **255.425,00** |
| Móveis e utensílios | 100.500,00 |
| Máquina e Equipamentos | 200.000,00 |
| (-) Depreciação | 45.075,00 |
| **TOTAL DO ATIVO** | **1.287.625,00** |
| **PASSIVO** | |
| **CIRCULANTE** | **141.320,00** |
| Fornecedores | 101.320,00 |
| Obrigações Sociais a recolher | 18.000,00 |
| Obrigações tributarias a recolher | 22.000,00 |
| **PATRIMONIO LÍQUIDO** | **1.146.305,00** |
| Capital Social | 300.000,00 |
| Reservas de capital | 388.600,00 |
| Lucros Acumulados | 457.705,00 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **1.287.625,00** |

**ANTONIO CORDEIRO TAVARES**
**CRC/CE 10.124**
**CPF 366.340.183-91**

**EMANUELE ARAUJO ROQUE**
**CPF: 073.574.143-37**
**ADMINISTRADORA**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



116/313

CONSERCE
Fls. 2141
Sertão Central



**LIVRO DIARIO**

PERÍODO DE APURAÇÃO 20/01/2022 A 31/12/2022

# E A ROQUE LTDA

**C.N.P.J. Nº 37.586.764/0001-10**

**Rua: José Veloso Jucá, 1862, sala 05 Alto Guaramiranga, cep: 62700-000 Canindé-Ceará**

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

| Título de contas | DEZ/2022 |
|---|---|
| (+) receita bruta operacional | 750.225,82 |
| vendas de produtos/mercadorias | 0,00 |
| vendas de serviços | 750.225,82 |
| (-) deduções da receita | 28.009,00 |
| impostos faturados | 28.009,00 |
| ICMS | 0,00 |
| ISS | 13.000,00 |
| IPI | 0,00 |
| PIS s/receita operacional | 4.502,25 |
| COFINS | 10.506,75 |
| (=) receita Líquida | 722.216,82 |
| (-) custo Merc/Serv. Vendidos | 328.790,00 |
| custos das mercadorias vendidas | 0,00 |
| custo dos serviços prestados | 0,00 |
| (=) Lucro Bruto | 393.426,82 |
| (-) Despesas Operacionais | 18.337,00 |
| despesas operacionais | 10.642,70 |
| despesas com vendas | 4.875,20 |
| despesas administrativas | 2.819,50 |
| despesas financeiras líquidas | 0,00 |
| receita financeira | 0,00 |

**ANTONIO CORDEIRO TAVARES**
**CRC/CE 10.124**
**CPF 366.340.183-91**

**EMANUELE ARAUJO ROQUE**
**CPF: 073.574.143-37**
**ADMINISTRADORA**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



117/313

CONSERCE
Fls. 2142
Sertão Central



**LIVRO DIARIO**

PERÍODO DE APURAÇÃO 02/01/2022 A 31/12/2022

# E A ROQUE LTDA

## C.N.P.J. Nº 37.586.764/0001-10

**Rua: José Veloso Jucá, 1862, sala 05 Alto Guaramiranga, cep: 62700-000 Canindé-Ceará**

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

| | |
|---|---|
| (-) Variações Monetárias Passivas | 0,00 |
| (+) variações Monetárias Ativas | 0,00 |
| (+) Outras Receitas Operacionais | 0,00 |
| (=) Lucro Operacional | 375.089,82 |
| (+) Receitas Não Operacionais | 0,00 |
| (-) Saldo da Correção Monetaria | 0,00 |
| (-) Despesas Não Operacionais | 0,00 |
| (=) Resultado Antes da Cont. social | 375.089,82 |
| (-) Contribuição Social | 5.552,67 |
| (=) Resultado Antes do Imp. Renda | 369.537,15 |
| ( -) Provisão Imposto de Renda | 2.693,04 |
| ( -) Prov. P/ adiocional S/Imp renda | 0,00 |
| (=) RESULTADO DO EXERCICIO | 366.844,11 |

Canindé - Ce, 31 de dezembro de 2022

**ANTONIO CORDEIRO TAVARES**
**CRC/CE 10.124**
**CPF 366.340.183-91**

**EMANUELE ARAUJO ROQUE**
**CPF: 073.574.143-37**
**ADMINISTRADORA**

Reconhemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2022.

NOTAS EXPLICATIVAS

AO CONTEXTO OPERACIONAL

A FISCALIZAR E A ROQUE LTDA., tendo como objetivo principal Transporte escolar, Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, Extração de argila e beneficiamento associado, Extração de saibro e beneficiamento associado, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, Distribuição de água por caminhões, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de estações e redes de telecomunicações, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Obras de montagem industrial, Construção de instalações esportivas e recreativas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Instalação de painéis publicitários, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Obras de acabamento em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios em geral, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Outras obras de acabamento da construção, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Obras de alvenaria, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Perfuração e construção de poços de água, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Serviços de borracharia para veículos automotores, Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção em geral,

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



118/313

CONSERCE
Fls. 2143
Sertão Central



Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de jornais e revistas, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Serviço de táxi, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de mudanças, Serviços de reboque de veículos, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, Agências de publicidade, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de andaimes, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Atividades paisagísticas, Casas de festas e eventos, Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências, Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente.

PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

1 ) Direitos e Obrigações

São demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, preservando o regime de competência.

2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear.

3) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades

4) Impostos Federais

**ANTONIO CORDEIRO TAVARES**
**CRC/CE 10.124**
**CPF 366.340.183-91**

**EMANUELE ARAUJO ROQUE**
**CPF: 073.574.143-37**
**ADMINISTRADORA**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 2144
Sertão Central



**LIVRO DIARIO**

PERÍODO DE APURAÇÃO 02/01/2022 A 31/12/2022

# E A ROQUE LTDA

## C.N.P.J. Nº 37.586.764/0001-10

**Rua: José Veloso Jucá, 1862, sala 05 Alto Guaramiranga, cep: 62700-000 Canindé-Ceará**

DEMONSTRAÇÃO DE INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG), INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC), SOLVENCIA GERAL (SG) E GRAU DE ENDIVIDAMENTO (ET)

**LG= Ativo Circulante + Realizável a longo prazo**
**Passivo Circulante + Exigível a longo prazo**

LG= 1.032.200,00
141.320,00

**LG= 7,30**

**LC= Ativo Circulante**
**Passivo Circulante**

LC= 1.032.200,00
141.320,00

**LC= 7,30**

**SG= Ativo Total**
**Passivo Circulante + exigível a Longo Pazo**

SG= 1.287.625,00
141.320,00

**SG= 9,11**

**ET = Passivo Circulante**
**Ativo Total**

ET= 141.320,00
1.287.625,00

**ET= 0,10**

**ANTONIO CORDEIRO TAVARES**
**CRC/CE 10.124**
**CPF 366.340.183-91**

**EMANUELE ARAUJO ROQUE**
**CPF: 073.574.143-37**
**ADMINISTRADORA**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE
Fls. 2145
Sertão Central



**LIVRO DIARIO**
PERÍODO DE APURAÇÃO 02/01/2022 A 31/12/2022

# NOTAS EXPLICATIVAS CONFORME SEÇÃO 8 DA NBC TG 1.000 – CPCPME

## NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

E A ROQUE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n° 37.586.764/0001-10, que tem por atividade preponderante o cnae sob número 49.24-8-00 - Transporte escolar presta serviços principalmente no território cearense. Constituída em 01/07/2020, tem como diferencial agilidade na elaboração de seus processos e equidade nos preços.

## NOTA 2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos que às demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2022, foram elaboradas em conformidade com o pronunciamento NBC TG 1.000 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

## NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-gruporepresentam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valoresoriginais aplicados, acrescidos dos rendimentos pro rata até a data do balanço.

c) Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber declientes são registradas pelo valor faturado.

d) Créditos Tributários e Previdenciários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperaçãode impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

e) Outros Créditos: Registra o valor a receber originários de depósitos judiciais.

f) Adiantamentos a Terceiros: Registra as parcelas já pagas pelo direito a serviços a serem recebidos por terceiros.

g) Adiantamentos a Funcionários: Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

h) Despesas Antecipadas: Registra os pagamentos antecipados de seguros, IPTU e assinaturasde periódicos.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



121/313

CONSERCE
Fls. 2146
Sertão Central



i) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, reconhecido na linha do tempo a despesa com depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando háum aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

j) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletemo prazo, a moeda e o risco de cada transação.

k) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguintesão classificados como circulantes.

l) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

m) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobrefolha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

n) Regime de tributação: Opta pelos benefícios consubstanciados na Lei 123/2006, onde por conseguinte apura seus tributos via PGDAS-D, declaração onde se dá o oferecimento à tributação dos valores faturados na qualidade de optante do Simples Nacional.

o) Capital Social: O capital social é de R$300.000,00 (Trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado pelos sócios.

**ANTONIO CORDEIRO TAVARES**
**CRC/CE 10.124**
**CPF 366.340.183-91**

**EMANUELE ARAUJO ROQUE**
**CPF: 073.574.143-37**
**ADMINISTRADORA**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSERCE Fls. 2147 Sertão Central

# Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| E A ROQUE LTDA | | | | | |
| NIRE: | 2360021037-4 | CNPJ: | 37.586.764/0001-10 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | CANINDE | | | UF: | CEARA |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 01/07/2020 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 3 | Data assinatura: | 17/03/2023 |
| Quantidade de páginas: | 28 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 02/01/2022 | Fim: | 31/12/2022 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 366.340.183-91 | ANTONIO CORDEIRO TAVARES | Contador | 10124 |
| 073.574.143-37 | EMANUELE ARAUJO ROQUE | Administrador | |

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/042.757-0 no dia 17/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado do Ceará

CONSERCE
Fls. 2148
Sertão Central

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20031431 em 17/03/2023. Assinado digitalmente por Marcos Antonio De Abreu Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---|---|
| 23/042.757-0 | kljk |

| Identificação da Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | E A ROQUE LTDA |
| Nire: | |
| CNPJ: | 37.586.764/0001-10 |
| Município: | CANINDE |

| Identificação do Livro Digital | |
|---|---|
| Espécie: | DIARIO |
| Número de Ordem: | 3 |
| Período de Escrituração: | 02/01/2022 - 31/12/2022 |
| Número da Procuração: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | CRC | Data Assinatura |
| 366.340.183-91 | ANTONIO CORDEIRO TAVARES | 10124 | 17/03/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | | |
| 073.574.143-37 | EMANUELE ARAUJO ROQUE | | 17/03/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital | | | |

SRM

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio De Abreu Silva, Servidor(a) Público(a), em 17/03/2023, às 13:03.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

CONSERCE
Fls. 2149
Sertão Central

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. sexta-feira, 17 de março de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/042.757-0.

125/313

CRCCE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

CONSERCE
Fls. 2150
Sertão Central

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ**
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

| | |
|---|---|
| NOME..... : | ANTONIO CORDEIRO TAVARES |
| REGISTRO..... : | CE-010124/O-6 |
| CATEGORIA..... : | CONTADOR |
| CPF..... : | ***.340.183-** |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 04/07/2023 as 10:14:36.
Válido até: 02/10/2023.
Código de Controle: 455200.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



126/313

**ESTADO DO CEARÁ**

**PODER JUDICIÁRIO**

**COMARCA DE CANINDÉ**

CONSERCE
Fls. 2151
Sertão Central

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)

## (PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de E A ROQUE LTDA - ME, CNPJ n° 37.586.764/0001-10.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

**CANINDÉ**

**Quarta-feira, 12 de Julho de 2023 às 07:56:25**

**Observações:**

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

CONSERCE
Fls. 2152
Sertão Central

# Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: E A ROQUE LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 2360021037-4 | 37.586.764/0001-10 | 01/07/2020 | 30/06/2020 |

Endereço Completo:

RUA JOSE VELOSO JUCA 1862 SALA 05 - BAIRRO ALTO GUARAMIRANGA CEP 62700-000 - CANINDE/CE

Objeto Social:

08.10-0-06- EXTRACAO DE AREIA CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-08- EXTRACAO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-07- EXTRACAO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 33.29-5-99 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS 36.00-6-02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS 42.21-9-01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGACAO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.22-3-03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 43.29-1-01 - INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 43.99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO 45.11-1-02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 45.20-0-06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 7.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 47.44-0-04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL AREIA PEDRA BRITADA TIJOLOS E TELHAS 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 47.54-7-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 49.23-0-01 - SERVICO DE TAXI 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.30-2-04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS 52.29-0-02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 71.19-7-01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA 71.19-7-04 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO 73.11-4-00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.21-7-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 77.31-4-00 -

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000430383 e visualize a certidão)

23/116.766-1



128/313

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

CONSERCE
Fls. 2153
Sertão Central

# Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: E A ROQUE LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 77.33-1-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS 77.39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR 81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 82.30-0-02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 86.22-4-00 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS 96.09-2-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS 47.52-1-00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.53-9-00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.51-2-01- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.61-0-01- COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47610-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47610-02 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS 49299-02 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

| Capital Social: R$ 300.000,00<br>TREZENTOS MIL REAIS<br>Capital Integralizado: R$ 300.000,00<br>TREZENTOS MIL REAIS | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte<br>MICRO EMPRESA<br>(Lei Complementar nº123/06) | Prazo de Duração<br>INDETERMINADO |
|---|---|---|

Sócio(s)/Administrador(es)

| CPF/NIRE | Nome | Térm. Mandato | Participação | Função |
|---|---|---|---|---|
| 073.574.143-37 | EMANUELE ARAUJO ROQUE | xxxxxxx | R$ 300.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR |

Status: xxxxxxx — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 13/03/2023 — Número: 6067531

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)

| Nome Anterior | Nire | Número Aprovação | UF | Tipo Movimentação |
|---|---|---|---|---|
| A E D SILVA EIRELI | xxxxxxx | 5795926 | xx | ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL |
| F SANTOS GOMES EIRELI | xxxxxxx | 5724185 | xx | ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL |
| E A ROQUE EIRELI | xxxxxxx | 5947058 | xx | ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL |
| F SANTOS GOMES EIRELI | xxxxxxx | 5615288 | xx | ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL |

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

| Nire | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000430383 e visualize a certidão)

23/116.766-1



629/313

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

CONSERCE
Fls. 2154
Sertão Central

# Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | E A ROQUE LTDA |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA |

Observações

PARECER PROCURADORIA JUCEC Nº 53/2021 CANCELAMENTO DO ATO DE APROVAÇÃO Nº 5615288 REFERENTE A EMPRESA F SANTOS GOMES EIRELI, TRANSFORMADA EM COMERCIAL OLIVEIRA DE CIMENTO EIRELLI (CNJ 37.586.764/0001-70) DEVENDO RETORNAR A SITUAÇÃO ANTERIOR AO ATO CANCELADO, INCLUSIVE O ANTIGO NOME EMPRESARIAL E QUE SEJA TIRADO DO CADASTRO A MENÇÃO DE CLAUDIO OLIVEIRA RODRIGUES COMO REPRESENTANTE LEGAL DO SENHOR FRANCISCO SANTOS GOMES.

NADA MAIS#

Fortaleza, 12 de Julho de 2023 08:03

CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000430383 e visualize a certidão)

23/116.766-1



130/313

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

CONSERCE
Fls. 2155
Sertão Central

Junta Comercial do Estado do Ceará

# Certidão Específica

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/ DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **23/116.767-9**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **E A ROQUE LTDA**, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, NIRE 2360021037-4, CNPJ 37.586.764/0001-10, ATIVA, com sede na RUA JOSE VELOSO JUCA, 1862, SALA 05, BAIRRO ALTO GUARAMIRANGA, CANINDE/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:



Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucec.ce.gov.br) e informe o nº de protocolo C235000430404 e o código de segurança AzhO. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 12/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente.

CONSERCE
Fls. 2156
Sertão Central

Junta Comercial do Estado do Ceará

# Certidão Específica

| Ato/Evento | Data Aprovação | Nº Aprovação | Data Assinatura |
|---|---|---|---|
| ATO CONSTITUTIVO - EIRELI<br>- ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA | 01/07/2020 | 23600210374 | 30/06/2020 |
| ALTERACAO<br>- CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO<br>- ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)<br>- ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL | 16/07/2020 | 5438580 | 15/07/2020 |
| MEDIDA ADMINISTRATIVA<br>- ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO ENVIADA PELO TABELIONATO DE NOTAS (IN 28/DREI). | 23/11/2020 | 5492514 | 18/11/2020 |
| BALANCO | 14/01/2021 | 5514561 | 13/01/2021 |
| BALANCO | 27/04/2021 | 5565460 | 26/04/2021 |
| ALTERACAO<br>- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)<br>- ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL<br>- ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR<br>- CESSAO DE COTAS<br>- ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)<br>- ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR<br>- SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR<br>- ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL<br>- ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO | 04/08/2021 | 5615288 | 28/07/2021 |
| MEDIDA ADMINISTRATIVA<br>- CANCELAMENTO DE ARQUIVAMENTO DE ATO | 30/08/2021 | 5631586 | 30/08/2021 |
| ALTERACAO<br>- ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)<br>- CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO | 07/12/2021 | 5684666 | 17/11/2021 |
| ALTERACAO<br>- SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR<br>- ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR<br>- ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR | 17/12/2021 | 5689853 | 16/12/2021 |
| ALTERACAO<br>- ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL<br>- CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO | 10/01/2022 | 5724185 | 05/01/2022 |
| BALANCO | 21/02/2022 | 5754443 | 18/02/2022 |
| BALANCO | 14/03/2022 | 5765552 | 09/03/2022 |
| ALTERACAO<br>- CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO<br>- ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL<br>- ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR<br>- ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO<br>- ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR<br>- SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR | 06/05/2022 | 5795926 | 03/05/2022 |
| BALANCO | 13/03/2023 | 6067531 | 09/03/2023 |

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.



Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucec.ce.gov.br) e informe o nº de protocolo C235000430404 e o código de segurança AzhO. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 12/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente.

CONSERCE
Fls. 2157
Sertão Central

Junta Comercial do Estado do Ceará

# Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 12 de Julho de 2023.

CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE



Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucec.ce.gov.br) e informe o nº de protocolo C235000430404 e o código de segurança AzhO. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 12/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente.

CONSERCE
Fls. 2158
Sertão Central

bmg | Seguros

**PREZADO SEGURADO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SE**

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

**BMG SEGUROS S.A.**

## TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

**Nº Apólice: 01741202300010775010938 4 - ENDOSSO 0000000**
**Controle Interno: 335412**
**Data da publicação: Jul 26 2023 10:33AM**
**Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.**
**CNPJ 19.486.258/0001-78**

**Documento eletrônico digitalmente assinado por:**

ICP Brasil
✓Válido
✓Não expirado
✓Não revogado
*Assinado digitalmente por:*
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna

ICP Brasil
✓Válido
✓Não expirado
✓Não revogado
*Assinado digitalmente por:*
Renata Oliver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 7CB6A013AF15ED31 Data e Hora Atual Jul 26 2023 10:33AM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 56E02DC2AAA96D78 Data e Hora Atual Jul 26 2023 10:33AM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

*Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br*

134
313

Apólice N° 01741202300010775010938 4
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366357

bmg | Seguros

CONSERCE
Fls. 2159
Sertão Central

Seguro Garantia
LICITANTE

**A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:**

CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SERTAO
INSCRITO NO CNPJ: 44.894.047/0001-11
COM SEDE NA: Rua São Paulo , 1069 - centro
CEP: 62760-000 - Baturite - CE

**o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:**

E A ROQUE EIRELI
INSCRITO NO CNPJ/MF: 37.586.764/0001-10
COM SEDE NA: RUA JOSE VELOSO JUCA, 1862 - SALA 05 - ALTO GUARAMIRANGA
CEP: 62700-000 - Caninde - CE

**até o valor de:**

R$ 3.654,96 - TRÊS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

**Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:**

O presente contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Edital N° TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023-TP/CONSERCE - LOTE 01 .

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 31/07/2023
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 28/11/2023

| Corretor: | Código SUSEP Corretor: |
|---|---|
| PODECASH CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 202012260 |

Apólice N° 01741202300010775010938 4
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366357
Ramo 0775

bmg | Seguros

CONSERCE
Fls. 2160
Sertão Central

Seguro Garantia

LICITANTE

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**



136
313

Apólice N° 01741202300010775010938 4
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366357
Ramo 0775

bmg | Seguros

CONSERCE
Fls. 2161
Sertão Central

Seguro Garantia

LICITANTE

**Demonstrativo de Prêmio**

| | |
|---|---|
| Prêmio Líquido: | 150,00 |
| Custo de Apólice: | 0,00 |
| Adicional de Fracionamento: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| **Prêmio Total:** | 150,00 |

**Forma de Pagamento**

Forma de Pagamento: À Vista
Número de Prestação: 1

| Parcelas | Data Vencimento | Valor das Parcelas |
|---|---|---|
| 1 | 10/08/2023 | 150,00 |

Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br
as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 26 DE JULHO DE 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Apólice N° 01741202300010775010938 4
Endosso N° 0000000
Proposta N° 366357
Ramo 0775

Condições Gerais

CONSERCE Fls. 3162 Sertão Central

bmg | Seguros

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

## SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE (RAMO PÚBLICO)

### 1. OBJETO

1.1 Este contrato de seguro garante o pagamento de indenização no valor do Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice em caso do Tomador declarado vencedor da licitação se recusar a assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital ou não apresentar os documentos necessários para a contratação, observados os riscos cobertos e excluídos e demais condições previstas nesta Apólice.

### 2. DEFINIÇÕES

2.1 Define-se, para efeito deste seguro:

I – Apólice: documento emitido pela Seguradora que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
II – Beneficiário: pessoa física ou jurídica indicada pelo Segurado em favor da qual é devida a Indenização em caso de Sinistro.
III – Contrato Principal: contrato a ser celebrado entre Segurado e Tomador caso este se sagre vencedor do processo de licitação.
IV – Endosso: documento emitido pela Seguradora que altera as condições da Apólice, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
V – Indenização: pagamento ao Segurado do Limite Máximo de Garantia em caso de Sinistro.
VI – Limite Máximo de Garantia: valor máximo indicado no frontispício da Apólice pelo qual a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado na hipótese de Indenização.
VII – Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora em função da cobertura do seguro e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
VIII – Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, mediante exame dos documentos e informações que comprovem o(s) inadimplemento(s) do Tomador, a existência ou não de cobertura para os riscos e do cumprimento pelo Segurado de todas as suas obrigações legais e contratuais, inclusive as elencadas na presente Apólice.
IX – Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora que transmite o posicionamento acerca da existência ou não de cobertura para o Sinistro reclamado.
X – Segurado: ente público que figura como contratante no processo de licitação.
XI – Sinistro: a concretização do risco assegurado, decorrente do inadimplemento das obrigações do Tomador cobertos pelo seguro.
XII – Tomador: licitante que assumirá a posição de contratado caso se sagre vencedor do processo de licitação.

### 3. RISCOS COBERTOS

Apólice N° 01741202300010775010938 4
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366357
Ramo 0775

CONSERCE Fls. 2463 Sertão Central

bmg | Seguros

Condições Gerais

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

3.1 Para fins de pagamento da Indenização, consideram-se riscos cobertos por esta Apólice:

3.1.1 Recusa injustificada do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação.

3.1.2 Não apresentação injustificada pelo Tomador dos documentos exigidos para a contratação dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação, desde que já tenha ocorrido a fase de julgamento e a proposta do Tomador tenha sido declarada a vencedora.

**3.2 Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não garante todas as obrigações e hipóteses previstas no edital de licitação, mas tão somente os riscos cobertos descritos nesta cláusula. Na hipótese de haver qualquer divergência entre a previsão desta Apólice e do edital em relação aos riscos cobertos, prevalecerá sempre o disposto nesta Apólice/Endosso.**

**4. RISCOS EXCLUÍDOS**

**4.1 Esta Apólice não cobre quaisquer prejuízos, custos ou despesas relacionadas com:**

**a) Multas e penalidades de qualquer natureza;**

**b) Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;**

**c) Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos Ambientais, Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes a outras modalidades de seguro-garantia;**

**d) Indenizações a terceiros, lucros cessantes ou perdas de receitas decorrentes ou não dos riscos assegurados neste contrato de seguro;**

**e) Ato de guerra, declarada ou não, invasão, insurreição, revolução, atos de poder militar ou usurpado, tumulto, motim, greve, comoção civil, locaute, atos terroristas e ataques cibernéticos de qualquer tipo;**

**f) Atraso do Tomador na apresentação desta Apólice ao Segurado, ausência de renovação tempestiva da Apólice ou quaisquer outros descumprimentos do Tomador ocorridos antes da Apólice ter sido emitida e apresentada, sendo certo que o presente contrato de seguro somente se perfectibiliza com a apresentação da Apólice e sua aceitação pelo Segurado;**

CONSERCE
Fls. 2164
Setor Central

bmg | Seguros

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

**g) Inadimplência do Tomador ocorrida fora do prazo de vigência da Apólice.**

**h) Acionamento da Apólice em desacordo com os requisitos para formalização da reclamação e caracterização do Sinistro previstos neste instrumento.**

**5. PERDA DE DIREITOS**

**5.1 Sem prejuízo das hipóteses previstas na lei, o Segurado perderá o direito à Indenização nas seguintes hipóteses:**

**a) Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

**b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado/Beneficiário ou seus representantes, inclusive decorrentes de violação de normas anticorrupção;**

**c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigações previstas nesta Apólice;**

**d) Declarações inexatas ou omissão de má-fé do Segurado de circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento do risco ou que pudessem ter influenciado na aceitação da proposta de emissão da Apólice/Endosso;**

**e) Agravamento intencional do risco pelo Segurado;**

**6. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO**

6.1 Reclamação do Sinistro: decorrido em definitivo o prazo previsto no edital sem que o Tomador declarado vencedor da licitação tenha assinado o Contrato Principal ou entregado os documentos necessários para a contratação, o Segurado poderá formalizar a reclamação de Sinistro, mediante envio de comunicação à Seguradora.

6.1.1 Para a reclamação do Sinistro será necessária a apresentação de:

a) Cópia do edital de licitação e seus anexos;

b) Cópia integral do processo administrativo de licitação;

c) Cópia do termo que declara a proposta do Tomador como vencedora e/ou termo de adjudicação do Tomador, o que for cabível.

d) Documentos que comprovam a intimação do Tomador para assinatura do Contrato

CONSERCE
Fls. 2165
Sertão Central

bmg | Seguros

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

Principal ou apresentação dos documentos, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

6.1.2 Em caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá exigir documentos e/ou informações adicionais.

6.2 Caracterização do Sinistro: após a recusa/inércia injustificada do Tomador declarado vencedor da licitação em assinar o Contrato Principal ou entregar os documentos necessários para a contratação dentro do prazo e condições previsos no edital, bem como após o envio pelo Segurado de todos os documentos exigidos pela Seguradora sob a Apólice, o Sinistro restará caracterizado, devendo ser emitido o Relatório Final de Sinistro com o posicionamento acerca da cobertura securitária.

## 7. INDENIZAÇÃO

7.1 Na hipótese de reconhecimento da ocorrência de Sinistro coberto pelo seguro, a Seguradora indenizará o Segurado por meio de pagamento do valor do Limite Máximo de Garantia previsto na Apólice.

7.2 A Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação.

7.2.1 O não pagamento da Indenização no prazo acima implicará a incidência de juros moratórios (equivalentes à taxa vigente aplicável para débitos tributários federais) e correção monetária com base no IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), contados do primeiro dia posterior ao término do prazo.

7.2.2 Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que implique suspensão da Regulação de Sinistro e/ou da realização da Indenização sob a Apólice por qualquer motivo ou fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

7.3 Não haverá reintegração automática do Limite Máximo de Garantia e/ou do Limite Máximo de Indenização em caso de Indenização.

## 8. EXTINÇÃO DA APÓLICE

8.1 A Apólice será extinta nas seguintes hipóteses:

I - Quando o Contrato Principal for assinado;
II - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
III - Quando a Indenização atingir o Limite Máximo de Garantia da Apólice;
IV – Quando a licitação for declarada extinta pelo Segurado;

CONSERCE
Fls. 2166
Sertão Central



**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

V - Quando do término de vigência previsto na Apólice;

8.2 Em caso de extinção da Apólice decorrente das hipóteses previstas nas alíneas "II" e IV" do item anterior, caberá restituição de parte do prêmio ao Tomador, podendo a Seguradora reter do prêmio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido.

## 9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no edital, a Seguradora deverá emitir o respectivo Endosso para acompanhar tais modificações. No caso de alterações não previamente estabelecidas no edital, a Seguradora poderá optar por acompanhar tais modificações - desde que seja solicitado e haja o aceite e emissão do respectivo Endosso - ou optar por sair do risco.

9.2 O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice, incluindo o prêmio adicional devido em caso de emissão de Endossos. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

9.3 Na hipótese de Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item.

9.4 No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

9.5 A aceitação da proposta do seguro e eventuais endossos estará sujeita à análise do risco, dispondo a Seguradora do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar contado do recebimento dos documentos, prazo este que será suspenso na hipótese de solicitação de documentos adicionais ou quando for necessário aguardar a confirmação da colocação do resseguro facultativo. Em nenhuma hipótese haverá aceitação tácita quanto à emissão de Apólice ou Endossos.

9.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

9.7 Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional.

9.8 Eventual questão judicial entre a Seguradora e o Segurado serão processadas no foro do domicílio deste último.

Apólice N° 01741202300010775010938 4
Endosso N° 0000000
Proposta N° 366357
Ramo 0775

bmg | Seguros

CONSERCAT Fls. 2167 Sertão Central

Condições Gerais

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

9.9 O Segurado deverá observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no caso de comunicação de expectativa/reclamação de Sinistro.

9.10 A interpretação dos termos deste contrato de seguro será literal e restritiva.

9.11 O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

CORONAVÍRUS (COVID-19) | ACESSO À INFORMAÇÃO | PARTICIPE | LEGISLAÇÃO | Ó

Casa Civil | Segurança Pública

Ministério das Relações Exteriores | Ministério da Economia | Ministério da Infraestrutura

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Ministério da Educação | Ministério da Cidadania

Ministério da Saúde | Ministério de Minas e Energia | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Ministério do Meio Ambiente | Ministério do Turismo | Ministério do Desenvolvimento Regional

Controladoria-Geral da União | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | Secretaria-Geral

Secretaria de Governo | Gabinete de Segurança Institucional | Advocacia-Geral da União

Banco Central do Brasil | Planalto

CONSERCE
Fls. 2168
Sertão Central

SUSEP

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 5.658/12, publicado(a) no D.O.U. de 19/12/2013, nos termos da legislação vigente.



144/313

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

CONSERCE
Fls. 2169
Sertão Central

Código da Certidão: **CR01741_04072023_091019_884**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 04 de Julho de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



145/313

CORONAVÍRUS (COVID-19) ACESSO À INFORMAÇÃO PARTICIPE LEGISLAÇÃO Ó

Casa Civil
Segurança Pública
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Economia
Ministério da Infraestrutura
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Educação
Ministério da Cidadania
Ministério da Saúde
Ministério de Minas e Energia
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Turismo
Ministério do Desenvolvimento Regional
Controladoria-Geral da União
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria-Geral
Secretaria de Governo
Gabinete de Segurança Institucional
Advocacia-Geral da União
Banco Central do Brasil
Planalto

CONSERCE Fls. 2170 Sertão Central

SUSEP

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

**COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES**

# CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES



146/313

Certificamos que a BMG SEGUROS S.A., com sede na cidade SÃO PAULO, CNPJ 19486258000178, possui os seguintes diretores:

CONSERCE
Fls. 2171
Sertão Central

| Nome | Cargo |
|---|---|
| DENIS JORGE NAMUR RANGEL | Diretor |
| JORGE LAURIANO NICOLAI SANTANNA | Presidente |
| MARCIO AUGUSTO CIMITON | Diretor |
| RENATA OLIVER COUTINHO | Vice-Presidente |

Código da Certidão: **CA01741_04072023_091040_587**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 04 de Julho de 20

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



147/343

CONSERCE
Fls. 2172
Sertão Central

bmg | Seguros

**PREZADO SEGURADO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SE**

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

**BMG SEGUROS S.A.**

## TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

**Nº Apólice: 01741202300010775010938 6 - ENDOSSO 0000000**
**Controle Interno: 335420**
**Data da publicação: Jul 26 2023 10:40AM**
**Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.**
**CNPJ 19.486.258/0001-78**

**Documento eletrônico digitalmente assinado por:**

ICP Brasil
✓Válido
✓Não expirado
✓Não revogado
*Assinado digitalmente por:*
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna

ICP Brasil
✓Válido
✓Não expirado
✓Não revogado
*Assinado digitalmente por:*
Renata Oliver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 7CB6A013AF15ED31 Data e Hora Atual Jul 26 2023 10:40AM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 56E02DC2AAA96D78 Data e Hora Atual Jul 26 2023 10:40AM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

*Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br*

148
313

Apólice N° 01741202300010775010938 6
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366365

bmg | Seguros

CONSERCE
Fls. 2173
Sertão Central

Seguro Garantia
LICITANTE

**A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:**

CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SERTAO
INSCRITO NO CNPJ: 44.894.047/0001-11
COM SEDE NA: Rua São Paulo , 1069 - centro
CEP: 62760-000 - Baturite - CE

**o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:**

E A ROQUE EIRELI
INSCRITO NO CNPJ/MF: 37.586.764/0001-10
COM SEDE NA: RUA JOSE VELOSO JUCA, 1862 - SALA 05 - ALTO GUARAMIRANGA
CEP: 62700-000 - Caninde - CE

**até o valor de:**

R$ 3.624,16 - TRÊS MIL E SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

**Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:**

O presente contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Edital N° TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023 - TP /CONSERCE - LOTE 02.

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 31/07/2023
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 28/11/2023

| Corretor: | Código SUSEP Corretor: |
|---|---|
| PODECASH CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 202012260 |

Apólice N° 01741202300010775010938 6
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366365
Ramo 0775

bmg | Seguros

CONSERCE
Fls. 2174
Comissão Central

Seguro Garantia

LICITANTE

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

Apólice N° 01741202300010775010938 6
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366365
Ramo 0775

bmg | Seguros

CONSERCE
Fls. 2175
Sertão Central

Seguro Garantia

LICITANTE

**Demonstrativo de Prêmio**

| | |
|---|---|
| Prêmio Líquido: | 150,00 |
| Custo de Apólice: | 0,00 |
| Adicional de Fracionamento: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| **Prêmio Total:** | 150,00 |

**Forma de Pagamento**

Forma de Pagamento: À Vista
Número de Prestação: 1

| Parcelas | Data Vencimento | Valor das Parcelas |
|---|---|---|
| 1 | 10/08/2023 | 150,00 |

Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br
as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 26 DE JULHO DE 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Apólice N° 01741202300010775010938 6
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366365
Ramo 0775

Condições Gerais

CONSERCE Fls. 2176 Sertão Central

bmg | Seguros

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

## SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE (RAMO PÚBLICO)

### 1. OBJETO

1.1 Este contrato de seguro garante o pagamento de indenização no valor do Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice em caso do Tomador declarado vencedor da licitação se recusar a assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital ou não apresentar os documentos necessários para a contratação, observados os riscos cobertos e excluídos e demais condições previstas nesta Apólice.

### 2. DEFINIÇÕES

2.1 Define-se, para efeito deste seguro:

I – Apólice: documento emitido pela Seguradora que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
II – Beneficiário: pessoa física ou jurídica indicada pelo Segurado em favor da qual é devida a Indenização em caso de Sinistro.
III – Contrato Principal: contrato a ser celebrado entre Segurado e Tomador caso este se sagre vencedor do processo de licitação.
IV – Endosso: documento emitido pela Seguradora que altera as condições da Apólice, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
V – Indenização: pagamento ao Segurado do Limite Máximo de Garantia em caso de Sinistro.
VI – Limite Máximo de Garantia: valor máximo indicado no frontispício da Apólice pelo qual a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado na hipótese de Indenização.
VII – Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora em função da cobertura do seguro e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
VIII – Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, mediante exame dos documentos e informações que comprovem o(s) inadimplemento(s) do Tomador, a existência ou não de cobertura para os riscos e do cumprimento pelo Segurado de todas as suas obrigações legais e contratuais, inclusive as elencadas na presente Apólice.
IX – Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora que transmite o posicionamento acerca da existência ou não de cobertura para o Sinistro reclamado.
X – Segurado: ente público que figura como contratante no processo de licitação.
XI – Sinistro: a concretização do risco assegurado, decorrente do inadimplemento das obrigações do Tomador cobertos pelo seguro.
XII – Tomador: licitante que assumirá a posição de contratado caso se sagre vencedor do processo de licitação.

### 3. RISCOS COBERTOS

CONSERCE Fls. 2177 Sertão Central

bmg | Seguros

Condições Gerais

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

3.1 Para fins de pagamento da Indenização, consideram-se riscos cobertos por esta Apólice:

3.1.1 Recusa injustificada do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação.

3.1.2 Não apresentação injustificada pelo Tomador dos documentos exigidos para a contratação dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação, desde que já tenha ocorrido a fase de julgamento e a proposta do Tomador tenha sido declarada a vencedora.

**3.2 Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não garante todas as obrigações e hipóteses previstas no edital de licitação, mas tão somente os riscos cobertos descritos nesta cláusula. Na hipótese de haver qualquer divergência entre a previsão desta Apólice e do edital em relação aos riscos cobertos, prevalecerá sempre o disposto nesta Apólice/Endosso.**

**4. RISCOS EXCLUÍDOS**

**4.1 Esta Apólice não cobre quaisquer prejuízos, custos ou despesas relacionadas com:**

**a) Multas e penalidades de qualquer natureza;**

**b) Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;**

**c) Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos Ambientais, Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes a outras modalidades de seguro-garantia;**

**d) Indenizações a terceiros, lucros cessantes ou perdas de receitas decorrentes ou não dos riscos assegurados neste contrato de seguro;**

**e) Ato de guerra, declarada ou não, invasão, insurreição, revolução, atos de poder militar ou usurpado, tumulto, motim, greve, comoção civil, locaute, atos terroristas e ataques cibernéticos de qualquer tipo;**

**f) Atraso do Tomador na apresentação desta Apólice ao Segurado, ausência de renovação tempestiva da Apólice ou quaisquer outros descumprimentos do Tomador ocorridos antes da Apólice ter sido emitida e apresentada, sendo certo que o presente contrato de seguro somente se perfectibiliza com a apresentação da Apólice e sua aceitação pelo Segurado;**

CONSERCE
Fls. 2178
Sertão Central



**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

**g) Inadimplência do Tomador ocorrida fora do prazo de vigência da Apólice.**

**h) Acionamento da Apólice em desacordo com os requisitos para formalização da reclamação e caracterização do Sinistro previstos neste instrumento.**

**5. PERDA DE DIREITOS**

**5.1 Sem prejuízo das hipóteses previstas na lei, o Segurado perderá o direito à Indenização nas seguintes hipóteses:**

**a) Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

**b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado/Beneficiário ou seus representantes, inclusive decorrentes de violação de normas anticorrupção;**

**c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigações previstas nesta Apólice;**

**d) Declarações inexatas ou omissão de má-fé do Segurado de circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento do risco ou que pudessem ter influenciado na aceitação da proposta de emissão da Apólice/Endosso;**

**e) Agravamento intencional do risco pelo Segurado;**

**6. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO**

6.1 Reclamação do Sinistro: decorrido em definitivo o prazo previsto no edital sem que o Tomador declarado vencedor da licitação tenha assinado o Contrato Principal ou entregado os documentos necessários para a contratação, o Segurado poderá formalizar a reclamação de Sinistro, mediante envio de comunicação à Seguradora.

6.1.1 Para a reclamação do Sinistro será necessária a apresentação de:

a) Cópia do edital de licitação e seus anexos;

b) Cópia integral do processo administrativo de licitação;

c) Cópia do termo que declara a proposta do Tomador como vencedora e/ou termo de adjudicação do Tomador, o que for cabível.

d) Documentos que comprovam a intimação do Tomador para assinatura do Contrato

CONSERCE
Fls. 2179
Sertão Central

bmg | Seguros

Condições Gerais

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

Principal ou apresentação dos documentos, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

6.1.2 Em caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá exigir documentos e/ou informações adicionais.

6.2 Caracterização do Sinistro: após a recusa/inércia injustificada do Tomador declarado vencedor da licitação em assinar o Contrato Principal ou entregar os documentos necessários para a contratação dentro do prazo e condições previsos no edital, bem como após o envio pelo Segurado de todos os documentos exigidos pela Seguradora sob a Apólice, o Sinistro restará caracterizado, devendo ser emitido o Relatório Final de Sinistro com o posicionamento acerca da cobertura securitária.

## 7. INDENIZAÇÃO

7.1 Na hipótese de reconhecimento da ocorrência de Sinistro coberto pelo seguro, a Seguradora indenizará o Segurado por meio de pagamento do valor do Limite Máximo de Garantia previsto na Apólice.

7.2 A Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação.

7.2.1 O não pagamento da Indenização no prazo acima implicará a incidência de juros moratórios (equivalentes à taxa vigente aplicável para débitos tributários federais) e correção monetária com base no IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), contados do primeiro dia posterior ao término do prazo.

7.2.2 Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que implique suspensão da Regulação de Sinistro e/ou da realização da Indenização sob a Apólice por qualquer motivo ou fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

7.3 Não haverá reintegração automática do Limite Máximo de Garantia e/ou do Limite Máximo de Indenização em caso de Indenização.

## 8. EXTINÇÃO DA APÓLICE

8.1 A Apólice será extinta nas seguintes hipóteses:

I - Quando o Contrato Principal for assinado;
II - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
III - Quando a Indenização atingir o Limite Máximo de Garantia da Apólice;
IV – Quando a licitação for declarada extinta pelo Segurado;

CONSERCE
Fls. 2180
Sertão Central



**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

V - Quando do término de vigência previsto na Apólice;

8.2 Em caso de extinção da Apólice decorrente das hipóteses previstas nas alíneas "II" e IV" do item anterior, caberá restituição de parte do prêmio ao Tomador, podendo a Seguradora reter do prêmio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido.

## 9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no edital, a Seguradora deverá emitir o respectivo Endosso para acompanhar tais modificações. No caso de alterações não previamente estabelecidas no edital, a Seguradora poderá optar por acompanhar tais modificações - desde que seja solicitado e haja o aceite e emissão do respectivo Endosso - ou optar por sair do risco.

9.2 O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice, incluindo o prêmio adicional devido em caso de emissão de Endossos. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

9.3 Na hipótese de Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item.

9.4 No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

9.5 A aceitação da proposta do seguro e eventuais endossos estará sujeita à análise do risco, dispondo a Seguradora do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar contado do recebimento dos documentos, prazo este que será suspenso na hipótese de solicitação de documentos adicionais ou quando for necessário aguardar a confirmação da colocação do resseguro facultativo. Em nenhuma hipótese haverá aceitação tácita quanto à emissão de Apólice ou Endossos.

9.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

9.7 Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional.

9.8 Eventual questão judicial entre a Seguradora e o Segurado serão processadas no foro do domicílio deste último.

Apólice N° 01741202300010775010938 6
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366365
Ramo 0775

CONSERCE
Fls. 2181
Sertão Central

bmg | Seguros

Condições Gerais

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

9.9 O Segurado deverá observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no caso de comunicação de expectativa/reclamação de Sinistro.

9.10 A interpretação dos termos deste contrato de seguro será literal e restritiva.

9.11 O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

CORONAVÍRUS (COVID-19) ACESSO À INFORMAÇÃO PARTICIPE LEGISLAÇÃO Ó

Casa Civil
Segurança Pública
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Economia
Ministério da Infraestrutura
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Educação
Ministério da Cidadania
Ministério da Saúde
Ministério de Minas e Energia
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Turismo
Ministério do Desenvolvimento Regional
Controladoria-Geral da União
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria-Geral
Secretaria de Governo
Gabinete de Segurança Institucional
Advocacia-Geral da União
Banco Central do Brasil
Planalto

CONSERCE
Fls. 2182
Sertão Central

SUSEP

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

**COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES**

# CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES



158/313

Certificamos que a BMG SEGUROS S.A., com sede na cidade SÃO PAULO, CNPJ 19486258000178, possui os seguintes diretores:

CONSERCE
Fls. 2183
Sertão Central

| Nome | Cargo |
|---|---|
| DENIS JORGE NAMUR RANGEL | Diretor |
| JORGE LAURIANO NICOLAI SANTANNA | Presidente |
| MARCIO AUGUSTO CIMITON | Diretor |
| RENATA OLIVER COUTINHO | Vice-Presidente |

Código da Certidão: **CA01741_04072023_091040_587**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 04 de Julho de 20

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



159/213

CORONAVÍRUS (COVID-19) | ACESSO À INFORMAÇÃO | PARTICIPE | LEGISLAÇÃO | Ó

Casa Civil | Segurança Pública

Ministério das Relações Exteriores | Ministério da Economia | Ministério da Infraestrutura

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Ministério da Educação | Ministério da Cidadania

Ministério da Saúde | Ministério de Minas e Energia | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Ministério do Meio Ambiente | Ministério do Turismo | Ministério do Desenvolvimento Regional

Controladoria-Geral da União | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | Secretaria-Geral

Secretaria de Governo | Gabinete de Segurança Institucional | Advocacia-Geral da União

Banco Central do Brasil | Planalto

CONSERCE Fls. 2184 Sertão Central

SUSEP

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 5.658/12, publicado(a) no D.O.U. de 19/12/2013, nos termos da legislação vigente.



160/313

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

CONSERCE
Fls. 2185
Sertão Central

Código da Certidão: **CR01741_04072023_091019_884**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 04 de Julho de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



161/313

CONSERCE
Fls. 2986
Sertão Central

bmg | Seguros

**PREZADO SEGURADO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SE**

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

**BMG SEGUROS S.A.**

**TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA**

**Nº Apólice: 01741202300010775010938 7 - ENDOSSO 0000000**
**Controle Interno: 335429**
**Data da publicação: Jul 26 2023 10:45AM**
**Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.**
**CNPJ 19.486.258/0001-78**

**Documento eletrônico digitalmente assinado por:**

ICP Brasil
✓Válido
✓Não expirado
✓Não revogado
*Assinado digitalmente por:*
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna

ICP Brasil
✓Válido
✓Não expirado
✓Não revogado
*Assinado digitalmente por:*
Renata Oliver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 7CB6A013AF15ED31 Data e Hora Atual Jul 26 2023 10:45AM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 56E02DC2AAA96D78 Data e Hora Atual Jul 26 2023 10:45AM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

*Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br*

162/313

Apólice N° 01741202300010775010938 7
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366374

bmg | Seguros

CONSERCE
Fls. 2187
Sertão Central

Seguro Garantia
LICITANTE

**A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:**

CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SERTAO
INSCRITO NO CNPJ: 44.894.047/0001-11
COM SEDE NA: Rua São Paulo , 1069 - centro
CEP: 62760-000 - Baturite - CE

**o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:**

E A ROQUE EIRELI
INSCRITO NO CNPJ/MF: 37.586.764/0001-10
COM SEDE NA: RUA JOSE VELOSO JUCA, 1862 - SALA 05 - ALTO GUARAMIRANGA
CEP: 62700-000 - Caninde - CE

**até o valor de:**

R$ 3.740,93 - TRÊS MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

**Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:**

O presente contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Edital N° TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023-TP/CONSERCE - LOTE 03 .

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 31/07/2023
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 28/11/2023

| Corretor: | Código SUSEP Corretor: |
|---|---|
| PODECASH CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 202012260 |

Apólice N° 01741202300010775010938 7
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366374
Ramo 0775

bmg | Seguros

CONSERCE
Fls. 2188
Sertão Central

Seguro Garantia

LICITANTE

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

Apólice N° 01741202300010775010938 7
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366374
Ramo 0775

bmg | Seguros

CONSERCE
Fls. 2189
Sertão Central

Seguro Garantia

LICITANTE

**Demonstrativo de Prêmio**

| | |
|---|---|
| Prêmio Líquido: | 150,00 |
| Custo de Apólice: | 0,00 |
| Adicional de Fracionamento: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| **Prêmio Total:** | 150,00 |

**Forma de Pagamento**

Forma de Pagamento: À Vista
Número de Prestação: 1

| Parcelas | Data Vencimento | Valor das Parcelas |
|---|---|---|
| 1 | 10/08/2023 | 150,00 |

Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br
as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 26 DE JULHO DE 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Apólice N° 01741202300010775010938 7
Endosso N° 0000000
Proposta N° 366374
Ramo 0775

Condições Gerais

CONSERCE
Fls. 2190
Sertão Central

bmg | Seguros

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

## SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE (RAMO PÚBLICO)

### 1. OBJETO

1.1 Este contrato de seguro garante o pagamento de indenização no valor do Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice em caso do Tomador declarado vencedor da licitação se recusar a assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital ou não apresentar os documentos necessários para a contratação, observados os riscos cobertos e excluídos e demais condições previstas nesta Apólice.

### 2. DEFINIÇÕES

2.1 Define-se, para efeito deste seguro:

I – Apólice: documento emitido pela Seguradora que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
II – Beneficiário: pessoa física ou jurídica indicada pelo Segurado em favor da qual é devida a Indenização em caso de Sinistro.
III – Contrato Principal: contrato a ser celebrado entre Segurado e Tomador caso este se sagre vencedor do processo de licitação.
IV – Endosso: documento emitido pela Seguradora que altera as condições da Apólice, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
V – Indenização: pagamento ao Segurado do Limite Máximo de Garantia em caso de Sinistro.
VI – Limite Máximo de Garantia: valor máximo indicado no frontispício da Apólice pelo qual a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado na hipótese de Indenização.
VII – Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora em função da cobertura do seguro e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
VIII – Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, mediante exame dos documentos e informações que comprovem o(s) inadimplemento(s) do Tomador, a existência ou não de cobertura para os riscos e do cumprimento pelo Segurado de todas as suas obrigações legais e contratuais, inclusive as elencadas na presente Apólice.
IX – Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora que transmite o posicionamento acerca da existência ou não de cobertura para o Sinistro reclamado.
X – Segurado: ente público que figura como contratante no processo de licitação.
XI – Sinistro: a concretização do risco assegurado, decorrente do inadimplemento das obrigações do Tomador cobertos pelo seguro.
XII – Tomador: licitante que assumirá a posição de contratado caso se sagre vencedor do processo de licitação.

### 3. RISCOS COBERTOS

Apólice N° 01741202300010775010938 7
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366374
Ramo 0775

Condições Gerais

CONSERCE
Fls. 2191
Sertão Central

bmg | Seguros

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

3.1 Para fins de pagamento da Indenização, consideram-se riscos cobertos por esta Apólice:

3.1.1 Recusa injustificada do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação.

3.1.2 Não apresentação injustificada pelo Tomador dos documentos exigidos para a contratação dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação, desde que já tenha ocorrido a fase de julgamento e a proposta do Tomador tenha sido declarada a vencedora.

**3.2 Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não garante todas as obrigações e hipóteses previstas no edital de licitação, mas tão somente os riscos cobertos descritos nesta cláusula. Na hipótese de haver qualquer divergência entre a previsão desta Apólice e do edital em relação aos riscos cobertos, prevalecerá sempre o disposto nesta Apólice/Endosso.**

**4. RISCOS EXCLUÍDOS**

**4.1 Esta Apólice não cobre quaisquer prejuízos, custos ou despesas relacionadas com:**

**a) Multas e penalidades de qualquer natureza;**

**b) Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;**

**c) Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos Ambientais, Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes a outras modalidades de seguro-garantia;**

**d) Indenizações a terceiros, lucros cessantes ou perdas de receitas decorrentes ou não dos riscos assegurados neste contrato de seguro;**

**e) Ato de guerra, declarada ou não, invasão, insurreição, revolução, atos de poder militar ou usurpado, tumulto, motim, greve, comoção civil, locaute, atos terroristas e ataques cibernéticos de qualquer tipo;**

**f) Atraso do Tomador na apresentação desta Apólice ao Segurado, ausência de renovação tempestiva da Apólice ou quaisquer outros descumprimentos do Tomador ocorridos antes da Apólice ter sido emitida e apresentada, sendo certo que o presente contrato de seguro somente se perfectibiliza com a apresentação da Apólice e sua aceitação pelo Segurado;**



167/313

CONSERCE
Fls. 2192
Sertão Central



**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

**g) Inadimplência do Tomador ocorrida fora do prazo de vigência da Apólice.**

**h) Acionamento da Apólice em desacordo com os requisitos para formalização da reclamação e caracterização do Sinistro previstos neste instrumento.**

**5. PERDA DE DIREITOS**

**5.1 Sem prejuízo das hipóteses previstas na lei, o Segurado perderá o direito à Indenização nas seguintes hipóteses:**

**a) Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

**b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado/Beneficiário ou seus representantes, inclusive decorrentes de violação de normas anticorrupção;**

**c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigações previstas nesta Apólice;**

**d) Declarações inexatas ou omissão de má-fé do Segurado de circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento do risco ou que pudessem ter influenciado na aceitação da proposta de emissão da Apólice/Endosso;**

**e) Agravamento intencional do risco pelo Segurado;**

**6. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO**

6.1 Reclamação do Sinistro: decorrido em definitivo o prazo previsto no edital sem que o Tomador declarado vencedor da licitação tenha assinado o Contrato Principal ou entregado os documentos necessários para a contratação, o Segurado poderá formalizar a reclamação de Sinistro, mediante envio de comunicação à Seguradora.

6.1.1 Para a reclamação do Sinistro será necessária a apresentação de:

a) Cópia do edital de licitação e seus anexos;

b) Cópia integral do processo administrativo de licitação;

c) Cópia do termo que declara a proposta do Tomador como vencedora e/ou termo de adjudicação do Tomador, o que for cabível.

d) Documentos que comprovam a intimação do Tomador para assinatura do Contrato

CONSERCE
Fls. 2193
Sertão Central

bmg | Seguros

Condições Gerais

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE
TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

Principal ou apresentação dos documentos, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

6.1.2 Em caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá exigir documentos e/ou informações adicionais.

6.2 Caracterização do Sinistro: após a recusa/inércia injustificada do Tomador declarado vencedor da licitação em assinar o Contrato Principal ou entregar os documentos necessários para a contratação dentro do prazo e condições previsos no edital, bem como após o envio pelo Segurado de todos os documentos exigidos pela Seguradora sob a Apólice, o Sinistro restará caracterizado, devendo ser emitido o Relatório Final de Sinistro com o posicionamento acerca da cobertura securitária.

## 7. INDENIZAÇÃO

7.1 Na hipótese de reconhecimento da ocorrência de Sinistro coberto pelo seguro, a Seguradora indenizará o Segurado por meio de pagamento do valor do Limite Máximo de Garantia previsto na Apólice.

7.2 A Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação.

7.2.1 O não pagamento da Indenização no prazo acima implicará a incidência de juros moratórios (equivalentes à taxa vigente aplicável para débitos tributários federais) e correção monetária com base no IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), contados do primeiro dia posterior ao término do prazo.

7.2.2 Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que implique suspensão da Regulação de Sinistro e/ou da realização da Indenização sob a Apólice por qualquer motivo ou fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

7.3 Não haverá reintegração automática do Limite Máximo de Garantia e/ou do Limite Máximo de Indenização em caso de Indenização.

## 8. EXTINÇÃO DA APÓLICE

8.1 A Apólice será extinta nas seguintes hipóteses:

I - Quando o Contrato Principal for assinado;
II - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
III - Quando a Indenização atingir o Limite Máximo de Garantia da Apólice;
IV – Quando a licitação for declarada extinta pelo Segurado;



169
313

CONSERCE
Fls. 2194
Sertão Central



**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

V - Quando do término de vigência previsto na Apólice;

8.2 Em caso de extinção da Apólice decorrente das hipóteses previstas nas alíneas "II" e IV" do item anterior, caberá restituição de parte do prêmio ao Tomador, podendo a Seguradora reter do prêmio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido.

**9. DISPOSIÇÕES GERAIS**

9.1 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no edital, a Seguradora deverá emitir o respectivo Endosso para acompanhar tais modificações. No caso de alterações não previamente estabelecidas no edital, a Seguradora poderá optar por acompanhar tais modificações - desde que seja solicitado e haja o aceite e emissão do respectivo Endosso - ou optar por sair do risco.

9.2 O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice, incluindo o prêmio adicional devido em caso de emissão de Endossos. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

9.3 Na hipótese de Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item.

9.4 No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

9.5 A aceitação da proposta do seguro e eventuais endossos estará sujeita à análise do risco, dispondo a Seguradora do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar contado do recebimento dos documentos, prazo este que será suspenso na hipótese de solicitação de documentos adicionais ou quando for necessário aguardar a confirmação da colocação do resseguro facultativo. Em nenhuma hipótese haverá aceitação tácita quanto à emissão de Apólice ou Endossos.

9.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

9.7 Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional.

9.8 Eventual questão judicial entre a Seguradora e o Segurado serão processadas no foro do domicílio deste último.

Condições Gerais

CONSERCE
Fls. 2195
Sertão Central

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

9.9 O Segurado deverá observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no caso de comunicação de expectativa/reclamação de Sinistro.

9.10 A interpretação dos termos deste contrato de seguro será literal e restritiva.

9.11 O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

CORONAVÍRUS (COVID-19) | ACESSO À INFORMAÇÃO | PARTICIPE | LEGISLAÇÃO | O

Casa Civil | Segurança Pública

Ministério das Relações Exteriores | Ministério da Economia | Ministério da Infraestrutura

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Ministério da Educação | Ministério da Cidadania

Ministério da Saúde | Ministério de Minas e Energia | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Ministério do Meio Ambiente | Ministério do Turismo | Ministério do Desenvolvimento Regional

Controladoria-Geral da União | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | Secretaria-Geral

Secretaria de Governo | Gabinete de Segurança Institucional | Advocacia-Geral da União

Banco Central do Brasil | Planalto

SUSEP

CONSERCE Fls. 2196 Sertão Central

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

**COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES**

# CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES



172/313

Certificamos que a BMG SEGUROS S.A., com sede na cidade SÃO PAULO, CNPJ 19486258000178, possui os seguintes diretores:

CONSERCE
Fls. 2197
Sertão Central

| Nome | Cargo |
|---|---|
| DENIS JORGE NAMUR RANGEL | Diretor |
| JORGE LAURIANO NICOLAI SANTANNA | Presidente |
| MARCIO AUGUSTO CIMITON | Diretor |
| RENATA OLIVER COUTINHO | Vice-Presidente |

Código da Certidão: **CA01741_04072023_091040_587**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 04 de Julho de 20

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



173/313

CORONAVÍRUS (COVID-19) | ACESSO À INFORMAÇÃO | PARTICIPE | LEGISLAÇÃO | Ó

Casa Civil | Segurança Pública

Ministério das Relações Exteriores | Ministério da Economia | Ministério da Infraestrutura

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Ministério da Educação | Ministério da Cidadania

Ministério da Saúde | Ministério de Minas e Energia | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Ministério do Meio Ambiente | Ministério do Turismo | Ministério do Desenvolvimento Regional

Controladoria-Geral da União | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | Secretaria-Geral

Secretaria de Governo | Gabinete de Segurança Institucional | Advocacia-Geral da União

Banco Central do Brasil | Planalto

CONSERCE Fls. 2198 Sertão Central

SUSEP

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 5.658/12, publicado(a) no D.O.U. de 19/12/2013, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

CONSERCE
Fls. 2199
Sertão Central

Código da Certidão: **CR01741_04072023_091019_884**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 04 de Julho de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



175/313

CONSERCE
Fls. 2200
Sertão Central

bmg | Seguros

**PREZADO SEGURADO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SE**

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

**BMG SEGUROS S.A.**

**TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA**

**Nº Apólice: 01741202300010775010938 9 - ENDOSSO 0000000**
**Controle Interno: 335431**
**Data da publicação: Jul 26 2023 10:48AM**
**Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.**
**CNPJ 19.486.258/0001-78**

**Documento eletrônico digitalmente assinado por:**

ICP Brasil
✓Válido
✓Não expirado
✓Não revogado
*Assinado digitalmente por:*
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna

ICP Brasil
✓Válido
✓Não expirado
✓Não revogado
*Assinado digitalmente por:*
Renata Oliver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 7CB6A013AF15ED31 Data e Hora Atual Jul 26 2023 10:48AM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 56E02DC2AAA96D78 Data e Hora Atual Jul 26 2023 10:48AM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

*Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br*

176/313

Apólice N° 01741202300010775010938 9
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366376

bmg | Seguros

CONSERCE
Fls. 2201
Sertão Central

Seguro Garantia
LICITANTE

**A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:**

CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SERTAO
INSCRITO NO CNPJ: 44.894.047/0001-11
COM SEDE NA: Rua São Paulo , 1069 - centro
CEP: 62760-000 - Baturite - CE

**o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:**

E A ROQUE EIRELI
INSCRITO NO CNPJ/MF: 37.586.764/0001-10
COM SEDE NA: RUA JOSE VELOSO JUCA, 1862 - SALA 05 - ALTO GUARAMIRANGA
CEP: 62700-000 - Caninde - CE

**até o valor de:**

R$ 3.660,28 - TRÊS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

**Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:**

O presente contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Edital N° TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023-TP/CONSERCE - LOTE 04 .

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 31/07/2023
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 28/11/2023

| Corretor: | Código SUSEP Corretor: |
|---|---|
| PODECASH CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 202012260 |

Apólice N° 01741202300010775010938 9
Endosso N° 0000000
Proposta N° 366376
Ramo 0775

bmg | Seguros

CONSERCE
Fls. 2202
Sertão Central

Seguro Garantia

LICITANTE

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

Apólice N° 01741202300010775010938 9
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366376
Ramo 0775

bmg | Seguros

CONSERCE
Fls. 2203
Sertão Central

Seguro Garantia

LICITANTE

**Demonstrativo de Prêmio**

| | |
|---|---|
| Prêmio Líquido: | 150,00 |
| Custo de Apólice: | 0,00 |
| Adicional de Fracionamento: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| **Prêmio Total:** | 150,00 |

**Forma de Pagamento**

Forma de Pagamento: À Vista
Número de Prestação: 1

| Parcelas | Data Vencimento | Valor das Parcelas |
|---|---|---|
| 1 | 10/08/2023 | 150,00 |

Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br
as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 26 DE JULHO DE 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Apólice N° 01741202300010775010938 9
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366376
Ramo 0775

Condições Gerais

CONSERCE
Fls. 2204
Sertão Central

bmg | Seguros

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

## SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE (RAMO PÚBLICO)

### 1. OBJETO

1.1 Este contrato de seguro garante o pagamento de indenização no valor do Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice em caso do Tomador declarado vencedor da licitação se recusar a assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital ou não apresentar os documentos necessários para a contratação, observados os riscos cobertos e excluídos e demais condições previstas nesta Apólice.

### 2. DEFINIÇÕES

2.1 Define-se, para efeito deste seguro:

I – Apólice: documento emitido pela Seguradora que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
II – Beneficiário: pessoa física ou jurídica indicada pelo Segurado em favor da qual é devida a Indenização em caso de Sinistro.
III – Contrato Principal: contrato a ser celebrado entre Segurado e Tomador caso este se sagre vencedor do processo de licitação.
IV – Endosso: documento emitido pela Seguradora que altera as condições da Apólice, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
V – Indenização: pagamento ao Segurado do Limite Máximo de Garantia em caso de Sinistro.
VI – Limite Máximo de Garantia: valor máximo indicado no frontispício da Apólice pelo qual a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado na hipótese de Indenização.
VII – Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora em função da cobertura do seguro e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
VIII – Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, mediante exame dos documentos e informações que comprovem o(s) inadimplemento(s) do Tomador, a existência ou não de cobertura para os riscos e do cumprimento pelo Segurado de todas as suas obrigações legais e contratuais, inclusive as elencadas na presente Apólice.
IX – Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora que transmite o posicionamento acerca da existência ou não de cobertura para o Sinistro reclamado.
X – Segurado: ente público que figura como contratante no processo de licitação.
XI – Sinistro: a concretização do risco assegurado, decorrente do inadimplemento das obrigações do Tomador cobertos pelo seguro.
XII – Tomador: licitante que assumirá a posição de contratado caso se sagre vencedor do processo de licitação.

### 3. RISCOS COBERTOS

Apólice N° 01741202300010775010938 9
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366376
Ramo 0775

CONSERCE
Fls. 2205
Sertão Central

bmg | Seguros

Condições Gerais

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

3.1 Para fins de pagamento da Indenização, consideram-se riscos cobertos por esta Apólice:

3.1.1 Recusa injustificada do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação.

3.1.2 Não apresentação injustificada pelo Tomador dos documentos exigidos para a contratação dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação, desde que já tenha ocorrido a fase de julgamento e a proposta do Tomador tenha sido declarada a vencedora.

**3.2 Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não garante todas as obrigações e hipóteses previstas no edital de licitação, mas tão somente os riscos cobertos descritos nesta cláusula. Na hipótese de haver qualquer divergência entre a previsão desta Apólice e do edital em relação aos riscos cobertos, prevalecerá sempre o disposto nesta Apólice/Endosso.**

**4. RISCOS EXCLUÍDOS**

**4.1 Esta Apólice não cobre quaisquer prejuízos, custos ou despesas relacionadas com:**

**a) Multas e penalidades de qualquer natureza;**

**b) Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;**

**c) Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos Ambientais, Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes a outras modalidades de seguro-garantia;**

**d) Indenizações a terceiros, lucros cessantes ou perdas de receitas decorrentes ou não dos riscos assegurados neste contrato de seguro;**

**e) Ato de guerra, declarada ou não, invasão, insurreição, revolução, atos de poder militar ou usurpado, tumulto, motim, greve, comoção civil, locaute, atos terroristas e ataques cibernéticos de qualquer tipo;**

**f) Atraso do Tomador na apresentação desta Apólice ao Segurado, ausência de renovação tempestiva da Apólice ou quaisquer outros descumprimentos do Tomador ocorridos antes da Apólice ter sido emitida e apresentada, sendo certo que o presente contrato de seguro somente se perfectibiliza com a apresentação da Apólice e sua aceitação pelo Segurado;**

CONSERCE
Fls. 2206
Sertão Central



**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

**g) Inadimplência do Tomador ocorrida fora do prazo de vigência da Apólice.**

**h) Acionamento da Apólice em desacordo com os requisitos para formalização da reclamação e caracterização do Sinistro previstos neste instrumento.**

**5. PERDA DE DIREITOS**

**5.1 Sem prejuízo das hipóteses previstas na lei, o Segurado perderá o direito à Indenização nas seguintes hipóteses:**

**a) Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

**b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado/Beneficiário ou seus representantes, inclusive decorrentes de violação de normas anticorrupção;**

**c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigações previstas nesta Apólice;**

**d) Declarações inexatas ou omissão de má-fé do Segurado de circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento do risco ou que pudessem ter influenciado na aceitação da proposta de emissão da Apólice/Endosso;**

**e) Agravamento intencional do risco pelo Segurado;**

**6. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO**

6.1 Reclamação do Sinistro: decorrido em definitivo o prazo previsto no edital sem que o Tomador declarado vencedor da licitação tenha assinado o Contrato Principal ou entregado os documentos necessários para a contratação, o Segurado poderá formalizar a reclamação de Sinistro, mediante envio de comunicação à Seguradora.

6.1.1 Para a reclamação do Sinistro será necessária a apresentação de:

a) Cópia do edital de licitação e seus anexos;

b) Cópia integral do processo administrativo de licitação;

c) Cópia do termo que declara a proposta do Tomador como vencedora e/ou termo de adjudicação do Tomador, o que for cabível.

d) Documentos que comprovam a intimação do Tomador para assinatura do Contrato

CONSERCE
Fls. 2207
Sertão Central



**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

Principal ou apresentação dos documentos, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

6.1.2 Em caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá exigir documentos e/ou informações adicionais.

6.2 Caracterização do Sinistro: após a recusa/inércia injustificada do Tomador declarado vencedor da licitação em assinar o Contrato Principal ou entregar os documentos necessários para a contratação dentro do prazo e condições previsos no edital, bem como após o envio pelo Segurado de todos os documentos exigidos pela Seguradora sob a Apólice, o Sinistro restará caracterizado, devendo ser emitido o Relatório Final de Sinistro com o posicionamento acerca da cobertura securitária.

## 7. INDENIZAÇÃO

7.1 Na hipótese de reconhecimento da ocorrência de Sinistro coberto pelo seguro, a Seguradora indenizará o Segurado por meio de pagamento do valor do Limite Máximo de Garantia previsto na Apólice.

7.2 A Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação.

7.2.1 O não pagamento da Indenização no prazo acima implicará a incidência de juros moratórios (equivalentes à taxa vigente aplicável para débitos tributários federais) e correção monetária com base no IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), contados do primeiro dia posterior ao término do prazo.

7.2.2 Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que implique suspensão da Regulação de Sinistro e/ou da realização da Indenização sob a Apólice por qualquer motivo ou fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

7.3 Não haverá reintegração automática do Limite Máximo de Garantia e/ou do Limite Máximo de Indenização em caso de Indenização.

## 8. EXTINÇÃO DA APÓLICE

8.1 A Apólice será extinta nas seguintes hipóteses:

I - Quando o Contrato Principal for assinado;
II - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
III - Quando a Indenização atingir o Limite Máximo de Garantia da Apólice;
IV – Quando a licitação for declarada extinta pelo Segurado;

CONSERCE
Fls. 2208
Sertão Central



**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

V - Quando do término de vigência previsto na Apólice;

8.2 Em caso de extinção da Apólice decorrente das hipóteses previstas nas alíneas "II" e IV" do item anterior, caberá restituição de parte do prêmio ao Tomador, podendo a Seguradora reter do prêmio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido.

## 9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no edital, a Seguradora deverá emitir o respectivo Endosso para acompanhar tais modificações. No caso de alterações não previamente estabelecidas no edital, a Seguradora poderá optar por acompanhar tais modificações - desde que seja solicitado e haja o aceite e emissão do respectivo Endosso - ou optar por sair do risco.

9.2 O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice, incluindo o prêmio adicional devido em caso de emissão de Endossos. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

9.3 Na hipótese de Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item.

9.4 No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

9.5 A aceitação da proposta do seguro e eventuais endossos estará sujeita à análise do risco, dispondo a Seguradora do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar contado do recebimento dos documentos, prazo este que será suspenso na hipótese de solicitação de documentos adicionais ou quando for necessário aguardar a confirmação da colocação do resseguro facultativo. Em nenhuma hipótese haverá aceitação tácita quanto à emissão de Apólice ou Endossos.

9.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

9.7 Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional.

9.8 Eventual questão judicial entre a Seguradora e o Segurado serão processadas no foro do domicílio deste último.

CONSERCE
Fls. 2209
Sertão Central

bmg | Seguros

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

9.9 O Segurado deverá observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no caso de comunicação de expectativa/reclamação de Sinistro.

9.10 A interpretação dos termos deste contrato de seguro será literal e restritiva.

9.11 O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

CORONAVÍRUS (COVID-19) | ACESSO À INFORMAÇÃO | PARTICIPE | LEGISLAÇÃO | Ó

Casa Civil | Segurança Pública

Ministério das Relações Exteriores | Ministério da Economia | Ministério da Infraestrutura

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Ministério da Educação | Ministério da Cidadania

Ministério da Saúde | Ministério de Minas e Energia | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Ministério do Meio Ambiente | Ministério do Turismo | Ministério do Desenvolvimento Regional

Controladoria-Geral da União | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | Secretaria-Geral

Secretaria de Governo | Gabinete de Segurança Institucional | Advocacia-Geral da União

Banco Central do Brasil | Planalto

CONSERCE
Fls. 2210
Sertão Central

SUSEP

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

**COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES**

# CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES



186/313

Certificamos que a BMG SEGUROS S.A., com sede na cidade SÃO PAULO, CNPJ 19486258000178, possui os seguintes diretores:

CONSERCE
Fls. 2211
Sertão Central

| Nome | Cargo |
|---|---|
| DENIS JORGE NAMUR RANGEL | Diretor |
| JORGE LAURIANO NICOLAI SANTANNA | Presidente |
| MARCIO AUGUSTO CIMITON | Diretor |
| RENATA OLIVER COUTINHO | Vice-Presidente |

Código da Certidão: **CA01741_04072023_091040_587**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 04 de Julho de 20

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



187-3/13

CORONAVÍRUS (COVID-19) | ACESSO À INFORMAÇÃO | PARTICIPE | LEGISLAÇÃO | Ó

Casa Civil | Segurança Pública

Ministério das Relações Exteriores | Ministério da Economia | Ministério da Infraestrutura

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Ministério da Educação | Ministério da Cidadania

Ministério da Saúde | Ministério de Minas e Energia | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Ministério do Meio Ambiente | Ministério do Turismo | Ministério do Desenvolvimento Regional

Controladoria-Geral da União | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | Secretaria-Geral

Secretaria de Governo | Gabinete de Segurança Institucional | Advocacia-Geral da União

Banco Central do Brasil | Planalto

CONSERCE
Fls. 2212
Sertão Central

SUSEP

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 5.658/12, publicado(a) no D.O.U. de 19/12/2013, nos termos da legislação vigente.



188/313

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

CONSERCE
Fls. 2213
Serão Central

Código da Certidão: **CR01741_04072023_091019_884**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 04 de Julho de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



189/313

CONSERCE
Fls. 2214
Sertão Central

bmg | Seguros

**PREZADO SEGURADO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SE**

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

**BMG SEGUROS S.A.**

**TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA**

**Nº Apólice: 01741202300010775010939O - ENDOSSO 0000000**
**Controle Interno: 335433**
**Data da publicação: Jul 26 2023 10:51AM**
**Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.**
**CNPJ 19.486.258/0001-78**

**Documento eletrônico digitalmente assinado por:**

ICP Brasil
✓Válido
✓Não expirado
✓Não revogado
*Assinado digitalmente por:*
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna

ICP Brasil
✓Válido
✓Não expirado
✓Não revogado
*Assinado digitalmente por:*
Renata Oliver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 7CB6A013AF15ED31 Data e Hora Atual Jul 26 2023 10:51AM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 56E02DC2AAA96D78 Data e Hora Atual Jul 26 2023 10:51AM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

*Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br*

190/313

Apólice N° 01741202300010775010939O
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366378

bmg | Seguros

CONSERCE
Fls. 2215
Sertão Central

Seguro Garantia
LICITANTE

**A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:**

CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SERTAO
INSCRITO NO CNPJ: 44.894.047/0001-11
COM SEDE NA: Rua São Paulo , 1069 - centro
CEP: 62760-000 - Baturite - CE

**o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:**

E A ROQUE EIRELI
INSCRITO NO CNPJ/MF: 37.586.764/0001-10
COM SEDE NA: RUA JOSE VELOSO JUCA, 1862 - SALA 05 - ALTO GUARAMIRANGA
CEP: 62700-000 - Caninde - CE

**até o valor de:**

R$ 3.816,43 - TRÊS MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

**Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:**

O presente contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Edital N° TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023-TP/CONSERCE - LOTE 05 .

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 31/07/2023
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 28/11/2023

| Corretor: | Código SUSEP Corretor: |
|---|---|
| PODECASH CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 202012260 |



19/3/23

Apólice N° 01741202300010775010939O
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366378
Ramo 0775

bmg | Seguros

CONSERCE
Fls. 2216
Sertão Central

Seguro Garantia

LICITANTE

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

Apólice N° 01741202300010775010939O
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366378
Ramo 0775

bmg | Seguros

CONSERCE
Fls. 2217
Sertão Central

Seguro Garantia

LICITANTE

**Demonstrativo de Prêmio**

| | |
|---|---|
| Prêmio Líquido: | 150,00 |
| Custo de Apólice: | 0,00 |
| Adicional de Fracionamento: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| **Prêmio Total:** | 150,00 |

**Forma de Pagamento**

Forma de Pagamento: À Vista
Número de Prestação: 1

| Parcelas | Data Vencimento | Valor das Parcelas |
|---|---|---|
| 1 | 10/08/2023 | 150,00 |

Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br
as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 26 DE JULHO DE 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Apólice N° 01741202300010775010939O
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366378
Ramo 0775

Condições Gerais

CONSERCE
Fls. 2218
Sertão Central

bmg | Seguros

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

## SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE (RAMO PÚBLICO)

### 1. OBJETO

1.1 Este contrato de seguro garante o pagamento de indenização no valor do Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice em caso do Tomador declarado vencedor da licitação se recusar a assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital ou não apresentar os documentos necessários para a contratação, observados os riscos cobertos e excluídos e demais condições previstas nesta Apólice.

### 2. DEFINIÇÕES

2.1 Define-se, para efeito deste seguro:

I – Apólice: documento emitido pela Seguradora que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
II – Beneficiário: pessoa física ou jurídica indicada pelo Segurado em favor da qual é devida a Indenização em caso de Sinistro.
III – Contrato Principal: contrato a ser celebrado entre Segurado e Tomador caso este se sagre vencedor do processo de licitação.
IV – Endosso: documento emitido pela Seguradora que altera as condições da Apólice, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
V – Indenização: pagamento ao Segurado do Limite Máximo de Garantia em caso de Sinistro.
VI – Limite Máximo de Garantia: valor máximo indicado no frontispício da Apólice pelo qual a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado na hipótese de Indenização.
VII – Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora em função da cobertura do seguro e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
VIII – Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, mediante exame dos documentos e informações que comprovem o(s) inadimplemento(s) do Tomador, a existência ou não de cobertura para os riscos e do cumprimento pelo Segurado de todas as suas obrigações legais e contratuais, inclusive as elencadas na presente Apólice.
IX – Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora que transmite o posicionamento acerca da existência ou não de cobertura para o Sinistro reclamado.
X – Segurado: ente público que figura como contratante no processo de licitação.
XI – Sinistro: a concretização do risco assegurado, decorrente do inadimplemento das obrigações do Tomador cobertos pelo seguro.
XII – Tomador: licitante que assumirá a posição de contratado caso se sagre vencedor do processo de licitação.

### 3. RISCOS COBERTOS

CONSERCE
Fls. 2219
Sertão Central

bmg | Seguros

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

3.1 Para fins de pagamento da Indenização, consideram-se riscos cobertos por esta Apólice:

3.1.1 Recusa injustificada do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação.

3.1.2 Não apresentação injustificada pelo Tomador dos documentos exigidos para a contratação dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação, desde que já tenha ocorrido a fase de julgamento e a proposta do Tomador tenha sido declarada a vencedora.

**3.2 Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não garante todas as obrigações e hipóteses previstas no edital de licitação, mas tão somente os riscos cobertos descritos nesta cláusula. Na hipótese de haver qualquer divergência entre a previsão desta Apólice e do edital em relação aos riscos cobertos, prevalecerá sempre o disposto nesta Apólice/Endosso.**

**4. RISCOS EXCLUÍDOS**

**4.1 Esta Apólice não cobre quaisquer prejuízos, custos ou despesas relacionadas com:**

**a) Multas e penalidades de qualquer natureza;**

**b) Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;**

**c) Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos Ambientais, Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes a outras modalidades de seguro-garantia;**

**d) Indenizações a terceiros, lucros cessantes ou perdas de receitas decorrentes ou não dos riscos assegurados neste contrato de seguro;**

**e) Ato de guerra, declarada ou não, invasão, insurreição, revolução, atos de poder militar ou usurpado, tumulto, motim, greve, comoção civil, locaute, atos terroristas e ataques cibernéticos de qualquer tipo;**

**f) Atraso do Tomador na apresentação desta Apólice ao Segurado, ausência de renovação tempestiva da Apólice ou quaisquer outros descumprimentos do Tomador ocorridos antes da Apólice ter sido emitida e apresentada, sendo certo que o presente contrato de seguro somente se perfectibiliza com a apresentação da Apólice e sua aceitação pelo Segurado;**

CONSERCE
Fls. 2220
Sertão Central

bmg | Seguros

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

**g) Inadimplência do Tomador ocorrida fora do prazo de vigência da Apólice.**

**h) Acionamento da Apólice em desacordo com os requisitos para formalização da reclamação e caracterização do Sinistro previstos neste instrumento.**

**5. PERDA DE DIREITOS**

**5.1 Sem prejuízo das hipóteses previstas na lei, o Segurado perderá o direito à Indenização nas seguintes hipóteses:**

**a) Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

**b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado/Beneficiário ou seus representantes, inclusive decorrentes de violação de normas anticorrupção;**

**c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigações previstas nesta Apólice;**

**d) Declarações inexatas ou omissão de má-fé do Segurado de circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento do risco ou que pudessem ter influenciado na aceitação da proposta de emissão da Apólice/Endosso;**

**e) Agravamento intencional do risco pelo Segurado;**

**6. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO**

6.1 Reclamação do Sinistro: decorrido em definitivo o prazo previsto no edital sem que o Tomador declarado vencedor da licitação tenha assinado o Contrato Principal ou entregado os documentos necessários para a contratação, o Segurado poderá formalizar a reclamação de Sinistro, mediante envio de comunicação à Seguradora.

6.1.1 Para a reclamação do Sinistro será necessária a apresentação de:

a) Cópia do edital de licitação e seus anexos;

b) Cópia integral do processo administrativo de licitação;

c) Cópia do termo que declara a proposta do Tomador como vencedora e/ou termo de adjudicação do Tomador, o que for cabível.

d) Documentos que comprovam a intimação do Tomador para assinatura do Contrato

CONSERCE
Fls. 2221
Sertão Central



**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

Principal ou apresentação dos documentos, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

6.1.2 Em caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá exigir documentos e/ou informações adicionais.

6.2 Caracterização do Sinistro: após a recusa/inércia injustificada do Tomador declarado vencedor da licitação em assinar o Contrato Principal ou entregar os documentos necessários para a contratação dentro do prazo e condições previsos no edital, bem como após o envio pelo Segurado de todos os documentos exigidos pela Seguradora sob a Apólice, o Sinistro restará caracterizado, devendo ser emitido o Relatório Final de Sinistro com o posicionamento acerca da cobertura securitária.

## 7. INDENIZAÇÃO

7.1 Na hipótese de reconhecimento da ocorrência de Sinistro coberto pelo seguro, a Seguradora indenizará o Segurado por meio de pagamento do valor do Limite Máximo de Garantia previsto na Apólice.

7.2 A Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação.

7.2.1 O não pagamento da Indenização no prazo acima implicará a incidência de juros moratórios (equivalentes à taxa vigente aplicável para débitos tributários federais) e correção monetária com base no IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), contados do primeiro dia posterior ao término do prazo.

7.2.2 Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que implique suspensão da Regulação de Sinistro e/ou da realização da Indenização sob a Apólice por qualquer motivo ou fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

7.3 Não haverá reintegração automática do Limite Máximo de Garantia e/ou do Limite Máximo de Indenização em caso de Indenização.

## 8. EXTINÇÃO DA APÓLICE

8.1 A Apólice será extinta nas seguintes hipóteses:

I - Quando o Contrato Principal for assinado;
II - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
III - Quando a Indenização atingir o Limite Máximo de Garantia da Apólice;
IV – Quando a licitação for declarada extinta pelo Segurado;

CONSERCE Fls. 2222 Sertão Central

bmg | Seguros

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

V - Quando do término de vigência previsto na Apólice;

8.2 Em caso de extinção da Apólice decorrente das hipóteses previstas nas alíneas "II" e IV" do item anterior, caberá restituição de parte do prêmio ao Tomador, podendo a Seguradora reter do prêmio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido.

**9. DISPOSIÇÕES GERAIS**

9.1 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no edital, a Seguradora deverá emitir o respectivo Endosso para acompanhar tais modificações. No caso de alterações não previamente estabelecidas no edital, a Seguradora poderá optar por acompanhar tais modificações - desde que seja solicitado e haja o aceite e emissão do respectivo Endosso - ou optar por sair do risco.

9.2 O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice, incluindo o prêmio adicional devido em caso de emissão de Endossos. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

9.3 Na hipótese de Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item.

9.4 No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

9.5 A aceitação da proposta do seguro e eventuais endossos estará sujeita à análise do risco, dispondo a Seguradora do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar contado do recebimento dos documentos, prazo este que será suspenso na hipótese de solicitação de documentos adicionais ou quando for necessário aguardar a confirmação da colocação do resseguro facultativo. Em nenhuma hipótese haverá aceitação tácita quanto à emissão de Apólice ou Endossos.

9.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

9.7 Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional.

9.8 Eventual questão judicial entre a Seguradora e o Segurado serão processadas no foro do domicílio deste último.



198/313

Apólice N° 01741202300010775010939O
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366378
Ramo 0775

Condições Gerais

CONSERCE Fls. 2223 Sertão Central

bmg | Seguros

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

9.9 O Segurado deverá observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no caso de comunicação de expectativa/reclamação de Sinistro.

9.10 A interpretação dos termos deste contrato de seguro será literal e restritiva.

9.11 O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

CORONAVÍRUS (COVID-19) ACESSO À INFORMAÇÃO PARTICIPE LEGISLAÇÃO Ó

Casa Civil
Segurança Pública
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Economia
Ministério da Infraestrutura
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Educação
Ministério da Cidadania
Ministério da Saúde
Ministério de Minas e Energia
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Turismo
Ministério do Desenvolvimento Regional
Controladoria-Geral da União
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria-Geral
Secretaria de Governo
Gabinete de Segurança Institucional
Advocacia-Geral da União
Banco Central do Brasil
Planalto

CONSERCE
Fls. 2224
Sertão Central

SUSEP

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 5.658/12, publicado(a) no D.O.U. de 19/12/2013, nos termos da legislação vigente.



200/313

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou, por meio de petição à Autarquia.

CONSERCE
Fls. 2225
Sertão Central

Código da Certidão: **CR01741_04072023_091019_884**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 04 de Julho de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



20/3/23

CORONAVÍRUS (COVID-19) | ACESSO À INFORMAÇÃO | PARTICIPE | LEGISLAÇÃO | Ó

Casa Civil | Segurança Pública

Ministério das Relações Exteriores | Ministério da Economia | Ministério da Infraestrutura

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Ministério da Educação | Ministério da Cidadania

Ministério da Saúde | Ministério de Minas e Energia | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Ministério do Meio Ambiente | Ministério do Turismo | Ministério do Desenvolvimento Regional

Controladoria-Geral da União | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | Secretaria-Geral

Secretaria de Governo | Gabinete de Segurança Institucional | Advocacia-Geral da União

Banco Central do Brasil | Planalto

CONSERCE
Fls. 2226
Sertão Central

SUSEP

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

**COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES**

# CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES



2026/13

Certificamos que a BMG SEGUROS S.A., com sede na cidade SÃO PAULO, CNPJ 19486258000178, possui os seguintes diretores:

CONSERCE
Fls. 2227
Sertão Central

| Nome | Cargo |
|---|---|
| DENIS JORGE NAMUR RANGEL | Diretor |
| JORGE LAURIANO NICOLAI SANTANNA | Presidente |
| MARCIO AUGUSTO CIMITON | Diretor |
| RENATA OLIVER COUTINHO | Vice-Presidente |

Código da Certidão: **CA01741_04072023_091040_587**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 04 de Julho de 20

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



293/313

CONSERCE
Fls. 2223
Sertão Central

bmg | Seguros

**PREZADO SEGURADO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SE**

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

**BMG SEGUROS S.A.**

**TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA**

**Nº Apólice: 01741202300010775010939 1 - ENDOSSO 0000000**
**Controle Interno: 335435**
**Data da publicação: Jul 26 2023 10:53AM**
**Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.**
**CNPJ 19.486.258/0001-78**

**Documento eletrônico digitalmente assinado por:**

ICP Brasil
✓Válido
✓Não expirado
✓Não revogado
*Assinado digitalmente por:*
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna

ICP Brasil
✓Válido
✓Não expirado
✓Não revogado
*Assinado digitalmente por:*
Renata Oliver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 7CB6A013AF15ED31 Data e Hora Atual Jul 26 2023 10:53AM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 56E02DC2AAA96D78 Data e Hora Atual Jul 26 2023 10:53AM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

*Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br*

204/313

Apólice N° 01741202300010775010939 1
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366380

bmg | Seguros

CONSERCE
Fls. 2229
Sertão Central

Seguro Garantia
LICITANTE

**A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:**

CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SERTAO
INSCRITO NO CNPJ: 44.894.047/0001-11
COM SEDE NA: Rua São Paulo , 1069 - centro
CEP: 62760-000 - Baturite - CE

**o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:**

E A ROQUE EIRELI
INSCRITO NO CNPJ/MF: 37.586.764/0001-10
COM SEDE NA: RUA JOSE VELOSO JUCA, 1862 - SALA 05 - ALTO GUARAMIRANGA
CEP: 62700-000 - Caninde - CE

**até o valor de:**

R$ 3.928,17 - TRÊS MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

**Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:**

O presente contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Edital N° TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023-TP/CONSERCE - LOTE 06.

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 31/07/2023
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 28/11/2023

| Corretor: | Código SUSEP Corretor: |
|---|---|
| PODECASH CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 202012260 |

Apólice N° 01741202300010775010939 1
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366380
Ramo 0775

bmg | Seguros

CONSERCE
Fls. 2230
Sertão Central

Seguro Garantia

LICITANTE

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**



206/313

Apólice N° 01741202300010775010939 1
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366380
Ramo 0775

bmg | Seguros

CONSERCE
Fls. 2231
Sertão Central

Seguro Garantia
LICITANTE

**Demonstrativo de Prêmio**

| | |
|---|---|
| Prêmio Líquido: | 150,00 |
| Custo de Apólice: | 0,00 |
| Adicional de Fracionamento: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| **Prêmio Total:** | 150,00 |

**Forma de Pagamento**

Forma de Pagamento: À Vista
Número de Prestação: 1

| Parcelas | Data Vencimento | Valor das Parcelas |
|---|---|---|
| 1 | 10/08/2023 | 150,00 |

Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br
as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 26 DE JULHO DE 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.



207/313

Apólice N° 01741202300010775010939 1
Endosso N° 0000000
Proposta N° 366380
Ramo 0775

CONSERCE Fls. 2232 Setor Central

bmg | Seguros

Condições Gerais

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

## SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE (RAMO PÚBLICO)

### 1. OBJETO

1.1 Este contrato de seguro garante o pagamento de indenização no valor do Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice em caso do Tomador declarado vencedor da licitação se recusar a assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital ou não apresentar os documentos necessários para a contratação, observados os riscos cobertos e excluídos e demais condições previstas nesta Apólice.

### 2. DEFINIÇÕES

2.1 Define-se, para efeito deste seguro:

I – Apólice: documento emitido pela Seguradora que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
II – Beneficiário: pessoa física ou jurídica indicada pelo Segurado em favor da qual é devida a Indenização em caso de Sinistro.
III – Contrato Principal: contrato a ser celebrado entre Segurado e Tomador caso este se sagre vencedor do processo de licitação.
IV – Endosso: documento emitido pela Seguradora que altera as condições da Apólice, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
V – Indenização: pagamento ao Segurado do Limite Máximo de Garantia em caso de Sinistro.
VI – Limite Máximo de Garantia: valor máximo indicado no frontispício da Apólice pelo qual a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado na hipótese de Indenização.
VII – Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora em função da cobertura do seguro e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
VIII – Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, mediante exame dos documentos e informações que comprovem o(s) inadimplemento(s) do Tomador, a existência ou não de cobertura para os riscos e do cumprimento pelo Segurado de todas as suas obrigações legais e contratuais, inclusive as elencadas na presente Apólice.
IX – Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora que transmite o posicionamento acerca da existência ou não de cobertura para o Sinistro reclamado.
X – Segurado: ente público que figura como contratante no processo de licitação.
XI – Sinistro: a concretização do risco assegurado, decorrente do inadimplemento das obrigações do Tomador cobertos pelo seguro.
XII – Tomador: licitante que assumirá a posição de contratado caso se sagre vencedor do processo de licitação.

### 3. RISCOS COBERTOS

Apólice N° 01741202300010775010939 1
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 366380
Ramo 0775

CONSERCE Fls. 2233 Sertão Central

bmg | Seguros

Condições Gerais

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

3.1 Para fins de pagamento da Indenização, consideram-se riscos cobertos por esta Apólice:

3.1.1 Recusa injustificada do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação.

3.1.2 Não apresentação injustificada pelo Tomador dos documentos exigidos para a contratação dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação, desde que já tenha ocorrido a fase de julgamento e a proposta do Tomador tenha sido declarada a vencedora.

**3.2 Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não garante todas as obrigações e hipóteses previstas no edital de licitação, mas tão somente os riscos cobertos descritos nesta cláusula. Na hipótese de haver qualquer divergência entre a previsão desta Apólice e do edital em relação aos riscos cobertos, prevalecerá sempre o disposto nesta Apólice/Endosso.**

**4. RISCOS EXCLUÍDOS**

**4.1 Esta Apólice não cobre quaisquer prejuízos, custos ou despesas relacionadas com:**

**a) Multas e penalidades de qualquer natureza;**

**b) Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;**

**c) Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos Ambientais, Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes a outras modalidades de seguro-garantia;**

**d) Indenizações a terceiros, lucros cessantes ou perdas de receitas decorrentes ou não dos riscos assegurados neste contrato de seguro;**

**e) Ato de guerra, declarada ou não, invasão, insurreição, revolução, atos de poder militar ou usurpado, tumulto, motim, greve, comoção civil, locaute, atos terroristas e ataques cibernéticos de qualquer tipo;**

**f) Atraso do Tomador na apresentação desta Apólice ao Segurado, ausência de renovação tempestiva da Apólice ou quaisquer outros descumprimentos do Tomador ocorridos antes da Apólice ter sido emitida e apresentada, sendo certo que o presente contrato de seguro somente se perfectibiliza com a apresentação da Apólice e sua aceitação pelo Segurado;**

CONSERCE
Fls. 2234
Sertão Central

bmg | Seguros

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

**g) Inadimplência do Tomador ocorrida fora do prazo de vigência da Apólice.**

**h) Acionamento da Apólice em desacordo com os requisitos para formalização da reclamação e caracterização do Sinistro previstos neste instrumento.**

**5. PERDA DE DIREITOS**

**5.1 Sem prejuízo das hipóteses previstas na lei, o Segurado perderá o direito à Indenização nas seguintes hipóteses:**

**a) Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

**b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado/Beneficiário ou seus representantes, inclusive decorrentes de violação de normas anticorrupção;**

**c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigações previstas nesta Apólice;**

**d) Declarações inexatas ou omissão de má-fé do Segurado de circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento do risco ou que pudessem ter influenciado na aceitação da proposta de emissão da Apólice/Endosso;**

**e) Agravamento intencional do risco pelo Segurado;**

**6. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO**

6.1 Reclamação do Sinistro: decorrido em definitivo o prazo previsto no edital sem que o Tomador declarado vencedor da licitação tenha assinado o Contrato Principal ou entregado os documentos necessários para a contratação, o Segurado poderá formalizar a reclamação de Sinistro, mediante envio de comunicação à Seguradora.

6.1.1 Para a reclamação do Sinistro será necessária a apresentação de:

a) Cópia do edital de licitação e seus anexos;

b) Cópia integral do processo administrativo de licitação;

c) Cópia do termo que declara a proposta do Tomador como vencedora e/ou termo de adjudicação do Tomador, o que for cabível.

d) Documentos que comprovam a intimação do Tomador para assinatura do Contrato

CONSERCE
Fls. 2235
Sertão Central

bmg | Seguros

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

Principal ou apresentação dos documentos, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

6.1.2 Em caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá exigir documentos e/ou informações adicionais.

6.2 Caracterização do Sinistro: após a recusa/inércia injustificada do Tomador declarado vencedor da licitação em assinar o Contrato Principal ou entregar os documentos necessários para a contratação dentro do prazo e condições previsos no edital, bem como após o envio pelo Segurado de todos os documentos exigidos pela Seguradora sob a Apólice, o Sinistro restará caracterizado, devendo ser emitido o Relatório Final de Sinistro com o posicionamento acerca da cobertura securitária.

## 7. INDENIZAÇÃO

7.1 Na hipótese de reconhecimento da ocorrência de Sinistro coberto pelo seguro, a Seguradora indenizará o Segurado por meio de pagamento do valor do Limite Máximo de Garantia previsto na Apólice.

7.2 A Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação.

7.2.1 O não pagamento da Indenização no prazo acima implicará a incidência de juros moratórios (equivalentes à taxa vigente aplicável para débitos tributários federais) e correção monetária com base no IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), contados do primeiro dia posterior ao término do prazo.

7.2.2 Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que implique suspensão da Regulação de Sinistro e/ou da realização da Indenização sob a Apólice por qualquer motivo ou fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

7.3 Não haverá reintegração automática do Limite Máximo de Garantia e/ou do Limite Máximo de Indenização em caso de Indenização.

## 8. EXTINÇÃO DA APÓLICE

8.1 A Apólice será extinta nas seguintes hipóteses:

I - Quando o Contrato Principal for assinado;
II - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
III - Quando a Indenização atingir o Limite Máximo de Garantia da Apólice;
IV – Quando a licitação for declarada extinta pelo Segurado;

CONSERCE
Fls. 2236
Sertão Central

bmg | Seguros

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

V - Quando do término de vigência previsto na Apólice;

8.2 Em caso de extinção da Apólice decorrente das hipóteses previstas nas alíneas "II" e IV" do item anterior, caberá restituição de parte do prêmio ao Tomador, podendo a Seguradora reter do prêmio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido.

## 9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no edital, a Seguradora deverá emitir o respectivo Endosso para acompanhar tais modificações. No caso de alterações não previamente estabelecidas no edital, a Seguradora poderá optar por acompanhar tais modificações - desde que seja solicitado e haja o aceite e emissão do respectivo Endosso - ou optar por sair do risco.

9.2 O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice, incluindo o prêmio adicional devido em caso de emissão de Endossos. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

9.3 Na hipótese de Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item.

9.4 No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

9.5 A aceitação da proposta do seguro e eventuais endossos estará sujeita à análise do risco, dispondo a Seguradora do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar contado do recebimento dos documentos, prazo este que será suspenso na hipótese de solicitação de documentos adicionais ou quando for necessário aguardar a confirmação da colocação do resseguro facultativo. Em nenhuma hipótese haverá aceitação tácita quanto à emissão de Apólice ou Endossos.

9.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

9.7 Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional.

9.8 Eventual questão judicial entre a Seguradora e o Segurado serão processadas no foro do domicílio deste último.

Apólice N° 01741202300010775010939 1
Endosso N° 0000000
Proposta N° 366380
Ramo 0775

Condições Gerais

CONSERCE
Fls. 2237
Sertão Central

bmg | Seguros

**SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA RE**
**TOMADOR: E A ROQUE EIRELI**

9.9 O Segurado deverá observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no caso de comunicação de expectativa/reclamação de Sinistro.

9.10 A interpretação dos termos deste contrato de seguro será literal e restritiva.

9.11 O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

CORONAVÍRUS (COVID-19) | ACESSO À INFORMAÇÃO | PARTICIPE | LEGISLAÇÃO | Ó

Casa Civil | Segurança Pública

Ministério das Relações Exteriores | Ministério da Economia | Ministério da Infraestrutura

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Ministério da Educação | Ministério da Cidadania

Ministério da Saúde | Ministério de Minas e Energia | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Ministério do Meio Ambiente | Ministério do Turismo | Ministério do Desenvolvimento Regional

Controladoria-Geral da União | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | Secretaria-Geral

Secretaria de Governo | Gabinete de Segurança Institucional | Advocacia-Geral da União

Banco Central do Brasil | Planalto

CONSERCE Fls. 2238 Sertão Central

SUSEP

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

**COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES**

# CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES



214/313

Certificamos que a BMG SEGUROS S.A., com sede na cidade SÃO PAULO, CNPJ 19486258000178, possui os seguintes diretores:

CONSERCE
Fls. 2239
Sertão Central

| Nome | Cargo |
|---|---|
| DENIS JORGE NAMUR RANGEL | Diretor |
| JORGE LAURIANO NICOLAI SANTANNA | Presidente |
| MARCIO AUGUSTO CIMITON | Diretor |
| RENATA OLIVER COUTINHO | Vice-Presidente |

Código da Certidão: **CA01741_04072023_091040_587**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 04 de Julho de 20

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



215/313

CORONAVÍRUS (COVID-19) | ACESSO À INFORMAÇÃO | PARTICIPE | LEGISLAÇÃO | Ó

Casa Civil | Segurança Pública

Ministério das Relações Exteriores | Ministério da Economia | Ministério da Infraestrutura

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Ministério da Educação | Ministério da Cidadania

Ministério da Saúde | Ministério de Minas e Energia | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Ministério do Meio Ambiente | Ministério do Turismo | Ministério do Desenvolvimento Regional

Controladoria-Geral da União | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | Secretaria-Geral

Secretaria de Governo | Gabinete de Segurança Institucional | Advocacia-Geral da União

Banco Central do Brasil | Planalto

CONSERCE Fls. 2240 Sertão Central

SUSEP

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 5.658/12, publicado(a) no D.O.U. de 19/12/2013, nos termos da legislação vigente.



216/313

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

CONSERCE
Fls. 2241
Gerência Central

Código da Certidão: **CR01741_04072023_091019_884**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 04 de Julho de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



217/313

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA JURIDICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CONSELHO Fls. 2242 Sertão Central

**Nº 290696/2023**
**Emissão: 05/01/2023**
**Validade: 31/03/2024**
**Chave: c20Cd**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: E A ROQUE EIRELI

CNPJ: 37.586.764/0001-10

Registro: 0010461132

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 300.000,00

Data do Capital: 15/07/2020

Faixa: 3

Objetivo Social: EXTRAÇÃO DE CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO. EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES. COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. OBRAS DE IRRIGAÇÃO. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. OBRAS DE TERRAPLENAGEM. SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE. SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS. APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS. OBRAS DE ALVENARIA. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS. PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO. COMÉRCIO A VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS. SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. COMÉRCIO À VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. COMÉRCIO À VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR. COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. SERVIÇO DE TÁXI. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. TRANSPORTE ESCOLAR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS. SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS. SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA. SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE ANDAIMES. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR. SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS. LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS. ATIVIDADES DE LIMPEZA. ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. CASAS DE FESTAS E EVENTOS. SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS. OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

*Restrições Relativas ao Objetivo Social*: OBS.1: *Por não dispor de profissional(is) habilitado(s), a empresa tem restrição para as seguintes atividades:* EXTRAÇÃO DE CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO. EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO. INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA. SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. OBS.2: EMPRESA APTA PARA: INSTALAÇÕES DE GÁS, SOMENTE EM EDIFICAÇÕES.

Endereço Matriz: RUA JOSE VELOSO JUCÁ, 1862, SALA 05, ALTO GUARAMIRANGA, CANINDÉ, CE, 62700000

Tipo de Registro: Registro de Empresa

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: c20Cd
Impresso em: 05/01/2023 às 09:28:29 por: adapt, ip: 200.25.37.76

218/313

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA JURIDICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-CE**

**Nº 290696/2023**
**Emissão: 05/01/2023**
**Validade: 31/03/2024**
**Chave: c20Cd**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CONSERCE
Fls. 2243
Sertão Central

Data Inicial: 09/09/2020
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0001046129DDCE

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

**- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.**

**- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.**

**- Documento válido em todo território nacional.**

**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos**

**- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:**
**Lista da(s) Empresa(s):D L LOCAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - ME - 35.847.172/0001-80; Y T CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 29.417.319/0001-07; ANTÔNIA RUBIA COSTA MAGALHÃES CRUZ - ME - 19.970.543/0001-60; M L X LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME - 39.828.933/0001-07; B R CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES, TRANSPORTE E SERVIÇOS - EIRELI - 37.652.457/0001-90; M & M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.642.159/0001-99;**

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: FRANCISCO YURI ALVES TAVARES
Registro: 0617814392
CPF: 606.***.***-05
Data Início: 01/10/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218 DE 29/ 06/ 1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: c20Cd
Impresso em: 05/01/2023 às 09:28:30 por: adapt, ip: 200.25.37.76

219/313

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA FÍSICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-CE**

**Nº 301122/2023**
**Emissão: 03/04/2023**
**Validade: 31/03/2024**
**Chave: 432ad**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CONSERCE Fls. 2244 Setor Central

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

**Interessado(a)**

Profissional: FRANCISCO YURI ALVES TAVARES
Registro: 0617814392
CPF: 606.***.***-05

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 08/08/2018

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218 DE 29/ 06/ 1973 DO CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS
Data de Formação: 04/08/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

**- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.**
**- Documento válido em todo território nacional.**
**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.**

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: Y T CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Registro: 0010413405
CNPJ: 29.417.319/0001-07
Data Início: 24/08/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: M L X CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Registro: 0010467203
CNPJ: 39.828.933/0001-07
Data Início: 08/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: B R CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES, TRANSPORTE E SERVIÇOS - EIRELI
Registro: 0010472134
CNPJ: 37.652.457/0001-90
Data Início: 05/02/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: E A ROQUE EIRELI
Registro: 0010461132
CNPJ: 37.586.764/0001-10

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 432ad
Impresso em: 03/04/2023 às 13:34:11 por: adapt, ip: 200.25.56.75

220/313

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA FÍSICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-CE**

**Nº 301122/2023**
**Emissão: 03/04/2023**
**Validade: 31/03/2024**
**Chave: 432ad**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CONSERCE
Fls. 2245
Sertão Central

Data Início: 01/10/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 432ad
Impresso em: 03/04/2023 às 13:34:11 por: adapt, ip: 200.25.56.75

221/313

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

# CREA-CE

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

## 286301/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO YURI ALVES TAVARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO YURI ALVES TAVARES**
Registro: **336933CE** RNP: **0617814392**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

CONSERCE
Fls. 2246
Sertão Central

Número da ART: **CE20210867370** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **F SANTOS GOMES EIRELI**

Contratante: **CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA** CPF/CNPJ: **09.573.855/0001-86**
Endereço do contratante: RUA SÃO PAULO Nº: 1059
Complemento:
Cidade: BATURITÉ Bairro: CENTRO
Contrato: 2021.09.20.001-AMSA UF: CE CEP: 62760000
Valor do contrato: R$ 2.515.543,23 Celebrado em: 20/09/2021
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS
Complemento: NAS CIDADES DE CAPISTRANO, GUARAMIRANGA, ITAPIÚNA E MULUNGU, DE RESPONSÁBILIDADE DO CONSÓRCIO AMSA Nº: S/Nº
Bairro: DIVERSOS
Cidade: BATURITÉ
Coordenadas Geográficas: -4.331948, -38.877199 UF: CE CEP: 62760000
Data de início: 05/10/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA CPF/CNPJ: 09.573.855/0001-86

Atividade Técnica: **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 7500.00 metro quadrado;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES CENTRAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 7.500 M² NAS CIDADES DE CAPISTRANO, GUARAMIRANGA, ITAPIÚNA E MULUNGU, DE RESPONSÁBILIDADE DO CONSÓRCIO AMSA.

Número da ART: **CE20231137614** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **E A ROQUE EIRELI**

Contratante: **CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA** CPF/CNPJ: **09.573.855/0001-86**
Endereço do contratante: RUA SÃO PAULO Nº: 1059
Complemento:
Cidade: BATURITÉ Bairro: CENTRO
Contrato: 2021.09.20.001-AMSA UF: CE CEP: 62760000
Valor do contrato: R$ 2.819.691,82 Celebrado em: 13/09/2022
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS
Complemento: NAS CIDADES DE CAPISTRANO, GUARAMIRANGA, ITAPIÚNA E MULUNGU, DE RESPONSÁBILIDADE DO CONSÓRCIO AMSA Nº: S/Nº
Bairro: DIVERSOS
Cidade: BATURITÉ
Coordenadas Geográficas: -4.331328, -38.878956 UF: CE CEP: 62760000
Data de início: 20/05/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**286301/2022**

Atividade em andamento

Proprietário: CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA — CPF/CNPJ: 09.573.855/0001-86

Atividade Técnica: **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 7500.00 metro quadrado;

**Observações**

A EMISSÃO DESTA ART COMPLEMENTAR SE DÁ PELO ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO DO LOTE III QUE PASSA DE R$613.981,02, para R$766.701,97, O QUE CORRESPONDENTE A 24,87% DO VALOR DO CONTRATO INICIAL DO LOTE.

CONSERCE Fls. 2247 Sertão Central

---

Número da ART: **CE20231137600** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **E A ROQUE EIRELI**

Contratante: **CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA** — CPF/CNPJ: **09.573.855/0001-86**
Endereço do contratante: RUA SÃO PAULO — Nº: 1059
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: BATURITÉ — UF: CE — CEP: 62760000
Contrato: 2021.09.20.001-AMSA — Celebrado em: 11/05/2022
Valor do contrato: R$ 2.666.970,87 — Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS — Nº: S/Nº
Complemento: NAS CIDADES DE CAPISTRANO, GUARAMIRANGA, ITAPIÚNA E MULUNGU, DE RESPONSÁBILIDADE DO CONSÓRCIO AMSA — Bairro: DIVERSOS
Cidade: BATURITÉ — UF: CE — CEP: 62760000
Coordenadas Geográficas: -4.331328, -38.878956
Data de início: 20/01/2022 — Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA — CPF/CNPJ: 09.573.855/0001-86

Atividade Técnica: **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 7500.00 metro quadrado;

**Observações**

A EMISSÃO DESTA ART COMPLEMENTAR SE DÁ PELO ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO DO LOTE I QUE PASSA DE R$606.321,93, para R$757.749,57, O QUE CORRESPONDENTE A 24,97% DO VALOR DO CONTRATO INICIAL.

---

Número da ART: **CE20231137604** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **E A ROQUE EIRELI**

Contratante: **CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA** — CPF/CNPJ: **09.573.855/0001-86**
Endereço do contratante: RUA SÃO PAULO — Nº: 1059
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: BATURITÉ — UF: CE — CEP: 62760000
Contrato: 2021.09.20.001-AMSA — Celebrado em: 20/05/2022
Valor do contrato: R$ 2.666.970,87 — Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS — Nº: S/Nº
Complemento: NAS CIDADES DE CAPISTRANO, GUARAMIRANGA, ITAPIÚNA E MULUNGU, DE RESPONSÁBILIDADE DO CONSÓRCIO AMSA — Bairro: DIVERSOS
Cidade: BATURITÉ — UF: CE — CEP: 62760000
Coordenadas Geográficas: -4.331328, -38.878956
Data de início: 20/05/2022 — Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA — CPF/CNPJ: 09.573.855/0001-86

Atividade Técnica: **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 7500.00 metro quadrado;

**Observações**

A EMISSÃO DESTA ART COMPLEMENTAR TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, SENDO O PRAZO ANTERIOR PRORROGADO, TENDO NOVA VIGÊNCIA DE 20/05/2022 À 20/09/2022

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**286301/2022**

Atividade em andamento

CONSERCE Fls. 2248 Sertão Central

Número da ART: **CE20231137619** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **E A ROQUE EIRELI**

Contratante: **CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA** CPF/CNPJ: **09.573.855/0001-86**
Endereço do contratante: RUA SÃO PAULO Nº: 1059
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BATURITÉ UF: CE CEP: 62760000
Contrato: 2021.09.20.001-AMSA Celebrado em: 20/09/2022
Valor do contrato: R$ 2.819.691,82 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/Nº
Complemento: NAS CIDADES DE CAPISTRANO, GUARAMIRANGA, ITAPIÚNA E MULUNGU, DE RESPONSÁBILIDADE DO CONSÓRCIO AMSA Bairro: DIVERSOS
Cidade: BATURITÉ UF: CE CEP: 62760000
Coordenadas Geográficas: -4.331328, -38.878956
Data de início: 20/09/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA CPF/CNPJ: 09.573.855/0001-86

Atividade Técnica: **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 7500.00 metro quadrado;

**Observações**

A EMISSÃO DESTA ART COMPLEMENTAR TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, SENDO O PRAZO ANTERIOR PRORROGADO, TENDO NOVA VIGÊNCIA DE 20/09/2022 À 20/01/2023.

---

Número da ART: **CE20231137593** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **E A ROQUE EIRELI**

Contratante: **CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA** CPF/CNPJ: **09.573.855/0001-86**
Endereço do contratante: RUA SÃO PAULO Nº: 1059
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BATURITÉ UF: CE CEP: 62760000
Contrato: 2021.09.20.001-AMSA Celebrado em: 20/01/2022
Valor do contrato: R$ 2.515.543,23 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/Nº
Complemento: NAS CIDADES DE CAPISTRANO, GUARAMIRANGA, ITAPIÚNA E MULUNGU, DE RESPONSÁBILIDADE DO CONSÓRCIO AMSA Bairro: DIVERSOS
Cidade: BATURITÉ UF: CE CEP: 62760000
Coordenadas Geográficas: -4.331948, -38.877199
Data de início: 20/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA CPF/CNPJ: 09.573.855/0001-86

Atividade Técnica: **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 7500.00 metro quadrado;

**Observações**

A EMISSÃO DESTA ART COMPLEMENTAR TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, SENDO O PRAZO ANTERIOR PRORROGADO, TENDO NOVA VIGÊNCIA DE 20/01/2022 À 20/05/2022

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CREA-CE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

286301/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

CONSERCE
Fls. 2249
Sertão Central

**Certidão de Acervo Técnico nº 286301/2022**
**24/01/2023, 17:30**
**Y4DzY**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y4DzY

CONSERCE
Fls. 2250
Sertão Central

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa F SANTOS GOMES EIRELI, portadora do CNPJ Nº 37.586.764/0001-10, através do seu responsável técnico, Engenheiro Civil FRANCISCO YURI ALVES TAVARES, RNP: 0617814392, executou para o *CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL- AMSA* CNPJ: 09.573.855/0001-86, os serviços de CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO – CE, objeto do contrato contrato -, com fornecimento total de materiais, equipamentos e mão de obra, de acordo com o previsto no contrato Nº 2021.09.20.001 AMSA, firmado em 20/09/2021 e registrado na ART DE Nº CE20210867370, no período de 05/10/2021 a 09/08/2022, conforme planilha em anexo.

Baturité/Ce, 22 de agosto de 2022.

*CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL- AMSA*

Superintendente Patricia Jacaúna Barbosa
CPF 020.650.603-10

João Francisco Rodrigues Lima
Engº Civil CREA/CE 8965-D

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS
FORTALEZA CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
TABELIÃO: BEL. CLÁUDIO MARTINS - CNPJ: 06.589.261/0001-75
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 470 - Parque Manibura - CEP: 60.821-765 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3273.5566 - E-mail: geral@cartoriomartins.com.br

RECONHECO por semelhança a firma de:
JOÃO FRANCISCO RODRIGUES LIMA
Fortaleza, 10 de Outubro de 2022
Selo Digital de Fiscalizacao- Tipo 2 -No(s).:

IRANILDO SILVA DOS SANTOS
Escrevente Autorizado

SELO DE AUTENTICIDADE 2021 XCYR 02 RECONHECIMENTO DE FIRMA DA391840

Rua São Paulo, nº 1069, Centro – Baturite/CE – CEP: 62.760-000
Fone: (85) 9 8975 – 65555 – E-mail: Consorcioamsa@gmail.com – CNPJ: 09.573.855 / 0001 - 86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2023

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas

CONSERCE
Fls. 2251
Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

## PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | C0928 | SEINFRA | CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO - | M³ | 1.788,90 |
| 1.2 | 79480 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M³ | 288,60 |
| 1.3 | 100938 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 375,18 |
| 1.4 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 7.500,00 |
| 2 | | | CMR 7.500 M2 | | |
| 2.1 | | | ÁREA COMUNS | | |
| 2.1.1 | | | CERCAS E DIVISORIAS | | |
| [illegible] | C0743 | SEINFRA | CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 6 FIOS DE ARAME FARPADO | M | 356,30 |
| 2.1.1.2 | GPC-12 | Próprio | CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 4 FIOS DE ARAME OVALADOS E FECHAMENTO EM RIPAS DE MADEIRA | M | 89,00 |
| 2.1.1.3 | C4556 | SEINFRA | PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M² | 10,00 |
| 2.1.1.4 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 180,00 |
| 2.1.2 | | | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | |
| 2.1.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 21,33 |
| 2.1.2.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 19,70 |
| 2.1.2.3 | C4760 | SEINFRA | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 41,00 |
| 2.1.2.4 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 196,00 |
| 2.1.2.5 | C0611 | SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm | UN | 15,00 |
| 2.1.2.6 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 105,00 |
| [illegible] | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 885,00 |
| 2.1.2.8 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180,00 |
| 2.1.2.9 | GPC-13 | Próprio | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M, COM DUAS LAMPADAS REFLETORAS RETANGULAR FECHADAS COMPLETAS | UN | 4,00 |
| 2.1.2.10 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 1,00 |
| 2.1.2.11 | 101535 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1,00 |
| 2.1.3 | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | | |
| 2.1.3.1 | | | TUBOS E CAIXAS HIDRAULICAS | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2023

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas

CONSERCE
Fls. 2252
Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

## PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 21,42 |
| 2.1.3.1.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 20,94 |
| 2.1.3.1.3 | C3617 | SEINFRA | DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 193,00 |
| 2.1.3.1.4 | C3619 | SEINFRA | DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 45,00 |
| 2.1.3.1.5 | C0611 | SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm | UN | 8,00 |
| 2.1.3.1.6 | C2158 | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") | UN | 6,00 |
| 2.1.3.1.7 | C2161 | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") | UN | 2,00 |
| 2.1.3.1.8 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1,00 |
| [illegible] | 95634 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1,00 |
| **2.1.3.2** | | | **TUBOS E CAIXAS DE ESGOTO** | | |
| 2.1.3.2.1 | C4760 | SEINFRA | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30,50 |
| 2.1.3.2.2 | C0611 | SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm | UN | 4,00 |
| **2.1.3.3** | | | **FOSSA SUMIDOURO** | | |
| 2.1.3.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 34,57 |
| 2.1.3.3.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 8,39 |
| 2.1.3.3.3 | 92818 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 3,00 |
| 2.1.3.3.4 | 92845 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2,00 |
| 2.1.3.3.5 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 0,19 |
| 2.1.3.3.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0,28 |
| 2.1.3.3.7 | C0219 | SEINFRA | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M² | 2,54 |
| 2.1.3.3.8 | C4783 | SEINFRA | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M | M² | 6,10 |
| [illegible]3.3.9 | C1605 | SEINFRA | LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE | M³ | 13,02 |
| 2.1.3.3.10 | 87510 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 24,00 |
| **2.1.3.4** | | | **CISTERNA** | | |
| 2.1.3.4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 25,53 |
| 2.1.3.4.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 13,73 |
| 2.1.3.4.3 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M² | 45,68 |
| 2.1.3.4.4 | C0219 | SEINFRA | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M² | 42,13 |
| 2.1.3.4.5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 2,95 |
| 2.1.3.4.6 | C2898 | SEINFRA | PINTURA HIDRACOR | M² | 12,57 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2023

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE
Impresso em: 24/01/2023, às 19:32.

228
313

AMSA

CONSERCE Fls. 2253 Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

**PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO**

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.4.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018 | M² | 19,23 |
| 2.1.3.5 | | | RESERVATORIO | | |
| 2.1.3.5.1 | | | FUNDAÇÃO | | |
| 2.1.3.5.1.1 | C1256 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 59,38 |
| 2.1.3.5.1.2 | C1611 | SEINFRA | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 28,27 |
| 2.1.3.5.1.3 | C1400 | SEINFRA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | M2 | 15,00 |
| 2.1.3.5.1.4 | C4291 | SEINFRA | CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA | M3 | 8,00 |
| 2.1.3.5.1.5 | C4151 | SEINFRA | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 400,00 |
| 2.1.3.5.1.6 | C2921 | SEINFRA | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 40,78 |
| 2.1.3.5.1.7 | C2989 | SEINFRA | ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA | M3 | 24,18 |
| 2.1.3.5.2 | | | CASTELO | | |
| [illegible] | C4783 | SEINFRA | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M | M2 | 32,16 |
| [illegible] | I6068 | SEINFRA | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M | UN | 28,00 |
| 2.1.3.5.2.3 | C0297 | SEINFRA | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D=2000mm | M | 14,00 |
| 2.1.3.5.3 | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 2.1.3.5.3.1 | C1475 | SEINFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS | M2 | 25,00 |
| 2.1.3.5.3.2 | C2033 | SEINFRA | PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS | M2 | 82,00 |
| 2.1.3.5.3.3 | C5020 | SEINFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM | M2 | 57,00 |
| 2.1.3.5.4 | | | GUARDA-CORPO E ESCADA | | |
| 2.1.3.5.4.1 | C3506 | SEINFRA | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | M | 10,00 |
| 2.1.3.5.4.2 | C3659 | SEINFRA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | M2 | 0,90 |
| 2.1.3.5.4.3 | C2768 | SEINFRA | ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO | M | 15,00 |
| 2.1.3.5.5 | | | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | |
| 2.1.3.5.5.1 | C2629 | SEINFRA | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") | M | 12,00 |
| 2.1.3.5.5.2 | C2628 | SEINFRA | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | M | 12,00 |
| 2.1.3.5.5.3 | C2552 | SEINFRA | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=50mm (2") | M | 6,00 |
| 2.1.3.5.5.4 | C2544 | SEINFRA | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 20mm (3/4") | M | 3,00 |
| 2.1.3.5.5.5 | C0023 | SEINFRA | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2") | UN | 4,00 |
| 2.1.3.5.5.6 | C0024 | SEINFRA | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60mm (2") | UN | 2,00 |
| 2.1.3.5.5.7 | C3656 | SEINFRA | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") | UN | 2,00 |
| 2.[illegible].8 | C0020 | SEINFRA | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") | UN | 1,00 |
| 2.1.[illegible].9 | C1395 | SEINFRA | FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (3/4") | UN | 1,00 |
| 2.1.3.5.5.1 | C2160 | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") | UN | 1,00 |
| 2.1.3.5.5.1 | C2693 | SEINFRA | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 50mm (2") | UN | 2,00 |
| 2.1.3.5.5.1 | C2701 | SEINFRA | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 40mm (1 1/2") | UN | 1,00 |
| 2.1.3.5.5.1 | C2065 | SEINFRA | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO | UN | 1,00 |
| 2.1.3.5.5.1 | C0446 | SEINFRA | BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | UN | 2,00 |
| 2.1.3.5.5.15 | C3417 | SEINFRA | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV | UN | 2,00 |
| 2.1.3.5.6 | | | PINTURA | | |
| 2.1.3.5.6.1 | C0589 | SEINFRA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES | M2 | 75,40 |
| 2.1.3.5.6.2 | C2898 | SEINFRA | PINTURA HIDRACOR | M2 | 117,81 |
| 2.1.4 | | | INSTALAÇÕES DE INCENDIO | | |
| 2.1.4.1 | 72554 | SINAPI | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 |
| 2.1.4.2 | C4649 | SEINFRA | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 6,00 |
| 2.1.5 | | | SPDA | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2023

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas

CONSERCE
Fls. 2254
Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

## PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.5.1 | C0521 | SEINFRA | CABO COBRE NU 50MM2 | M | 13,30 |
| 2.1.5.2 | C0520 | SEINFRA | CABO COBRE NU 35MM2 | M | 62,00 |
| 2.1.5.3 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2,00 |
| 2.1.5.4 | C4208 | SEINFRA | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 2.1.5.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 9,00 |
| 2.1.5.6 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 9,00 |
| 2.1.5.7 | 92654 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,00 |
| [illegible] | C3625 | SEINFRA | POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS | UN | 2,00 |
| 2.2 | | | SINALIZAÇÃO | | |
| 2.2.1 | C3353 | SEINFRA | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | M² | 9,09 |
| 2.2.2 | C4541 | SEINFRA | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M² | 2,40 |
| 2.3 | | | BAIAS | | |
| 2.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 1,92 |
| 2.3.2 | C4302 | SEINFRA | FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA | M² | 197,68 |
| 2.3.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 16,41 |
| 2.3.4 | C4151 | SEINFRA | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 141,50 |
| 2.3.5 | C3680 | SEINFRA | ALAMBRADO C/ TELA DE PVC FIO 10 MALHA DE 2"X2" | M² | 85,67 |
| 2.4 | | | GALPÃO PARA RESIDUOS DE GESSO | | |
| 2.4.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.4.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 40,32 |
| 2.4.2 | | | FUNDAÇÕES | | |
| 2.4.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 2,30 |
| 2.4.2.2 | C4592 | SEINFRA | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M³ | 1,44 |
| 2.4.2.3 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M³ | 2,30 |
| 2.4.3 | | | ESTRUTURA | | |
| [illegible]1 | GPC-14 | Próprio | PILAR EM LINHAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO | M | 14,80 |
| 2.4.4 | | | PAREDES | | |
| 2.4.4.1 | 87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 18,00 |
| 2.4.5 | | | REVESTIMENTO DE PISO | | |
| 2.4.5.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M² | 1,74 |
| 2.4.5.2 | C1631 | SEINFRA | LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS | M² | 18,92 |
| 2.4.5.3 | C0219 | SEINFRA | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M² | 18,92 |
| 2.4.5.4 | C4291 | SEINFRA | CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA | M³ | 1,51 |
| 2.4.5.5 | C4601 | SEINFRA | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | M² | 18,92 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2023

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas





230
313

CONSERCE
Fls. 2255
Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

**PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO**

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.6 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M² | 18,92 |
| 2.4.6 | | | PINTURA | | |
| 2.4.6.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 36,00 |
| 2.4.6.2 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 36,00 |
| 2.4.7 | | | COBERTA | | |
| 2.4.7.1 | C4460 | SEINFRA | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M² | 16,40 |
| [illegible] | C3745 | SEINFRA | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% | M² | 16,40 |
| 2.4.8 | | | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | |
| 2.4.8.1 | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1,00 |
| 2.4.8.2 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 1,00 |
| 2.5 | | | GALPÃO PARA DESMONTE DE RESIDUOS VOLUMOSOS | | |
| 2.5.1 | | | SERVICOS PRELIMINARES | | |
| 2.5.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60,16 |
| 2.5.2 | | | FUNDAÇÕES | | |
| 2.5.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 3,02 |
| 2.5.2.2 | C4592 | SEINFRA | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M³ | 1,44 |
| 2.5.2.3 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M³ | 4,38 |
| 2.5.3 | | | ESTRUTURA | | |
| 2.5.3.1 | GPC-14 | Próprio | PILAR EM LINHAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO | M | 14,80 |
| 2.5.4 | | | PAREDES | | |
| 2.5.4.1 | 87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 18,00 |
| 2.5.5 | | | REVESTIMENTO DE PISO | | |
| 2.5.5.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M² | 29,60 |
| 2.5.5.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M² | 2,36 |
| 2.5.5.3 | C1631 | SEINFRA | LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS | M² | 32,56 |
| 2.5.5.4 | C0219 | SEINFRA | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M² | 26,05 |
| 2.5.5.5 | C4291 | SEINFRA | CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA | M³ | 2,60 |
| 2.5.5.6 | C4601 | SEINFRA | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | M² | 32,56 |
| 2.5.6 | | | PINTURA | | |
| 2.5.6.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 36,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2023

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE
Impresso em: 24/01/2023, às 19:32.

CONSERCE
Fls. 2256
Setor Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

## PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.6.2 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 36,00 |
| 2.5.7 | | | COBERTA | | |
| 2.5.7.1 | C4460 | SEINFRA | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M² | 28,00 |
| 2.5.7.2 | C3745 | SEINFRA | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% | M² | 28,00 |
| 2.5.8 | | | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | |
| 2.5.8.1 | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1,00 |
| [illegible] | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 1,00 |
| 2.6 | | | GUARITA | | |
| 2.6.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.6.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 44,12 |
| 2.6.2 | | | FUNDAÇÕES | | |
| 2.6.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 1,87 |
| 2.6.2.2 | C4592 | SEINFRA | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M³ | 1,01 |
| 2.6.2.3 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M³ | 0,86 |
| 2.6.3 | | | ESTRUTURA | | |
| 2.6.3.1 | GPC-14 | Próprio | PILAR EM LINHAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO | M | 12,90 |
| 2.6.3.2 | C4455 | SEINFRA | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m | M² | 2,88 |
| 2.6.4 | | | PAREDES | | |
| 2.6.4.1 | 87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 20,16 |
| 2.6.4.2 | C2666 | SEINFRA | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M³ | 0,03 |
| 2.6.5 | | | REVESTIMENTO DE PAREDE | | |
| 2.6.5.1 | C4445 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | M² | 10,32 |
| [illegible] | C1123 | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M² | 10,32 |
| 2.6.6 | | | REVESTIMENTO DE PISO | | |
| 2.6.6.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M² | 22,32 |
| 2.6.6.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M² | 2,09 |
| 2.6.6.3 | C1631 | SEINFRA | LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS | M² | 22,32 |
| 2.6.6.4 | C0219 | SEINFRA | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M² | 22,32 |
| 2.6.6.5 | C4291 | SEINFRA | CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA | M³ | 1,79 |
| 2.6.6.6 | C4601 | SEINFRA | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | M² | 23,94 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2023

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE
Impresso em: 24/01/2023, às 19:32.

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

CONSERCE Fls. 2257 Sertão Central

## PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.6.7 | C3001 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | M² | 2,88 |
| 2.6.6.8 | C1123 | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M² | 2,88 |
| 2.6.7 | | | PINTURA | | |
| 2.6.7.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 29,42 |
| 2.6.7.2 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 29,42 |
| 2.6.8 | | | ESQUADRIAS | | |
| [redacted] | C4513 | SEINFRA | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M² | 1,20 |
| 2.6.8.2 | C3733 | SEINFRA | PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M² | 2,52 |
| 2.6.9 | | | COBERTA | | |
| 2.6.9.1 | C4460 | SEINFRA | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M² | 17,36 |
| 2.6.9.2 | C3745 | SEINFRA | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% | M² | 17,36 |
| 2.6.10 | | | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | |
| 2.6.10.1 | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 3,00 |
| 2.6.10.2 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 4,00 |
| 2.6.11 | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | | |
| 2.6.11.1 | C1950 | SEINFRA | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 2,00 |
| 2.6.11.2 | C1948 | SEINFRA | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 2,00 |
| 2.6.12 | | | LOUÇAS E METAIS | | |
| 2.6.12.1 | C0348 | SEINFRA | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | UN | 1,00 |
| 2.6.12.2 | C1618 | SEINFRA | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 1,00 |
| 2.6.12.3 | C1151 | SEINFRA | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 1,00 |
| 3 | | | GALPÃO DE COMPOSTAGEM 1,5T / DIA | | |
| 3.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| [redacted] | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 339,62 |
| 3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 73,98 |
| 3.2 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 2,05 |
| 3.2.2 | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 0,51 |
| 3.3 | | | FUNDAÇÕES | | |
| 3.3.1 | C4692 | SEINFRA | ESTACA RAIZ DIÂMETRO 250mm - ATÉ 60 Tf | M | 24,00 |
| 3.3.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. AF_12/2015 | M² | 5,12 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2023

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas

CONSERCE
Fls. 2258
Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

## PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3 | C4151 | SEINFRA | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 19,97 |
| 3.3.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0,51 |
| 3.3.5 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 | UN | 8,00 |
| 3.4 | | | ESTRUTURA | | |
| 3.4.1 | 100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | KG | 720,00 |
| [illegible]4.2 | 100763 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 1.290,22 |
| 3.4.3 | 100778 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 1.768,31 |
| 3.4.4 | C3745 | SEINFRA | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% | M² | 304,59 |
| 3.4.5 | C4401 | SEINFRA | TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIOS DE 5,0mm C/ 15 cm (INSTALADO) | KG | 40,27 |
| 3.4.6 | C2038 | SEINFRA | PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER | M² | 354,70 |
| 3.4.7 | C2473 | SEINFRA | PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER | M² | 354,70 |
| 3.5 | | | PAREDES E PAINEIS | | |
| 3.5.1 | C0069 | SEINFRA | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm | M² | 25,65 |
| 3.5.2 | GPC-01 | Próprio | FECHAMENTO LATERAL COM PAINEIS DE SOMBRITE 30% - MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 1,00 |
| 3.5.3 | GPC-02 | Próprio | FECHAMENTO LATERAL COM PAINEIS DE SOMBRITE 80% - MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 1,00 |
| 3.5.4 | GPC-03 | Próprio | FECHAMENTO EM PELE VERDE | UN | 1,00 |
| 3.6 | | | REVESTIMENTO DE PISO | | |
| 3.6.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M² | 269,64 |
| 3.6.2 | C0219 | SEINFRA | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M² | 269,64 |
| [illegible]3 | 92725 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 43,14 |
| 3.6.4 | C4099 | SEINFRA | POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER | M² | 269,64 |
| 3.6.5 | C2862 | SEINFRA | LASTRO DE BRITA | M³ | 8,09 |
| 3.6.6 | C0215 | SEINFRA | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | KG | 450,00 |
| 3.6.7 | C1436 | SEINFRA | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | M² | 7,22 |
| 3.7 | | | ESQUADRIAS | | |
| 3.7.1 | C3681 | SEINFRA | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO | M² | 1,00 |
| 3.7.2 | GPC-05 | Próprio | PORTÃO EM MOLDURA DE FERRO COM FECHAMENTO EM SOMBRITE 80% - 1,50 x 3,00 M | UN | 1,00 |
| 3.7.3 | GPC-04 | Próprio | PORTÃO EM MOLDURA DE FERRO COM FECHAMENTO EM SOMBRITE 80% - 4,15 x 3,10 M | UN | 1,00 |
| 3.8 | | | BAIAS | | |
| 3.8.1 | GPC-09 | Próprio | BAIA DE COMPOSTAGEM - 8,00 x 3,50 m | UN | 3,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2023

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE
Impresso em: 24/01/2023, às 19:32.

CONSERCE
Fls. 2259
Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

**PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO**

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8.2 | GPC-10 | Próprio | BAIA DE COMPOSTAGEM - 8,90 x 2,50 m | UN | 1,00 |
| 3.8.3 | GPC-11 | Próprio | BAIA DE MATERIAIS ESTRUTURANTE - 4,50 x 2,50 m | UN | 1,00 |
| **3.9** | | | **SISTEMA DE AERAÇÃO** | | |
| 3.9.1 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 67,50 |
| 3.9.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 10,00 |
| 3.9.3 | 89522 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 16,00 |
| [illegible] | 89524 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 8,00 |
| 3.9.5 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 3.9.6 | 89574 | SINAPI | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6,00 |
| 3.9.7 | 89566 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 4,00 |
| 3.9.8 | 89573 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 3.9.9 | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 3.9.10 | 89665 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4,00 |
| 3.9.11 | C2616 | SEINFRA | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | M | 5,00 |
| 3.9.12 | C3653 | SEINFRA | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") | UN | 8,00 |
| 3.9.13 | C0016 | SEINFRA | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2") | UN | 8,00 |
| 3.9.14 | C2177 | SEINFRA | REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4" | UN | 4,00 |
| 3.9.15 | C4403 | SEINFRA | REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2 1/2" | UN | 4,00 |
| 3.9.16 | C0604 | SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM | M² | 0,36 |
| **3.10** | | | **INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | |
| [illegible]0.1 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36,20 |
| 3.10.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 25,00 |
| 3.10.3 | C3441 | SEINFRA | CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L | UN | 1,00 |
| **3.11** | | | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | |
| 3.11.1 | C1197 | SEINFRA | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") | M | 47,95 |
| 3.11.2 | C1184 | SEINFRA | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 30,00 |
| 3.11.3 | C1371 | SEINFRA | FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 | M | 125,90 |
| 3.11.4 | C1375 | SEINFRA | FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 | M | 284,65 |
| 3.11.5 | C1489 | SEINFRA | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 2,00 |
| 3.11.6 | C2484 | SEINFRA | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 9,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2023

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE
Impresso em: 24/01/2023, às 19:32.

CONSERCE
Fls. 2260
Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

## PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.11.7 | C4944 | SEINFRA | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM LÂMPADAS FLUORESCENTES ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 2 X 20W COMPLETA | UN | 6,00 |
| 3.11.8 | C2067 | SEINFRA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 |
| 3.11.9 | C1092 | SEINFRA | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | UN | 1,00 |
| 3.11.10 | C1096 | SEINFRA | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UN | 1,00 |
| 3.11.11 | C1122 | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UN | 1,00 |
| 3.11.12 | C1125 | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A | UN | 1,00 |
| [illegible].13 | C0380 | SEINFRA | BASE DE FUSÍVEL DIAZED EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 25A | UN | 3,00 |
| [illegible].14 | C4036 | SEINFRA | CONTACTOR 65A - INSTALADO | UN | 3,00 |
| 3.11.15 | C4896 | SEINFRA | RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V | UN | 1,00 |
| 3.11.16 | C2065 | SEINFRA | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO | UN | 1,00 |
| 3.11.17 | C0325 | SEINFRA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M | UN | 1,00 |
| **3.12** | | | **INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCENDIO** | | |
| 3.12.1 | C1359 | SEINFRA | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | UN | 1,00 |
| 3.12.2 | C4649 | SEINFRA | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 1,00 |
| **3.13** | | | **SINALIZAÇÃO** | | |
| 3.13.1 | C4541 | SEINFRA | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M² | 4,48 |
| **3.14** | | | **LIMPEZA GERAL** | | |
| 3.14.1 | C1628 | SEINFRA | LIMPEZA GERAL | M² | 271,50 |
| **4.0** | | | **GALPÃO PARA ACUMULO DE PAPELÃO** | | |
| **4.1** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 4.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 40,32 |
| **4.2** | | | **FUNDAÇÕES** | | |
| 4.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 2,30 |
| 4.2.2 | C4592 | SEINFRA | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M³ | 1,44 |
| 4.2.3 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M³ | 2,30 |
| **4.3** | | | **ESTRUTURA** | | |
| 4.3.1 | GPC-14 | Próprio | PILAR EM LINHAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO | M | 14,80 |
| **4.4** | | | **PAREDES** | | |
| [illegible].1 | 87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 18,00 |
| **4.5** | | | **REVESTIMENTO DE PISO** | | |
| 4.5.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M² | 1,74 |
| 4.5.2 | C1631 | SEINFRA | LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS | M² | 18,92 |
| 4.5.3 | C0219 | SEINFRA | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M² | 18,92 |
| 4.5.4 | C4291 | SEINFRA | CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA | M³ | 1,51 |
| 4.5.5 | C4601 | SEINFRA | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | M² | 18,92 |
| 4.5.6 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M² | 18,92 |
| **4.6** | | | **PINTURA** | | |
| 4.6.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 36,00 |
| 4.6.2 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 36,00 |
| **4.7** | | | **COBERTA** | | |
| 4.7.1 | C4460 | SEINFRA | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M² | 16,40 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2023

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE
Impresso em: 24/01/2023, às 19:32.

CONSERCE
Fls. 2261
Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

## PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7.2 | C3745 | SEINFRA | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% | M² | 16,40 |
| **4.8** | | | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | |
| 4.8.1 | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1,00 |
| 4.8.2 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 1,00 |
| **5.0** | | | **SALA ADMINISTRATIVA** | | |
| **5.1** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 5.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 23,90 |
| **5.2.** | | | **FUNDAÇÕES** | | |
| 5.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 7,65 |
| 5.2.2 | C4592 | SEINFRA | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M³ | 1,91 |
| 5.2.3 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M³ | 3,82 |
| **5.3** | | | **ESTRUTURA** | | |
| 5.3.1 | C4455 | SEINFRA | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m | M² | 35,25 |
| **5.4** | | | **PAREDES** | | |
| 5.4.1 | 87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 78,75 |
| 5.4.2 | C2666 | SEINFRA | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M³ | 0,11 |
| **5.5** | | | **REVESTIMENTO DE PAREDE** | | |
| 2.5.1 | C4445 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | M² | 16,80 |
| 2.5.2 | C1123 | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M² | 16,80 |
| **5.6** | | | **REVESTIMENTO DE PISO** | | |
| 5.6.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M² | 35,25 |
| 5.6.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M² | 2,39 |
| 5.6.3 | C1631 | SEINFRA | LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS | M² | 35,25 |
| 5.6.4 | C0219 | SEINFRA | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M² | 35,25 |
| 5.6.5 | C4291 | SEINFRA | CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA | M³ | 3,52 |
| 5.6.6 | C4601 | SEINFRA | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | M² | 35,25 |
| 5.6.7 | C3001 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | M² | 2,88 |
| 5.6.8 | C1123 | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M² | 2,88 |
| **5.7** | | | **PINTURA** | | |
| 5.7.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 125,65 |
| 5.7.2 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 125,65 |
| **5.8** | | | **ESQUADRIAS** | | |
| 5.8.1 | C4513 | SEINFRA | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M² | 2,01 |
| 5.8.2 | C3733 | SEINFRA | PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M² | 2,94 |
| **5.9** | | | **COBERTA** | | |
| 5.9.1 | C5018 | SEINFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM | M² | 52,87 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2023

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 24/01/2023, às 19:32.

237
313

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

**PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO**

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.9.2 | C2057 | SEINFRA | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS | M² | 52,87 |
| **5.10** | | | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | |
| 5.10.1 | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 4,00 |
| 5.10.2 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 10,00 |
| **5.11** | | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS** | | |
| 5.11.1 | C1950 | SEINFRA | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 3,00 |
| 5.11.2 | C1948 | SEINFRA | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 4,00 |
| **5.12** | | | **LOUÇAS E METAIS** | | |
| [redacted]12.1 | C0348 | SEINFRA | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | UN | 1,00 |
| [redacted]2 | C1618 | SEINFRA | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 1,00 |
| [redacted]3 | C1151 | SEINFRA | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 1,00 |
| 5.12.4 | C0797 | SEINFRA | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UN | 1,00 |
| **6** | | | **CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA** | | |
| **6.1** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 6.1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 1.630,00 |
| **6.2** | | | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| 6.2.1 | C0928 | SEINFRA | CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M³ | 163,00 |
| **6.3** | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 6.3.1 | C4814 | SEINFRA | ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 81,50 |
| 6.3.2 | C2896 | SINAPI | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 1.630,00 |
| 6.3.3 | C0821 | SEINFRA | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO | M2 | 1.630,00 |
| 6.3.4 | C0365 | SINAPI | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 180,00 |

BATURITÉ/Ce, 22 de agosto de 2022

*CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL- AMSA*

Superintendente Patricia Jacaúna Barbosa
CPF 020.650.603-10

João Francisco Rodrigues Lima
Engº Civil CREA/CE 8965-D

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS
FORTALEZA CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
TABELIÃO: BEL. CLÁUDIO MARTINS - CNPJ: 06.599.261/0001-75
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 470 - Parque Manibura - CEP: 60.821-765 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3273.5566 - E-mail: geral@cartoriomartins.com.br

RECONHEÇO por semelhança a firma de: JOÃO FRANCISCO RODRIGUES LIMA
Fortaleza, 7 de Outubro de 2022
Selo Digital de Fiscalização - Tipo 2 - 4 selo(s):
IRANILDO SILVA DOS SANTOS
Escrevente Autorizado

RECONHECIMENTO DE FIRMA
2020
VHY5 02
DA3914470

...os do ato em:
selodigital.tjce.jus.br/portal

**a São Paulo, nº 1069, Centro – Baturite/CE – CEP: 62.760-000 - 65555 – E-mail: Consorcioamsa@gmail.com – CNPJ: 09.573.855 / 0001 - 86**

12 de 12

CONSERCE Fls. 2262 Sertão Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2023

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**298820/2023**

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO YURI ALVES TAVARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

CONSERCE
Fls. 2263
Sertão Central

Profissional: **FRANCISCO YURI ALVES TAVARES**
Registro: **336933CE** RNP: **0617814392**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221096396** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **E A ROQUE EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE CANINDÉ** CPF/CNPJ: **07.963.259/0001-87**
Endereço do contratante: LARGO FRANCISCO XAVIER DE MEDEIROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: IMACULADA CONCEIÇÃO
Cidade: CANINDÉ UF: CE CEP: 62700000
Contrato: 20221116001 Celebrado em: 16/11/2022
Valor do contrato: R$ 843.489,58 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LARGO FRANCISCO XAVIER DE MEDEIROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: IMACULADA CONCEIÇÃO
Cidade: CANINDÉ UF: CE CEP: 62700000
Coordenadas Geográficas: -4.350153, -39.312734
Data de início: 16/11/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE CANINDÉ CPF/CNPJ: 07.963.259/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

**Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ ANTÔNIO NO DISTRITO DE BOM JESUS.

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CREA-CE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**298820/2023**

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

CONSERCE
Fls. 2264
Sede Central

**Certidão de Acervo Técnico nº 298820/2023**
**27/03/2023, 16:03**
**50Z3Z**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 50Z3Z



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 28/03/2023, às 07:06.

240
313

PREFEITURA MUNICIPAL DE
**CANINDÉ**
Governo Diferente
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA **E A ROQUE LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº 37.586.764/0001-10, COM SEDE NA RUA JOSÉ VELOSO JUCÁ, 1862 – SALA 05 – BAIRRO ALTO GUARAMIRANGA - CANINDÉ-CEARÁ - CEP: 62700-000, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO YURI ALVES TAVARES, RNP:0617814392, PRESTOU/PRESTANDO OS SERVIÇOS DE **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNTAMENTAL PADRE JOSÉ ANTONIO NO DISTRITO DE BOM JESUS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. PARA O MUNICIPIO DE CANINDÉ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO**, CNPJ Nº 07.963.259/0001-87, DE ACORDO COM O PREVISTO NO **CONTRATO Nº 20221116001**, FIRMADO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022 E REGISTRADO NA ART NºCE20221096396. DE ONDE A MESMA JÁ EXECUTOU **66,27%** DO TOTAL DO CONTRATO.

- **DADOS DA CONTRATANTE**

**NOME:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ-CE- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
**CNPJ:** 07.963.259/0001-87
**ENDEREÇO:** RUA LARGO FRANCISCO XAVIER DE MEDEIROS, SN, BAIRRO IMACULADA CONCEIÇÃO.
**REPRESENTANTE LEGAL:** JOSÉ KLEDEON VIANA PAULINO - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
**REPRESENTANTE TÉCNICO:** DAVI ALBUQUERQUE DE MELO ALVES – ENGENHEIRO CIVIL – CREA/CE 354107 RPN:062007890-1

- **DADOS DO CONTRATO**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNTAMENTAL PADRE JOSÉ ANTONIO NO DISTRITO DE BOM JESUS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
**VALOR DO CONTRATO:** R$ 843.486,58 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
**DATA DE INICIO DO SERVIÇO:** 16 DE NOVEMBRO DE 2022
**PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO:** 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

- **DADOS DA CONTRATADA**

**RAZÃO SOCIAL: E A ROQUE LTDA**
**NOME FANTASIA:** IMPACTO CONSTRUÇÕES E
**CNPJ:** 37.586.764/0001-10
**ENDEREÇO**: RUA JOSÉ VELOSO JUCÁ, 1862 – SALA 05 – BAIRRO ALTO GUARAMIRANGA - CANINDÉ-CEARÁ
**EMAIL:** impactoconstrucoesceservicos@gmail.com
**TELEFONE:** 85 9 9412-1931
**Nº DA ART**: CE20221096396
**RESPONSAVEL TECNICO:** FRANCISCO YURI ALVES TAVARES – ENGENHEIRO CIVIL
**RNP:** 0617814392

Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N
Imaculada Conceição – CEP: 62.700-000
Canindé – Ceará
CNPJ: 07.963.259/0001-87

CONSEA
Fls. 2265
Sertão Central

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 28/03/2023, às 07:06.

Certidão nº 298820/2023
28/03/2023, 07:06
Chave de Impressão: 50Z3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 298820/2023, emitida em 27/03/2023

## PLANILHA DE QUATITATIVOS

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | TOTAL EXECUTADO ACUMULADO % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 6,00 | 100,00% |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | |
| 2.1 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 184,98 | 100,00% |
| 2.2 | C1049 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M3 | 15,00 | 100,00% |
| 2.3 | C1069 | DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL | SEINFRA | M2 | 283,17 | 100,00% |
| 2.4 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 13,00 | 100,00% |
| 2.5 | C1070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | SEINFRA | M2 | 465,36 | 100,00% |
| 2.6 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 54,67 | 100,00% |
| 2.7 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 1.232,67 | 100,00% |
| 2.8 | C2532 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM | SEINFRA | M3 | 1.232,67 | 100,00% |
| 3 | FUNDAÇÕES | | | | | |
| 3.1 | C4301 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | SEINFRA | M2 | 20,70 | 100,00% |
| 3.2 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | SEINFRA | KG | 439,45 | 100,00% |
| 3.3 | C3269 | CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 5,17 | 100,00% |
| 3.4 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 5,17 | 100,00% |
| 4 | PAREDES E REVESTIMENTOS | | | | | |
| 4.1 | C0055 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA | SEINFRA | M3 | 54,67 | 100,00% |

Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N
Imaculada Conceição – CEP: 62.700-000
Canindé – Ceará
CNPJ: 07.963.259/0001-87

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE
Impresso em: 28/03/2023, às 07:06.

CONSELHO Fls. 2266 Sessão Central

Certidão nº 298820/2023
28/03/2023, 07:06
Chave de Impressão: 50Z3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 298820/2023, emitida em 27/03/2023

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 437,38 | 100,00% |
| 4.3 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 874,78 | 100,00% |
| 4.4 | C3408 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 874,78 | 100,00% |
| 4.5 | C3548 | MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 28,27 | 100,00% |
| 4.6 | C2180 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 471,83 | 100,00% |
| 4.7 | C4431 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 94,24 | 0,00% |
| 4.8 | C4439 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO | SEINFRA | M2 | 43,95 | 100,00% |
| 4.9 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 457,93 | 0,00% |
| 4.10 | C1129 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 596,12 | 0,00% |
| 4.11 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 412,73 | 100,00% |
| 4.12 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 104,87 | 0,00% |
| **5** | **PILARES E LAJES** | | | | | |
| 5.1 | C4301 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | SEINFRA | M2 | 117,95 | 100,00% |
| 5.2 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | SEINFRA | KG | 1.300,50 | 100,00% |

Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N
Imaculada Conceição – CEP: 62.700-000
Canindé – Ceará
CNPJ: 07.963.259/0001-87

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 28/03/2023, às 07:06.

Certidão nº 298820/2023
28/03/2023, 07:06
Chave de Impressão: 50Z3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 298820/2023, emitida em 27/03/2023

CONSEREA Fls. 2267 Sertão Central

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | C3269 | CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 15,30 | 100,00% |
| 5.4 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 15,30 | 100,00% |
| 5.5 | C4456 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m | SEINFRA | M2 | 8,97 | 100,00% |
| 5.6 | C4454 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m | SEINFRA | M2 | 47,71 | 100,00% |
| 6 | **COBERTA** | | | | | |
| 6.1 | C1045 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 216,53 | 100,00% |
| 6.2 | C4460 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | SEINFRA | M2 | 325,10 | 100,00% |
| 6.3 | C4462 | TELHA CERÂMICA | SEINFRA | M2 | 325,10 | 100,00% |
| 6.4 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | SEINFRA | M | 30,00 | 100,00% |
| 6.5 | C0657 | CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm | SEINFRA | M | 30,00 | 100,00% |
| 7 | **FORRO** | | | | | |
| 7.1 | C3971 | FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 343,06 | 0,00% |
| 7.2 | C0087 | ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS | SEINFRA | M2 | 343,06 | 0,00% |
| 7.3 | 120181 | RODATETO EM MOLDURA DE GESSO PARA FORROS | SBC | M | 213,50 | 0,00% |
| 8 | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | |
| 8.1 | C4798 | ~~LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA~~ COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA | SEINFRA | UN | 55,00 | 0,00% |
| 8.2 | C4377 | CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² | SEINFRA | M | 2.000,00 | 0,00% |
| 8.3 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 700,00 | 0,00% |
| 8.4 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 45,00 | 0,00% |

Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N
Imaculada Conceição – CEP: 62.700-000
Canindé – Ceará
CNPJ: 07.963.259/0001-87

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 28/03/2023, às 07:06.

Certidão nº 298820/2023
28/03/2023. 07:06
Chave de Impressão: 50Z3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 298820/2023, emitida em 27/03/2023

CONSERCE
Fls. 2268
Sertão Central

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | C2077 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00% |
| 8.6 | C4807 | BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | SEINFRA | UN | 4,00 | 0,00% |
| 8.7 | C1124 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | SEINFRA | UN | 12,00 | 0,00% |
| **9** | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** | | | | | |
| 9.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 6,00 | 100,00% |
| 9.2 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 8,00 | 0,00% |
| 9.3 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 19,00 | 100,00% |
| 9.4 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 10,00 | 100,00% |
| 9.5 | C3003 | LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA | SEINFRA | UN | 6,00 | 0,00% |
| 9.6 | C2505 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL | SEINFRA | UN | 6,00 | 0,00% |
| 9.7 | C4670 | PORTA PAPEL METÁLICO | SEINFRA | UN | 8,00 | 0,00% |
| 9.8 | C1990 | PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) | SEINFRA | UN | 6,00 | 0,00% |
| 9.9 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 1,20 | 0,00% |
| 9.10 | C0985 | CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00% |
| 9.11 | C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | SEINFRA | M | 3,20 | 0,00% |
| 9.12 | C3442 | CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 9.13 | C4096 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm | SEINFRA | M2 | 6,27 | 0,00% |
| 9.14 | C3059 | TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 9.15 | C0076 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm | SEINFRA | M2 | 62,91 | 100,00% |
| 9.16 | C3037 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 125,82 | 100,00% |
| **10** | **REDE FRIGORÍGENA** | | | | | |

Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N
Imaculada Conceição – CEP: 62.700-000
Canindé – Ceará
CNPJ: 07.963.259/0001-87

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 28/03/2023, às 07:06.

CONSEMAC
Fls. 2269
Sertão Central

Certidão nº 298820/2023
28/03/2023, 07:06
Chave de Impressão: 50Z3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 298820/2023, emitida em 27/03/2023

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | C4779 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 40,00 | 0,00% |
| 10.2 | C4778 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 40,00 | 0,00% |
| 10.3 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | SEINFRA | M | 48,00 | 100,00% |
| **11** | **ESQUADRIAS** | | | | | |
| 11.1 | C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m | SEINFRA | UN | 4,00 | 0,00% |
| 11.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 12,00 | 0,00% |
| 11.3 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 26,04 | 0,00% |
| 11.4 | C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | SEINFRA | M2 | 26,04 | 0,00% |
| 11.5 | C0042 | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | SEINFRA | M | 2,52 | 0,00% |
| 11.6 | C1970 | PORTA DE FERRO EM CHAPA | SEINFRA | M2 | 1,68 | 0,00% |
| 11.7 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 3,36 | 0,00% |
| 11.8 | C2286 | SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm | SEINFRA | M | 12,40 | 0,00% |
| 11.9 | C4513 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 46,26 | 0,00% |
| 11.10 | C2670 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 44,94 | 0,00% |
| 11.11 | C4517 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 11,01 | 0,00% |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Impresso em: 28/03/2023, às 07:06.

Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N
Imaculada Conceição – CEP: 62.700-000
Canindé – Ceará
CNPJ: 07.963.259/0001-87

CONSERC
Fls. 2270
Sertão Central

Certidão nº 298820/2023
28/03/2023, 07:06
Chave de Impressão: 50Z3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 298820/2023, emitida em 27/03/2023

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 | C4556 | PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 5,00 | 0,00% |
| 11.13 | C4728 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA | M | 13,95 | 0,00% |
| 11.14 | C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | SEINFRA | M | 32,70 | 0,00% |
| 11.15 | C0806 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 11,20 | 100,00% |
| **12** | **PINTURA** | | | | | |
| 12.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 573,57 | 0,00% |
| 12.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 362,96 | 0,00% |
| 12.3 | C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | SEINFRA | M2 | 210,61 | 0,00% |
| **13** | **MOBILIÁRIO** | | | | | |
| 13.1 | C0222 | ARMÁRIO BAIXO EM DIVISÓRIA (FECHADO) | SEINFRA | M2 | 8,10 | 0,00% |
| 13.2 | S12055 | Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado | ORSE | un | 27,00 | 0,00% |
| 13.3 | S02387 | Quadro escolar em fórmica branca com moldura | ORSE | m2 | 19,00 | 0,00% |
| **14** | **FOSSA E SUMIDOURO** | | | | | |
| 14.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 16,00 | 100,00% |
| 14.2 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0,80 | 100,00% |

Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N
Imaculada Conceição – CEP: 62.700-000
Canindé – Ceará
CNPJ: 07.963.259/0001-87

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 28/03/2023, às 07:06.

Certidão nº 298820/2023
28/03/2023, 07:06
Chave de Impressão: 50Z3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 298820/2023, emitida em 27/03/2023

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
FLS. 2247

PREFEITURA MUNICIPAL DE
**CANINDÉ**
Governo Diferente
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3 | C4301 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | SEINFRA | M2 | 24,00 | 100,00% |
| 14.4 | C0219 | ARMADURA DE TELA DE AÇO | SEINFRA | M2 | 8,00 | 100,00% |
| 14.5 | C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 9,60 | 100,00% |
| 14.6 | C1901 | PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm | SEINFRA | M2 | 8,00 | 100,00% |
| 14.7 | C2377 | TÊ PVC CINZA P/ESGOTO D=150MM (6')-JUNTAS SOLD. | SEINFRA | UN | 5,00 | 100,00% |
| 14.8 | C2862 | LASTRO DE BRITA | SEINFRA | M3 | 0,40 | 100,00% |
| 14.9 | C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | SEINFRA | M2 | 24,00 | 100,00% |
| 14.10 | C4452 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m | SEINFRA | M2 | 8,00 | 100,00% |
| 14.11 | C0089 | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO | SEINFRA | M3 | 16,00 | 100,00% |
| **15** | **LIMPEZA FINAL** | | | | | |
| 15.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 658,63 | 0,00% |

INFORMAMOS AINDA QUE AS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS/ENTREGA DOS MATERIAIS ACIMA REFERIDOS APRESETAAM COM DESEMPENHO OPERACIONAL, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES , NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

**CANINDÉ/ CE, 09 DE MARÇO DE 2023**

**JOSÉ KLEDEON VIANA PAULINO**
**CPF: 940.216.273-91**
**SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Davi Albuquerque de Melo Alves
Engenheiro Civil
CREA/CE: 354107
RNP: 062007890-1

Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N
Imaculada Conceição – CEP: 62.700-000
Canindé – Ceará
CNPJ: 07.963.259/0001-87

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE CANINDÉ - CEARÁ
Reconheço verdadeira a firma
Davi Albuquerque de Melo Alves
Dou fé. Em testemunho da verdade
Canindé 10 MAR 2023
Cristina Freitas Santos
Preposta Autorizada
SELO DE AUTENTICIDADE 2021 OETR 02 RECONHECIMENTO DE FIRMA CZ579927

CARTÓRIO SÃO FRANCISCO
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
VIRE CARTÓRIO SÃO FRANCISCO

CONSELHO Fls. 2222 Sertão Central

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 28/03/2023, às 07:06.

Certidão nº 298820/2023
28/03/2023, 07:06
Chave de Impressão: 50Z3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 298820/2023, emitida em 27/03/2023

CARTÓRIO SÃO FRANCISCO - 1º OFICIO DO REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE CANINDÉ
TABELIÃO: RENATO OLIVEIRA MARSOL
Rua Gervásio Martins, 96 - Centro - CEP: 62.700-000 - Canindé - CE
Tel: (85) 3343.1329 - E-mail: cartoriosaofrancisco.com

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
JOSÉ KLEDEON VIANA PAULINO
Do que dou fé.
CANINDÉ, 10 de março de 2023

EMANUEL SILVA SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO

| | |
|---|---|
| EMOL. | R$ 3,6 |
| FERMOJU. | R$ 0,2 |
| SELO. | R$ 1,4 |
| FAADEP. | R$ 0,1 |
| FRMMP. | R$ 0,1 |

DC283085
Selo 2

VHWK 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
DC283085

EMANUEL SILVA
SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 28/03/2023, às 07:06.

CONSEA
Fls. 22 43
Sala Central

Certidão nº 298820/2023
28/03/2023, 07:06
Chave de Impressão: 50Z3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 298820/2023, emitida em 27/03/2023

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**281633/2022**

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO YURI ALVES TAVARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

CONSERCE
Fls. 2274
Sertão Central

Profissional: **FRANCISCO YURI ALVES TAVARES**
Registro: **336933CE** RNP: **0617814392**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221049722** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/09/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M L X LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME**

Contratante: **Município de Caridade/CE** CPF/CNPJ: **07.707.094/0001-82**
Endereço do contratante: RUA Dr. Plácido Pinho Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CARIDADE UF: CE CEP: 62730000
Contrato: 2202.02.25.01 Celebrado em: 25/02/2022
Valor do contrato: R$ 1.292.197,04 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CEL. FRANCISCO LINHARES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CARIDADE UF: CE CEP: 62730000
Coordenadas Geográficas: -4.233178, -39.196043
Data de início: 25/02/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Município de Caridade/CE CPF/CNPJ: 07.707.094/0001-82

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO No 018/2021 E MAPP: 4223 FIRMADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (SESA) E O MUNICIPIO DE CARIDADE/CE

**Informações Complementares**

- A ART CE20220946356 FOI SUBSTITUÍDA PELA ARTCE20221049722.
- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 30 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 281633/2022**
**05/09/2022, 12:43**
**2z444**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2z444



250
313

Página 2/31

CONSERCE Fls. 2215 Serão Cearense

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 281633/2022, emitida em 05/09/2022

Certidão nº 281633/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22444
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
Caridade PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Municipal de Saúde

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **M L X LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME**, INSCRITA NO **CNPJ SOB O Nº 39.828.933/0001-07** ESTABELECIDA NA RUA EUCLIDES BARROSO Nº 486, PAVIMENTO 03 SALA 04, CENTRO DA CIDADE DE CANINDÉ, ESTADO DO CEARÁ, PRESTOU/PRESTANDO OS SERVIÇOS **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 018/2021 E MAPP: 4223 FIRMADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (SESA) E O MUNICÍPIO DE CARIDADE – CE.** DE ONDE A MESMA JÁ EXECUTOU **50,48%** DO TOTAL DO CONTRATO.

❖ **DADOS DA CONTRATANTE**

**NOME:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE– CE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
**CNPJ:** 07.707.094/0001-82
**ENDEREÇO:** AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, 250, CENTRO, CARIDADE – CE.
**REPRESENTANTE LEGAL:** JESSIANE TAVARES VIEIRA – CPF: 026.862.423-47 - ORDENADORA DE DESPESAS
**REPRESENTANTE TÉCNICO:** ELÁDIO MOREIRA BRAGA. ENG. CIVIL –RNP 0607838965 - CREA/CE 44746.

❖ **DADOS DO CONTRATO**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 018/2021 E MAPP: 4223 FIRMADOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (SESA) E O MUNICÍPIO DE CARIDADE – CE.
**VALOR DO CONTRATO:** R$ 1.292.197,04 ( UM MILHÃO DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS).
**Nº DO CONTRATO:** 2202.02.25.01
**DATA DE INÍCIO DO SERVIÇO:** 25 DE FEVEREIRO DE 2022.
**PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 12 (DOZE) MESES.

❖ **DADOS DA CONTRATADA**

**RAZÃO SOCIAL:** M L X LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI – ME
**CNPJ:** 39.828.933/0001-07
**ENDEREÇO:** RUA EUCLIDES BARROSO Nº 486, PAV 03, SALA 04. CENTRO – CANINDÉ – CE.
**EMAIL:** mlxlocacao@hotmail.com
**TELEFONE:** 85 981913080
**Nº DA ART:** CE20220946356
**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** FRANCISCO YURI ALVES TAVARES – ENGENHEIRO CIVIL
**CPF:** 606.745.623-05// **RNP:** 0617814392



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CONSERCE
Fls. 2276
Setor Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 281633/2022, emitida em 05/09/2022

Certidão nº 281633/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22444
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: falecomcco@treace.org.br

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
Caridade PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Municipal de Saúde

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | TOTAL EXECUTADO ACUMULADO % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | 0,00% |
| 1.1 | COMP.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | PRÓPRIA | MÊS | 3,00 | 0,00% |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 0,09% |
| 2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 6,00 | 100,00% |
| 3 | FACHADA | | | | | 2,96% |
| 3.1 | PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS | | | | | 0,00% |
| 3.1.1 | C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 51,93 | 0,00% |
| 3.1.2 | C2204 | RETIRADA DE ÁRVORES | SEINFRA | UN | 8,00 | 0,00% |
| 3.1.3 | C3100 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M2 | 519,78 | 0,00% |
| 3.1.4 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 298,34 | 0,00% |
| 3.1.5 | C1586 | LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO | SEINFRA | M2 | 298,34 | 0,00% |
| 3.2 | ELEVAÇÃO DA PLATIBANDA E REVESTIMENTO | | | | | 2,96% |
| 3.2.1 | C1399 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | SEINFRA | M2 | 22,00 | 100,00% |
| 3.2.2 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | SEINFRA | KG | 81,20 | 100,00% |
| 3.2.3 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 1,16 | 100,00% |
| 3.2.4 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 1,16 | 100,00% |
| 3.2.5 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 67,28 | 100,00% |
| 3.2.6 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 134,56 | 100,00% |
| 3.2.7 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 227,05 | 80,00% |
| 3.2.8 | C4442 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 227,05 | 80,00% |
| 3.2.9 | C1102 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 227,05 | 80,00% |
| 3.2.10 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 8,78 | 0,00% |
| 4 | RECEPÇÃO | | | | | 0,00% |
| 4.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,00% |
| 4.1.1 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 29,70 | 0,00% |
| 4.1.2 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 29,70 | 0,00% |
| 4.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |
| 4.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 29,70 | 0,00% |
| 4.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 29,70 | 0,00% |
| 4.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 29,70 | 0,00% |
| 4.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 29,70 | 0,00% |
| 4.3 | PISO | | | | | 0,00% |
| 4.3.1 | C1943 | POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL | SEINFRA | M2 | 24,05 | 0,00% |
| 4.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,00% |
| 4.4.1 | C1968 | PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO | SEINFRA | M2 | 5,88 | 0,00% |
| 4.4.2 | C0805 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | SEINFRA | M2 | 2,73 | 0,00% |

CONSERCE
Fls. 22244
Sertão Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 281633/2022, emitida em 05/09/2022

Certidão nº 281633/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22444
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: falecomosco@creace.org.br



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | BALCÃO | | | | | 0,00% |
| 4.5.1 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 2,00 | 0,00% |
| 4.5.2 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 4,00 | 0,00% |
| 4.5.3 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 4,00 | 0,00% |
| 4.5.4 | C4442 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 4,00 | 0,00% |
| 4.5.5 | C1102 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 4,00 | 0,00% |
| 4.5.6 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 1,20 | 0,00% |
| 4.6 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 4.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 29,70 | 0,00% |
| 4.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 29,70 | 0,00% |
| 5 | SALA DE RAIO X | | | | | 0,00% |
| 5.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,00% |
| 5.1.1 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 72,60 | 0,00% |
| 5.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |
| 5.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 36,30 | 0,00% |
| 5.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 36,30 | 0,00% |
| 5.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 36,30 | 0,00% |
| 5.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 36,30 | 0,00% |
| 5.3 | PISO | | | | | 0,00% |
| 5.3.1 | C1943 | POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL | SEINFRA | M2 | 24,05 | 0,00% |
| 5.4 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 5.4.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 36,30 | 0,00% |
| 5.4.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 36,30 | 0,00% |
| 6 | WC - SALA DE RAIO X | | | | | 0,00% |
| 6.1 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |
| 6.1.1 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 21,60 | 0,00% |
| 6.2 | ESQUADRIAS | | | | | 0,00% |
| 6.2.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 1,47 | 0,00% |
| 6.2.2 | C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 7 | SALA DE GESSO | | | | | 0,00% |
| 7.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,00% |
| 7.1.1 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 30,60 | 0,00% |
| 7.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |
| 7.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 15,30 | 0,00% |
| 7.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 15,30 | 0,00% |
| 7.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 15,30 | 0,00% |
| 7.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 15,30 | 0,00% |
| 7.3 | PISO | | | | | 0,00% |
| 7.3.1 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 6,44 | 0,00% |
| 7.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,00% |
| 7.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 2,52 | 0,00% |
| 7.4.2 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 2,52 | 0,00% |
| 7.4.3 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 2,52 | 0,00% |
| 7.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |

CONSERCE
Fls. 42
Sertão Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 2816332022, emitida em 05/09/2022

Certidão nº 2816332022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22444
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5.1 | C2271 | SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 7.6 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 7.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 15,30 | 0,00% |
| 7.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 15,30 | 0,00% |
| 8 | COZINHA | | | | | 1,29% |
| 8.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,26% |
| 8.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 15,79 | 100,00% |
| 8.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 50,40 | 100,00% |
| 8.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,77% |
| 8.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 50,40 | 100,00% |
| 8.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 50,40 | 100,00% |
| 8.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 50,40 | 100,00% |
| 8.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 50,40 | 100,00% |
| 8.3 | PISO | | | | | 0,18% |
| 8.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 15,79 | 100,00% |
| 8.3.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 15,79 | 100,00% |
| 8.3.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 15,79 | 100,00% |
| 8.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,09% |
| 8.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 7,72 | 100,00% |
| 8.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 100,00% |
| 8.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 5,04 | 0,00% |
| 8.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 5,04 | 0,00% |
| 8.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |
| 8.5.1 | C3017 | PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 8.5.2 | C2302 | TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS | SEINFRA | M2 | 1,71 | 0,00% |
| 9 | REFEITÓRIO | | | | | 0,70% |
| 9.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,17% |
| 9.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 15,81 | 100,00% |
| 9.1.2 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 25,26 | 100,00% |
| 9.1.3 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 25,26 | 100,00% |
| 9.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,39% |
| 9.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 25,26 | 100,00% |
| 9.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 25,26 | 100,00% |
| 9.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 25,26 | 100,00% |
| 9.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 25,26 | 100,00% |
| 9.3 | PISO | | | | | 0,06% |
| 9.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 15,81 | 100,00% |
| 9.3.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 15,81 | 0,00% |
| 9.3.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 15,81 | 0,00% |
| 9.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,09% |
| 9.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 7,72 | 100,00% |
| 9.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 100,00% |
| 9.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 5,04 | 0,00% |
| 9.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 5,04 | 0,00% |

CONSERCE
Fls. 2279
Sertão Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 28163 3/2022, emitida em 05/09/2022

Certidão nº 28163 3/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22444
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
Caridade PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |
| 9.5.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 1,00 | 100,00% |
| 9.5.2 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 2,00 | 0,00% |
| 9.6 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 9.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 25,26 | 0,00% |
| 9.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 25,26 | 0,00% |
| 10 | WC - REFEITÓRIO | | | | | 0,00% |
| 10.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,00% |
| 10.1.1 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 0,71 | 0,00% |
| 10.1.2 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 4,76 | 0,00% |
| 10.1.3 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 13,50 | 0,00% |
| 10.1.4 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 13,50 | 0,00% |
| 10.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |
| 10.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 13,50 | 0,00% |
| 10.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 13,50 | 0,00% |
| 10.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 13,50 | 0,00% |
| 10.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 13,50 | 0,00% |
| 10.3 | PISO | | | | | 0,00% |
| 10.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 4,76 | 0,00% |
| 10.3.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 4,76 | 0,00% |
| 10.3.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 4,76 | 0,00% |
| 10.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,00% |
| 10.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 1,68 | 0,00% |
| 10.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 10.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |
| 10.5.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00% |
| 10.5.2 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 10.5.3 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 1,00 | 0,00% |
| 10.6 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 10.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 13,50 | 0,00% |
| 10.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 13,50 | 0,00% |
| 11 | CÂMARA ESCURA | | | | | 0,00% |
| 11.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,00% |
| 11.1.1 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 32,40 | 0,00% |
| 11.2 | PISO | | | | | 0,00% |
| 11.2.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 6,80 | 0,00% |
| 11.2.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 6,80 | 0,00% |
| 11.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |
| 11.3.1 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 1,00 | 0,00% |
| 11.4 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 11.4.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 38,80 | 0,00% |
| 11.4.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 38,80 | 0,00% |
| 12 | DESPENSA | | | | | 0,00% |
| 12.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,00% |

AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 337 |CENTRO |CARIDADE - CE
TELEFONE/FAX: (85) 3324 1240 |E-MAIL: SAUDE.CARIDADE@HO[redacted]IL.COM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Página 7/31

CONSERCE
Fls. 2280
Sertão Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 2816332022, emitida em 05/09/2022

Certidão nº 2816332022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22444
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
Caridade PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.1 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 37,20 | 0,00% |
| 12.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |
| 12.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 18,60 | 0,00% |
| 12.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 18,60 | 0,00% |
| 12.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 18,60 | 0,00% |
| 12.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 18,60 | 0,00% |
| 12.3 | PISO | | | | | 0,00% |
| 12.3.1 | C1943 | POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL | SEINFRA | M2 | 8,40 | 0,00% |
| 12.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,00% |
| 12.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 1,68 | 0,00% |
| 12.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 12.5 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 12.5.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 18,60 | 0,00% |
| 12.5.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 18,60 | 0,00% |
| 13 | WC MASCULINO E FEMININO | | | | | 0,00% |
| 13.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,00% |
| 13.1.1 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 1,08 | 0,00% |
| 13.1.2 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 4,56 | 0,00% |
| 13.1.3 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 48,00 | 0,00% |
| 13.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |
| 13.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 24,00 | 0,00% |
| 13.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 24,00 | 0,00% |
| 13.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 24,00 | 0,00% |
| 13.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 24,00 | 0,00% |
| 13.3 | PISO | | | | | 0,00% |
| 13.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 4,56 | 0,00% |
| 13.3.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 4,56 | 0,00% |
| 13.3.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 4,56 | 0,00% |
| 13.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,00% |
| 13.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 6,72 | 0,00% |
| 13.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00% |
| 13.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 5,04 | 0,00% |
| 13.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 5,04 | 0,00% |
| 13.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |
| 13.5.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 4,00 | 0,00% |
| 13.5.2 | C0348 | BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00% |
| 13.5.3 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 2,00 | 0,00% |
| 13.6 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 13.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 0,00% |
| 13.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 0,00% |
| 14 | REPOUSO MOTORISTA | | | | | 0,00% |
| 14.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,00% |
| 14.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 13,07 | 0,00% |
| 14.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |

CONSERCE
Fls. 18222
Serão Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 2816332022, emitida em 05/09/2022

Certidão nº 2816332022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22444
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 25,05 | 0,00% |
| 14.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 25,05 | 0,00% |
| 14.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 25,05 | 0,00% |
| 14.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 25,05 | 0,00% |
| 14.3 | PISO | | | | | 0,00% |
| 14.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 13,07 | 0,00% |
| 14.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 13,07 | 0,00% |
| 14.4 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 14.4.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOSC/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 25,05 | 0,00% |
| 14.4.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 25,05 | 0,00% |
| 15 | WC - REPOUSO MOTORISTA | | | | | 0,00% |
| 15.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,00% |
| 15.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 2,01 | 0,00% |
| 15.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 17,40 | 0,00% |
| 15.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |
| 15.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 8,70 | 0,00% |
| 15.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 8,70 | 0,00% |
| 15.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 8,70 | 0,00% |
| 15.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 8,70 | 0,00% |
| 15.3 | PISO | | | | | 0,00% |
| 15.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 4,02 | 0,00% |
| 15.3.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 4,02 | 0,00% |
| 15.3.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 4,02 | 0,00% |
| 15.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,00% |
| 15.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 6,72 | 0,00% |
| 15.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00% |
| 15.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 5,04 | 0,00% |
| 15.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 5,04 | 0,00% |
| 15.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |
| 15.5.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00% |
| 15.5.2 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 15.5.3 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 1,00 | 0,00% |
| 15.6 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 15.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 8,70 | 0,00% |
| 15.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 8,70 | 0,00% |
| 16 | ARQUIVO | | | | | 0,00% |
| 16.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,00% |
| 16.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 11,76 | 0,00% |
| 16.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |
| 16.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 21,00 | 0,00% |
| 16.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 21,00 | 0,00% |
| 16.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 21,00 | 0,00% |
| 16.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 21,00 | 0,00% |
| 16.3 | PISO | | | | | 0,00% |

CONSERCE Fls. Sertão Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 281633/2022, emitida em 05/09/2022

Certidão nº 281633/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22444
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 30 folhas



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 11,76 | 0,00% |
| 16.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 11,76 | 0,00% |
| 16.4 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 16.4.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 21,00 | 0,00% |
| 16.4.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 21,00 | 0,00% |
| 17 | CONSULTÓRIO | | | | | 0,00% |
| 17.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,00% |
| 17.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 11,76 | 0,00% |
| 17.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |
| 17.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 21,00 | 0,00% |
| 17.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 21,00 | 0,00% |
| 17.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 21,00 | 0,00% |
| 17.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 21,00 | 0,00% |
| 17.3 | PISO | | | | | 0,00% |
| 17.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 11,76 | 0,00% |
| 17.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 11,76 | 0,00% |
| 17.4 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 17.4.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 21,00 | 0,00% |
| 17.4.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 21,00 | 0,00% |
| 18 | CIRCULAÇÃO ACESSO PRINCIPAL | | | | | 0,00% |
| 18.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,00% |
| 18.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 33,30 | 0,00% |
| 18.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |
| 18.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 3,60 | 0,00% |
| 18.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 3,60 | 0,00% |
| 18.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 3,60 | 0,00% |
| 18.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 3,60 | 0,00% |
| 18.3 | PISO | | | | | 0,00% |
| 18.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 33,30 | 0,00% |
| 18.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 33,30 | 0,00% |
| 18.4 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 18.4.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 3,60 | 0,00% |
| 18.4.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 3,60 | 0,00% |
| 19 | ENFERMARIA FEMININA | | | | | 0,71% |
| 19.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,02% |
| 19.1.1 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 34,77 | 100,00% |
| 19.2 | ESQUADRIAS | | | | | 0,58% |
| 19.2.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 13,38 | 100,00% |
| 19.2.2 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 10,50 | 100,00% |
| 19.2.3 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 10,50 | 100,00% |
| 19.3 | PINTURA | | | | | 0,11% |
| 19.3.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 34,77 | 100,00% |
| 19.3.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 34,77 | 100,00% |
| 20 | WC - ENFERMARIA FEMININA | | | | | 0,83% |

CONSERCE
Fls. 2283
Senão Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 2816332022, emitida em 05/09/2022

Certidão nº 2816332022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22444
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | **DEMOLIÇÕES** | | | | | 0,11% |
| 20.1.1 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 0,27 | 100,00% |
| 20.1.2 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 3,44 | 100,00% |
| 20.1.3 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 23,52 | 100,00% |
| 20.2 | **REVESTIMENTOS** | | | | | 0,18% |
| 20.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 20.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 20.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 20.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 20.3 | **PISO** | | | | | 0,08% |
| 20.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 6,88 | 100,00% |
| 20.3.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 6,88 | 100,00% |
| 20.3.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 6,88 | 100,00% |
| 20.4 | **ESQUADRIAS** | | | | | 0,35% |
| 20.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 6,72 | 100,00% |
| 20.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 2,00 | 50,00% |
| 20.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 5,04 | 100,00% |
| 20.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 5,04 | 100,00% |
| 20.5 | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** | | | | | 0,07% |
| 20.5.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 2,00 | 100,00% |
| 20.5.2 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00 | 100,00% |
| 20.5.3 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 1,00 | 0,00% |
| 20.6 | **PINTURA** | | | | | 0,04% |
| 20.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 20.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 21 | **ENFERMARIA MASCULINA** | | | | | 0,22% |
| 21.1 | **DEMOLIÇÕES** | | | | | 0,02% |
| 21.1.1 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 34,77 | 100,00% |
| 21.2 | **ESQUADRIAS** | | | | | 0,09% |
| 21.2.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 13,38 | 100,00% |
| 21.2.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 2,00 | 50,00% |
| 21.2.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 10,50 | 0,00% |
| 21.2.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 10,50 | 0,00% |
| 21.3 | **PINTURA** | | | | | 0,11% |
| 21.3.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 34,77 | 100,00% |
| 21.3.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 34,77 | 100,00% |
| 22 | **WC - ENFERMARIA MASCULINA** | | | | | 0,83% |
| 22.1 | **DEMOLIÇÕES** | | | | | 0,11% |
| 22.1.1 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 0,27 | 100,00% |
| 22.1.2 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 3,44 | 100,00% |
| 22.1.3 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 23,52 | 100,00% |
| 22.2 | **REVESTIMENTOS** | | | | | 0,18% |
| 22.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 22.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |

CONSERCE Fls. 18822 Sertão Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 28163/2022, emitida em 05/09/2022

Certidão nº 28163/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22444
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: falecomosco@treace.org.br



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 22.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 22.3 | PISO | | | | | 0,08% |
| 22.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 6,88 | 100,00% |
| 22.3.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 6,88 | 100,00% |
| 22.3.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 6,88 | 100,00% |
| 22.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,35% |
| 22.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 6,72 | 100,00% |
| 22.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 2,00 | 50,00% |
| 22.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 5,04 | 100,00% |
| 22.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 5,04 | 100,00% |
| 22.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,07% |
| 22.5.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 2,00 | 100,00% |
| 22.5.2 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00 | 100,00% |
| 22.5.3 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 1,00 | 0,00% |
| 22.6 | PINTURA | | | | | 0,04% |
| 22.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 22.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 23 | ENFERMARIA OBSERVAÇÃO | | | | | 1,28% |
| 23.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,10% |
| 23.1.1 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 34,77 | 100,00% |
| 23.1.2 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 33,64 | 100,00% |
| 23.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,04% |
| 23.2.1 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 3,48 | 100,00% |
| 23.2.2 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 3,48 | 100,00% |
| 23.3 | PISO | | | | | 0,38% |
| 23.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 67,28 | 50,00% |
| 23.3.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 67,28 | 50,00% |
| 23.3.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 67,28 | 50,00% |
| 23.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,66% |
| 23.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 13,36 | 100,00% |
| 23.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 2,00 | 50,00% |
| 23.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 10,50 | 100,00% |
| 23.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 10,50 | 100,00% |
| 23.5 | PINTURA | | | | | 0,11% |
| 23.5.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 34,77 | 100,00% |
| 23.5.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 34,77 | 100,00% |
| 24 | WC - ENFERMARIA OBSERVAÇÃO | | | | | 0,83% |
| 24.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,11% |
| 24.1.1 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 0,27 | 100,00% |
| 24.1.2 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 3,44 | 100,00% |
| 24.1.3 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 23,52 | 100,00% |
| 24.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,18% |
| 24.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 281633/2022, emitida em 05/09/2022

Certidão nº 281633/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22444
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
Caridade
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 24.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 24.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 24.3 | PISO | | | | | 0,08% |
| 24.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 6,88 | 100,00% |
| 24.3.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 6,88 | 100,00% |
| 24.3.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 6,88 | 100,00% |
| 24.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,35% |
| 24.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 6,72 | 100,00% |
| 24.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 2,00 | 50,00% |
| 24.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 5,04 | 100,00% |
| 24.4.4 | 12256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 5,04 | 100,00% |
| 24.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,07% |
| 24.5.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 2,00 | 100,00% |
| 24.5.2 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00 | 100,00% |
| 24.5.3 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 1,00 | 0,00% |
| 24.6 | PINTURA | | | | | 0,04% |
| 24.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 24.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 25 | ENFERMARIA PEDIÁTRICA | | | | | 1,25% |
| 25.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,10% |
| 25.1.1 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 34,77 | 100,00% |
| 25.1.2 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 33,64 | 100,00% |
| 25.2 | PISO | | | | | 0,38% |
| 25.2.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 67,28 | 50,00% |
| 25.2.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 67,28 | 50,00% |
| 25.2.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 67,28 | 50,00% |
| 25.3 | ESQUADRIAS | | | | | 0,66% |
| 25.3.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 13,38 | 100,00% |
| 25.3.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 2,00 | 50,00% |
| 25.3.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 10,50 | 100,00% |
| 25.3.4 | 12256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 10,50 | 100,00% |
| 25.4 | PINTURA | | | | | 0,11% |
| 25.4.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 34,77 | 100,00% |
| 25.4.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 34,77 | 100,00% |
| 26 | WC - ENFERMARIA PEDIÁTRICA | | | | | 0,83% |
| 26.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,11% |
| 26.1.1 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 0,27 | 100,00% |
| 26.1.2 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 3,44 | 100,00% |
| 26.1.3 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 23,52 | 100,00% |
| 26.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,18% |
| 26.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 26.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 26.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |

CONSERCE
Fls. 2286
Serviço Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 2816332022, emitida em 05/09/2022

Certidão nº 2816332022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22444
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 26.3 | PISO | | | | | 0,08% |
| 26.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 6,88 | 100,00% |
| 26.3.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 6,88 | 100,00% |
| 26.3.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 6,88 | 100,00% |
| 26.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,35% |
| 26.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 6,72 | 100,00% |
| 26.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 2,00 | 50,00% |
| 26.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 5,04 | 100,00% |
| 26.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 5,04 | 100,00% |
| 26.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,07% |
| 26.5.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 2,00 | 100,00% |
| 26.5.2 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00 | 100,00% |
| 26.5.3 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 1,00 | 0,00% |
| 26.6 | PINTURA | | | | | 0,04% |
| 26.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 26.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 11,76 | 100,00% |
| 27 | CIRCULAÇÃO ENFERMARIA | | | | | 0,00% |
| 27.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |
| 27.1.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 2,00 | 100,00% |
| 27.1.2 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 2,00 | 0,00% |
| 28 | CIRCULAÇÃO ACESSO ENFERMARIA | | | | | 0,60% |
| 28.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,07% |
| 28.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 26,50 | 100,00% |
| 28.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,03% |
| 28.2.1 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 37,80 | 100,00% |
| 28.3 | PISO | | | | | 0,39% |
| 28.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 53,00 | 50,00% |
| 28.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 53,00 | 50,00% |
| 28.4 | PINTURA | | | | | 0,12% |
| 28.4.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 37,80 | 100,00% |
| 28.4.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 37,80 | 100,00% |
| 29 | WC FUNCIONARIOS | | | | | 0,57% |
| 29.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,11% |
| 29.1.1 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 0,32 | 100,00% |
| 29.1.2 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 3,25 | 100,00% |
| 29.1.3 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 22,80 | 100,00% |
| 29.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,17% |
| 29.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 11,40 | 100,00% |
| 29.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 11,40 | 100,00% |
| 29.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 11,40 | 100,00% |
| 29.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 11,40 | 100,00% |
| 29.3 | PISO | | | | | 0,04% |
| 29.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 3,25 | 100,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado a Certidão nº 28163/2022, emitida em 05/09/2022 e contém 30 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 30 folhas
Certidão nº 28163/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 2244

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 3,25 | 100,00% |
| 29.3.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 3,25 | 100,00% |
| 29.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,14% |
| 29.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 2,85 | 100,00% |
| 29.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 100,00% |
| 29.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 1,17 | 100,00% |
| 29.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 1,17 | 100,00% |
| 29.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,07% |
| 29.5.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 2,00 | 100,00% |
| 29.5.2 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00 | 100,00% |
| 29.5.3 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 1,00 | 0,00% |
| 29.6 | PINTURA | | | | | 0,01% |
| 29.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 11,40 | 100,00% |
| 29.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 11,40 | 100,00% |
| 30 | VESTIARIO FUNCIONARIOS | | | | | 0,24% |
| 30.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,01% |
| 30.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 3,25 | 100,00% |
| 30.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,01% |
| 30.2.1 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 11,40 | 100,00% |
| 30.3 | PISO | | | | | 0,05% |
| 30.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 3,25 | 100,00% |
| 30.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 3,25 | 100,00% |
| 30.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,14% |
| 30.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 2,85 | 100,00% |
| 30.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 100,00% |
| 30.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 1,17 | 100,00% |
| 30.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 1,17 | 100,00% |
| 30.5 | PINTURA | | | | | 0,01% |
| 30.5.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 11,40 | 100,00% |
| 30.5.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 11,40 | 100,00% |
| 31 | SALA 1 | | | | | 0,56% |
| 31.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,01% |
| 31.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 5,22 | 100,00% |
| 31.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,21% |
| 31.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 13,95 | 100,00% |
| 31.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 13,95 | 100,00% |
| 31.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 13,95 | 100,00% |
| 31.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 13,95 | 100,00% |
| 31.3 | PISO | | | | | 0,08% |
| 31.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 5,22 | 100,00% |
| 31.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 5,22 | 100,00% |
| 31.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,22% |
| 31.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 4,20 | 100,00% |
| 31.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 100,00% |



CONSERCE
Fls. 2287
Sertão Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado [redacted] Certidão nº 28163/2022, emitida em 05/09/2[redacted]

Certidão nº 28163/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22[redacted]
O documento neste ato registrado foi emitido em [redacted]/2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

264
313

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
Caridade PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 2,52 | 100,00% |
| 31.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 2,52 | 100,00% |
| 31.5 | PINTURA | | | | | 0,04% |
| 31.5.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 13,95 | 100,00% |
| 31.5.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 13,95 | 100,00% |
| 32 | POSTO DE ENFERMAGEM | | | | | 0,41% |
| 32.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,07% |
| 32.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 5,22 | 100,00% |
| 32.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 13,95 | 100,00% |
| 32.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,21% |
| 32.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 13,95 | 100,00% |
| 32.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 13,95 | 100,00% |
| 32.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 13,95 | 100,00% |
| 32.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 13,95 | 100,00% |
| 32.3 | PISO | | | | | 0,08% |
| 32.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 10,44 | 50,00% |
| 32.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 10,44 | 50,00% |
| 32.4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |
| 32.4.1 | C3017 | PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00% |
| 32.5 | PINTURA | | | | | 0,04% |
| 32.5.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 13,95 | 100,00% |
| 32.5.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 13,95 | 100,00% |
| 33 | NEBULIZAÇÃO | | | | | 0,49% |
| 33.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,01% |
| 33.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 5,40 | 100,00% |
| 33.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,21% |
| 33.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 14,10 | 100,00% |
| 33.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 14,10 | 100,00% |
| 33.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 14,10 | 100,00% |
| 33.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 14,10 | 100,00% |
| 33.3 | PISO | | | | | 0,08% |
| 33.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 5,40 | 100,00% |
| 33.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 5,40 | 100,00% |
| 33.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,14% |
| 33.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 2,52 | 100,00% |
| 33.4.2 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 2,52 | 100,00% |
| 33.4.3 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 2,52 | 100,00% |
| 33.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |
| 33.5.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 1,00 | 100,00% |
| 33.5.2 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 1,00 | 0,00% |
| 33.6 | PINTURA | | | | | 0,04% |
| 33.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 14,10 | 100,00% |
| 33.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 14,10 | 100,00% |
| 34 | COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM | | | | | 0,69% |

AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 337 |CENTRO |CARIDADE - CE
TELEFONE/FAX: (85) 3324 1240 |E-MAIL: SAUDE.CARIDADE@HOTMAIL.COM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CONSERCE
Fls. 2288
Serviço Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado a Certidão nº 28163/3/2022, emitida em 05/09/2022 e contém 30 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 30 folhas
Chave de Impressão: 22444
05/09/2022, 12:53
Certidão nº 28163/3/2022

CREA-CE
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,09% |
| 34.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 6,87 | 100,00% |
| 34.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 15,75 | 100,00% |
| 34.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,24% |
| 34.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 15,75 | 100,00% |
| 34.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 15,75 | 100,00% |
| 34.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 15,75 | 100,00% |
| 34.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 15,75 | 100,00% |
| 34.3 | PISO | | | | | 0,10% |
| 34.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 6,87 | 100,00% |
| 34.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 6,87 | 100,00% |
| 34.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,21% |
| 34.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 2,52 | 100,00% |
| 34.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 100,00% |
| 34.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 2,52 | 100,00% |
| 34.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 2,52 | 100,00% |
| 34.5 | PINTURA | | | | | 0,05% |
| 34.5.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 15,75 | 100,00% |
| 34.5.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 15,75 | 100,00% |
| 35 | REPOUSO ENFERMAGEM | | | | | 0,78% |
| 35.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,12% |
| 35.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 10,86 | 100,00% |
| 35.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 20,10 | 100,00% |
| 35.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,31% |
| 35.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 20,10 | 100,00% |
| 35.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 20,10 | 100,00% |
| 35.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 20,10 | 100,00% |
| 35.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 20,10 | 100,00% |
| 35.3 | PISO | | | | | 0,16% |
| 35.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 10,86 | 100,00% |
| 35.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 10,86 | 100,00% |
| 35.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,13% |
| 35.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 4,20 | 100,00% |
| 35.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 100,00% |
| 35.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 1,00 | 100,00% |
| 35.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 1,00 | 100,00% |
| 35.5 | PINTURA | | | | | 0,06% |
| 35.5.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 20,10 | 100,00% |
| 35.5.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 20,10 | 100,00% |
| 36 | EXPURGO | | | | | 0,38% |
| 36.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,07% |
| 36.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 4,67 | 100,00% |
| 36.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 13,35 | 100,00% |
| 36.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,20% |



CONSERCE
Fls. 2289
Setor Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado a Certidão nº 28163/2022, emitida em 05/09/2022 e contém 30 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 30 folhas
Certidão nº 28163/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 224...

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 13,35 | 100,00% |
| 36.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 13,35 | 100,00% |
| 36.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 13,35 | 100,00% |
| 36.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 13,35 | 100,00% |
| 36.3 | PISO | | | | | 0,07% |
| 36.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 4,67 | 100,00% |
| 36.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 4,67 | 100,00% |
| 36.4 | FORRO | | | | | 0,00% |
| 36.4.1 | C4468 | FORRO PVC- LAMBRI (100x6000 OU 200x6000) mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 4,67 | 0,00% |
| 36.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |
| 36.5.1 | C3997 | BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 1,00 | 0,00% |
| 36.5.2 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 0,75 | 0,00% |
| 36.6 | PINTURA | | | | | 0,04% |
| 36.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 13,35 | 100,00% |
| 36.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 13,35 | 100,00% |
| 37 | CONSULTORIO MÉDICO 2 | | | | | 0,38% |
| 37.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,07% |
| 37.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 4,53 | 100,00% |
| 37.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 13,20 | 100,00% |
| 37.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,20% |
| 37.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 13,20 | 100,00% |
| 37.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 13,20 | 100,00% |
| 37.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 13,20 | 100,00% |
| 37.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 13,20 | 100,00% |
| 37.3 | PISO | | | | | 0,07% |
| 37.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 4,53 | 100,00% |
| 37.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 4,53 | 100,00% |
| 37.4 | PINTURA | | | | | 0,04% |
| 37.4.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 13,20 | 100,00% |
| 37.4.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 13,20 | 100,00% |
| 38 | VACINA | | | | | 0,51% |
| 38.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,08% |
| 38.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 5,88 | 100,00% |
| 38.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 14,70 | 100,00% |
| 38.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,22% |
| 38.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 14,70 | 100,00% |
| 38.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 14,70 | 100,00% |
| 38.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 14,70 | 100,00% |
| 38.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 14,70 | 100,00% |
| 38.3 | PISO | | | | | 0,09% |
| 38.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 5,88 | 100,00% |
| 38.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 5,88 | 100,00% |
| 38.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,08% |
| 38.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 1,68 | 100,00% |



CONSERCE
Fls. 2200
Sertão Central

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
Caridade Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | | 100,00% |
| 38.5 | PINTURA | | | | | | 0,04% |
| 38.5.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 14,70 | | 100,00% |
| 38.5.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 14,70 | | 100,00% |
| 39 | CIRCULAÇÃO BLOCO 2 | | | | | | 0,00% |
| 39.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | | 0,00% |
| 39.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 64,88 | | 0,00% |
| 39.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 62,10 | | 0,00% |
| 39.2 | REVESTIMENTOS | | | | | | 0,00% |
| 39.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 62,10 | | 0,00% |
| 39.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 62,10 | | 0,00% |
| 39.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 62,10 | | 0,00% |
| 39.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 62,10 | | 0,00% |
| 39.3 | PISO | | | | | | 0,00% |
| 39.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 64,88 | | 0,00% |
| 39.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 64,88 | | 0,00% |
| 39.4 | PINTURA | | | | | | 0,00% |
| 39.4.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 62,10 | | 0,00% |
| 39.4.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 62,10 | | 0,00% |
| 40 | FISIOTERAPIA | | | | | | 0,00% |
| 40.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | | 0,00% |
| 40.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 16,53 | | 0,00% |
| 40.1.2 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 25,95 | | 0,00% |
| 40.1.3 | C1056 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | SEINFRA | M2 | 16,53 | | 0,00% |
| 40.2 | REVESTIMENTOS | | | | | | 0,00% |
| 40.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 25,95 | | 0,00% |
| 40.2.2 | C3021 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 25,95 | | 0,00% |
| 40.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 25,95 | | 0,00% |
| 40.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 25,95 | | 0,00% |
| 40.3 | PISO | | | | | | 0,00% |
| 40.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 16,53 | | 0,00% |
| 40.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 16,53 | | 0,00% |
| 40.4 | FORRO | | | | | | 0,00% |
| 40.4.1 | C4468 | FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 16,53 | | 0,00% |
| 40.5 | ESQUADRIAS | | | | | | 0,00% |
| 40.5.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 1,30 | | 0,00% |
| 40.5.2 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 1,30 | | 0,00% |
| 40.5.3 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 1,30 | | 0,00% |
| 40.6 | PINTURA | | | | | | 0,00% |
| 40.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 25,95 | | 0,00% |
| 40.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 25,95 | | 0,00% |
| 41 | REPOUSO MÉDICO | | | | | | 0,00% |
| 41.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | | 0,00% |
| 41.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 13,72 | | 0,00% |

AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 337 |CENTRO |CARIDADE - CE
TELEFONE/FAX: (85) 3324 1240 |E-MAIL: SAUDE.CARIDADE@HOTMAIL.COM

CONSERCE
Fls. 2291
Sertão Central

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: falecconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 281633/2022, emitida em 05/09/2022 e contém 30 folhas

Certidão nº 281633/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 2z[redacted]
O documento neste ato registrado foi emitido em [redacted]/2022 e contém 30 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 28163 3/2022, emitida em 05/09/2022 12:53 e contém 30 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 30 folhas
Certidão nº 28163 3/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22 4 4
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
Caridade PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.1.2 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 25,95 | 0,00% |
| 41.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |
| 41.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 25,95 | 0,00% |
| 41.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 25,95 | 0,00% |
| 41.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 25,95 | 0,00% |
| 41.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 25,95 | 0,00% |
| 41.3 | PISO | | | | | 0,00% |
| 41.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 13,72 | 0,00% |
| 41.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 13,72 | 0,00% |
| 41.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,00% |
| 41.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 4,50 | 0,00% |
| 41.4.2 | C1989 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 41.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 2,40 | 0,00% |
| 41.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 2,40 | 0,00% |
| 41.5 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 41.5.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 25,95 | 0,00% |
| 41.5.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 25,95 | 0,00% |
| 42 | WC - REPOUSO MÉDICO | | | | | 0,00% |
| 42.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,00% |
| 42.1.1 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 0,25 | 0,00% |
| 42.1.2 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 2,32 | 0,00% |
| 42.1.3 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 18,30 | 0,00% |
| 42.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |
| 42.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 9,15 | 0,00% |
| 42.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 9,15 | 0,00% |
| 42.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 9,15 | 0,00% |
| 42.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 9,15 | 0,00% |
| 42.3 | PISO | | | | | 0,00% |
| 42.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 2,32 | 0,00% |
| 42.3.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 2,32 | 0,00% |
| 42.3.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 2,32 | 0,00% |
| 42.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,00% |
| 42.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 6,72 | 0,00% |
| 42.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00% |
| 42.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 5,04 | 0,00% |
| 42.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 5,04 | 0,00% |
| 42.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |
| 42.5.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00% |
| 42.5.2 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 42.5.3 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 1,00 | 0,00% |
| 42.6 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 42.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 9,15 | 0,00% |
| 42.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 9,15 | 0,00% |
| 43 | ODONTO REPOUSO | | | | | 0,00% |

CONSERCE
Fls. 2292
Setor Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 281633/2022, emitida em 05/09/2022 e contém 30 folhas

Certidão nº 281633/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 224
O documento neste ato registrado foi emitido em

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
Caridade PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | | 0,00% |
| 43.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 13,36 | | 0,00% |
| 43.1.2 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 25,80 | | 0,00% |
| 43.2 | REVESTIMENTOS | | | | | | 0,00% |
| 43.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 25,80 | | 0,00% |
| 43.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 25,80 | | 0,00% |
| 43.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 25,80 | | 0,00% |
| 43.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 25,80 | | 0,00% |
| 43.3 | PISO | | | | | | 0,00% |
| 43.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 13,36 | | 0,00% |
| 43.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm. INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 13,36 | | 0,00% |
| 43.4 | ESQUADRIAS | | | | | | 0,00% |
| 43.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 2,10 | | 0,00% |
| 43.4.2 | C1989 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | | 0,00% |
| 43.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 1,21 | | 0,00% |
| 43.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 1,21 | | 0,00% |
| 43.5 | PINTURA | | | | | | 0,00% |
| 43.5.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 25,80 | | 0,00% |
| 43.5.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 25,80 | | 0,00% |
| 44 | WC - ODONTO RIO OUSO | | | | | | 0,00% |
| 44.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | | 0,00% |
| 44.1.1 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 0,25 | | 0,00% |
| 44.1.2 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 2,32 | | 0,00% |
| 44.1.3 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 18,30 | | 0,00% |
| 44.2 | REVESTIMENTOS | | | | | | 0,00% |
| 44.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 9,15 | | 0,00% |
| 44.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 9,15 | | 0,00% |
| 44.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 9,15 | | 0,00% |
| 44.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 9,15 | | 0,00% |
| 44.3 | PISO | | | | | | 0,00% |
| 44.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 2,32 | | 0,00% |
| 44.3.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 2,32 | | 0,00% |
| 44.3.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 2,32 | | 0,00% |
| 44.4 | ESQUADRIAS | | | | | | 0,00% |
| 44.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 6,72 | | 0,00% |
| 44.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m | SEINFRA | UN | 2,00 | | 0,00% |
| 44.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 5,04 | | 0,00% |
| 44.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 5,04 | | 0,00% |
| 44.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | 0,00% |
| 44.5.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 2,00 | | 0,00% |
| 44.5.2 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00 | | 0,00% |
| 44.5.3 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 1,00 | | 0,00% |
| 44.6 | PINTURA | | | | | | 0,00% |
| 44.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 9,15 | | 0,00% |

AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 337 |CENTRO |CARIDADE - CE
TELEFONE/FAX: (85) 3324 1240 |E-MAIL: SAUDE.CARIDADE@HOTMAIL.COM

CONSERC
Fls. 2293
Sertão Central

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea.ce.org.br
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado [redacted] Certidão nº 2816332022, emitida em 05/09/2022, [redacted] 2022 e contém 30 folhas
Certidão nº 2816332022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22d[redacted]
O documento neste ato registrado foi emitido em [redacted]

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CONSERC
Fls. 22 94
Serão Central

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
Caridade PREFEITURA MUNICIPAL — Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 9,15 | 0,00% |
| 45 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | 0,00% |
| 45.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,00% |
| 45.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 13,36 | 0,00% |
| 45.1.2 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 25,80 | 0,00% |
| 45.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |
| 45.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 25,80 | 0,00% |
| 45.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 25,80 | 0,00% |
| 45.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 25,80 | 0,00% |
| 45.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 25,80 | 0,00% |
| 45.3 | PISO | | | | | 0,00% |
| 45.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 13,36 | 0,00% |
| 45.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 13,36 | 0,00% |
| 45.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,00% |
| 45.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 2,10 | 0,00% |
| 45.4.2 | C1989 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 45.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 1,21 | 0,00% |
| 45.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 1,21 | 0,00% |
| 45.5 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 45.5.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 25,80 | 0,00% |
| 45.5.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 25,80 | 0,00% |
| 46 | WC - ADMINISTRAÇÃO | | | | | 0,00% |
| 46.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,00% |
| 46.1.1 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 0,25 | 0,00% |
| 46.1.2 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 2,32 | 0,00% |
| 46.1.3 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 18,30 | 0,00% |
| 46.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |
| 46.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 9,15 | 0,00% |
| 46.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 9,15 | 0,00% |
| 46.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 9,15 | 0,00% |
| 46.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 9,15 | 0,00% |
| 46.3 | PISO | | | | | 0,00% |
| 46.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 2,32 | 0,00% |
| 46.3.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 2,32 | 0,00% |
| 46.3.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 2,32 | 0,00% |
| 46.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,00% |
| 46.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 6,72 | 0,00% |
| 46.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00% |
| 46.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 5,04 | 0,00% |
| 46.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 5,04 | 0,00% |
| 46.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |
| 46.5.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00% |
| 46.5.2 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 46.5.3 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 1,00 | 0,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado [redacted] Certidão nº 28163/2022, emitida em 05/09/2022, 12:53 e contém 30 folhas

Certidão nº 28163/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22[redacted]
O documento neste ato registrado foi emitido em [redacted]/2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CONFERE
Fls. 2295
Serviço Central

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
Caridade PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.6 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 46.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 9,15 | 0,00% |
| 46.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 9,15 | 0,00% |
| 47 | SALA CURATIVO | | | | | 0,00% |
| 47.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |
| 47.1.1 | C2271 | SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 47.2 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 47.2.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 51,60 | 0,00% |
| 47.2.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 51,60 | 0,00% |
| 48 | WC - SALA CURATIVO | | | | | 0,00% |
| 48.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,00% |
| 48.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 2,32 | 0,00% |
| 48.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 18,30 | 0,00% |
| 48.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |
| 48.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 9,15 | 0,00% |
| 48.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 9,15 | 0,00% |
| 48.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 9,15 | 0,00% |
| 48.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 9,15 | 0,00% |
| 48.3 | PISO | | | | | 0,00% |
| 48.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 2,32 | 0,00% |
| 48.3.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 2,32 | 0,00% |
| 48.3.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 2,32 | 0,00% |
| 48.4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |
| 48.4.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 48.4.2 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 1,00 | 0,00% |
| 48.5 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 48.5.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 9,15 | 0,00% |
| 48.5.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 9,15 | 0,00% |
| 49 | LABORATÓRIO | | | | | 0,00% |
| 49.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,00% |
| 49.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 23,20 | 0,00% |
| 49.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 58,80 | 0,00% |
| 49.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |
| 49.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 29,40 | 0,00% |
| 49.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 29,40 | 0,00% |
| 49.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 29,40 | 0,00% |
| 49.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 29,40 | 0,00% |
| 49.3 | PISO | | | | | 0,00% |
| 49.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 23,20 | 0,00% |
| 49.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 23,20 | 0,00% |
| 49.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,00% |
| 49.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 6,47 | 0,00% |
| 49.4.2 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 6,47 | 0,00% |
| 49.4.3 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 6,47 | 0,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado [redacted] Certidão nº 28163/3/2022, emitida em 05/09/2022, [redacted] 2022 e contém 30 folhas
Certidão nº 28163/3/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22[redacted]
O documento neste ato registrado foi emitido em [redacted]

CREA-CE
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creaca.org.br

CONSEC
Fls. 2296
Setor Central

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
Caridade PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5 | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** | | | | | **0,00%** |
| 49.5.1 | C2271 | SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 49.5.2 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 1,35 | 0,00% |
| 49.6 | **PINTURA** | | | | | **0,00%** |
| 49.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 29,40 | 0,00% |
| 49.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 29,40 | 0,00% |
| 50 | **SALA DE ANALISE (LABORATÓRIO)** | | | | | **0,00%** |
| 50.1 | **DEMOLIÇÕES** | | | | | **0,00%** |
| 50.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 4,54 | 0,00% |
| 50.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 26,40 | 0,00% |
| 50.2 | **REVESTIMENTOS** | | | | | **0,00%** |
| 50.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 13,20 | 0,00% |
| 50.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 13,20 | 0,00% |
| 50.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 13,20 | 0,00% |
| 50.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 13,20 | 0,00% |
| 50.3 | **PISO** | | | | | **0,00%** |
| 50.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 4,54 | 0,00% |
| 50.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 4,54 | 0,00% |
| 50.4 | **ESQUADRIAS** | | | | | **0,00%** |
| 50.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 3,68 | 0,00% |
| 50.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 50.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 2,00 | 0,00% |
| 50.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 2,00 | 0,00% |
| 50.5 | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** | | | | | **0,00%** |
| 50.5.1 | C2271 | SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 50.6 | **PINTURA** | | | | | **0,00%** |
| 50.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 13,20 | 0,00% |
| 50.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 13,20 | 0,00% |
| 51 | **FARMACIA** | | | | | **0,00%** |
| 51.1 | **DEMOLIÇÕES** | | | | | **0,00%** |
| 51.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 12,77 | 0,00% |
| 51.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 30,90 | 0,00% |
| 51.1.3 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 30,90 | 0,00% |
| 51.2 | **REVESTIMENTOS** | | | | | **0,00%** |
| 51.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 30,90 | 0,00% |
| 51.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 30,90 | 0,00% |
| 51.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 30,90 | 0,00% |
| 51.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 30,90 | 0,00% |
| 51.3 | **PISO** | | | | | **0,00%** |
| 51.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 12,77 | 0,00% |
| 51.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 12,77 | 0,00% |
| 51.4 | **PINTURA** | | | | | **0,00%** |
| 51.4.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 30,90 | 0,00% |
| 51.4.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 30,90 | 0,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado a Certidão nº 28163/2022, emitida em 05/09/2022 12:53 e contém 30 folhas

Certidão nº 28163/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CONSERCE
Fls. 2294
Setor Central

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
Caridade PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | WC - FARMACIA | | | | | 0,00% |
| 52.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,00% |
| 52.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 1,95 | 0,00% |
| 52.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 17,10 | 0,00% |
| 52.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |
| 52.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 8,55 | 0,00% |
| 52.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 8,55 | 0,00% |
| 52.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 8,55 | 0,00% |
| 52.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 8,55 | 0,00% |
| 52.3 | PISO | | | | | 0,00% |
| 52.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 1,95 | 0,00% |
| 52.3.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 1,95 | 0,00% |
| 52.3.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 1,95 | 0,00% |
| 52.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,00% |
| 52.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 1,68 | 0,00% |
| 52.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00% |
| 52.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |
| 52.5.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00% |
| 52.5.2 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 52.5.3 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 1,00 | 0,00% |
| 52.6 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 52.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 8,55 | 0,00% |
| 52.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 8,55 | 0,00% |
| 53 | CIRCULAÇÃO ACESSO OBSTÉTRICO | | | | | 1,50% |
| 53.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,30% |
| 53.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 36,88 | 100,00% |
| 53.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 42,39 | 100,00% |
| 53.1.3 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 42,39 | 100,00% |
| 53.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,65% |
| 53.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 42,39 | 100,00% |
| 53.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 42,39 | 100,00% |
| 53.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 42,39 | 100,00% |
| 53.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 42,39 | 100,00% |
| 53.3 | PISO | | | | | 0,55% |
| 53.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 36,88 | 100,00% |
| 53.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 36,88 | 100,00% |
| 53.4 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 53.4.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 42,39 | 0,00% |
| 53.4.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 42,39 | 0,00% |
| 54 | REPOUSO MÉDICO | | | | | 0,80% |
| 54.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,17% |
| 54.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 16,80 | 100,00% |
| 54.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 24,90 | 100,00% |
| 54.1.3 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 24,90 | 100,00% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculada [redacted] Certidão nº 28163 3/2022, emitida em 05/09/[redacted]

Certidão nº 28163 3/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 224[redacted]
O documento neste ato registrado foi emitido e[redacted]2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
Caridade PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,38% |
| 54.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 24,90 | 100,00% |
| 54.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 24,90 | 100,00% |
| 54.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 24,90 | 100,00% |
| 54.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 24,90 | 100,00% |
| 54.3 | PISO | | | | | 0,25% |
| 54.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 16,80 | 100,00% |
| 54.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 16,80 | 100,00% |
| 54.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,00% |
| 54.4.1 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 1,21 | 0,00% |
| 54.4.2 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 1,21 | 0,00% |
| 54.5 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 54.5.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 24,90 | 0,00% |
| 54.5.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 24,90 | 0,00% |
| 55 | DEPENSA IMPROVISADA (WC) | | | | | 0,84% |
| 55.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,25% |
| 55.1.1 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 1,62 | 100,00% |
| 55.1.2 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 12,68 | 100,00% |
| 55.1.3 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 48,30 | 100,00% |
| 55.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,37% |
| 55.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 24,15 | 100,00% |
| 55.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 24,15 | 100,00% |
| 55.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 24,15 | 100,00% |
| 55.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 24,15 | 100,00% |
| 55.3 | PISO | | | | | 0,14% |
| 55.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 12,68 | 100,00% |
| 55.3.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 12,68 | 100,00% |
| 55.3.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 12,68 | 100,00% |
| 55.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,08% |
| 55.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 4,20 | 100,00% |
| 55.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 100,00% |
| 55.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 2,52 | 0,00% |
| 55.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 2,52 | 0,00% |
| 55.5 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 55.5.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 24,15 | 0,00% |
| 55.5.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 24,15 | 0,00% |
| 56 | PREPARO OBSTÉTRICO | | | | | 0,55% |
| 56.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,12% |
| 56.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 9,66 | 100,00% |
| 56.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 18,75 | 100,00% |
| 56.1.3 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 18,75 | 100,00% |
| 56.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,29% |
| 56.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 18,75 | 100,00% |
| 56.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 18,75 | 100,00% |

CONSERGE
Fls. 2298
Serão Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculada [redacted] Certidão nº 28163 3/2022, emitida em 05/09/[redacted]

Certidão nº 28163 3/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 224[redacted]
O documento neste ato registrado foi emitido e[redacted]2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
Caridade PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 18,75 | 100,00% |
| 56.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 18,75 | 100,00% |
| 56.3 | PISO | | | | | 0,14% |
| 56.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 9,66 | 100,00% |
| 56.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 9,66 | 100,00% |
| 56.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,00% |
| 56.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 2,52 | 100,00% |
| 56.4.2 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 2,52 | 0,00% |
| 56.4.3 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 2,52 | 0,00% |
| 56.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |
| 56.5.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 1,00 | 100,00% |
| 56.5.2 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 1,00 | 0,00% |
| 56.6 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 56.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 18,75 | 0,00% |
| 56.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 18,75 | 0,00% |
| 57 | SALA DE PARTO | | | | | 1,00% |
| 57.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,20% |
| 57.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 23,20 | 100,00% |
| 57.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 29,40 | 100,00% |
| 57.1.3 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 29,40 | 100,00% |
| 57.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,45% |
| 57.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 29,40 | 100,00% |
| 57.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 29,40 | 100,00% |
| 57.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 29,40 | 100,00% |
| 57.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 29,40 | 100,00% |
| 57.3 | PISO | | | | | 0,34% |
| 57.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 23,20 | 100,00% |
| 57.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 23,20 | 100,00% |
| 57.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,01% |
| 57.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 5,04 | 100,00% |
| 57.4.2 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 5,04 | 0,00% |
| 57.4.3 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 5,04 | 0,00% |
| 57.5 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 57.5.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 29,40 | 0,00% |
| 57.5.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 29,40 | 0,00% |
| 58 | LAVATÓRIO | | | | | 0,39% |
| 58.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,09% |
| 58.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 5,60 | 100,00% |
| 58.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 14,40 | 100,00% |
| 58.1.3 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 14,40 | 100,00% |
| 58.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,22% |
| 58.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 14,40 | 100,00% |
| 58.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 14,40 | 100,00% |
| 58.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 14,40 | 100,00% |

CONSERCE
Fls. 2299
Serão Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculada [redacted] Certidão nº 2816332022, emitida em 05/09/[redacted]

Certidão nº 2816332022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22[redacted]
O documento neste ato registrado foi emitido [redacted]2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 14,40 | 100,00% |
| 58.3 | PISO | | | | | 0,08% |
| 58.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 5,60 | 100,00% |
| 58.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 5,60 | 100,00% |
| 58.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,00% |
| 58.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 1,80 | 100,00% |
| 58.4.2 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 1,80 | 0,00% |
| 58.4.3 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 1,80 | 0,00% |
| 58.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |
| 58.5.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 1,00 | 100,00% |
| 58.5.2 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 1,00 | 0,00% |
| 58.6 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 58.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 14,40 | 0,00% |
| 58.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 14,40 | 0,00% |
| 59 | PRÉ-PARTO | | | | | 1,00% |
| 59.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,20% |
| 59.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 23,20 | 100,00% |
| 59.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 29,40 | 100,00% |
| 59.1.3 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 29,40 | 100,00% |
| 59.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,45% |
| 59.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 29,40 | 100,00% |
| 59.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 29,40 | 100,00% |
| 59.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 29,40 | 100,00% |
| 59.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 29,40 | 100,00% |
| 59.3 | PISO | | | | | 0,34% |
| 59.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 23,20 | 100,00% |
| 59.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 23,20 | 100,00% |
| 59.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,01% |
| 59.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 5,04 | 100,00% |
| 59.4.2 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 5,04 | 0,00% |
| 59.4.3 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 5,04 | 0,00% |
| 59.5 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 59.5.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 29,40 | 0,00% |
| 59.5.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 29,40 | 0,00% |
| 60 | WC - PRÉ-PARTO | | | | | 0,37% |
| 60.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,10% |
| 60.1.1 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 0,32 | 100,00% |
| 60.1.2 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 2,71 | 100,00% |
| 60.1.3 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 19,80 | 100,00% |
| 60.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,15% |
| 60.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 9,90 | 100,00% |
| 60.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 9,90 | 100,00% |
| 60.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 9,90 | 100,00% |
| 60.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 9,90 | 100,00% |

CONSERCE
Fls. 2300
Serviço Central

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
Caridade PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 | PISO | | | | | | 0,04% |
| 60.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 2,71 | | 100,00% |
| 60.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 2,71 | | 100,00% |
| 60.4 | ESQUADRIAS | | | | | | 0,08% |
| 60.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 1,68 | | 100,00% |
| 60.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | | 100,00% |
| 60.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | 0,00% |
| 60.5.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUCA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 2,00 | | 100,00% |
| 60.5.2 | C0348 | BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00 | | 0,00% |
| 60.5.3 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 1,00 | | 0,00% |
| 60.6 | PINTURA | | | | | | 0,00% |
| 60.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 9,90 | | 0,00% |
| 60.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 9,90 | | 0,00% |
| 61 | ESTERELIZAÇÃO | | | | | | 0,75% |
| 61.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | | 0,16% |
| 61.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 13,00 | | 100,00% |
| 61.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 25,80 | | 100,00% |
| 61.1.3 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 25,80 | | 100,00% |
| 61.2 | REVESTIMENTOS | | | | | | 0,39% |
| 61.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 25,80 | | 100,00% |
| 61.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 25,80 | | 100,00% |
| 61.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 $cm^2$) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 25,80 | | 100,00% |
| 61.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 $cm^2$) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 25,80 | | 100,00% |
| 61.3 | PISO | | | | | | 0,19% |
| 61.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 13,00 | | 100,00% |
| 61.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 13,00 | | 100,00% |
| 61.4 | ESQUADRIAS | | | | | | 0,00% |
| 61.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 2,52 | | 100,00% |
| 61.4.2 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 2,52 | | 0,00% |
| 61.4.3 | 12256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 2,52 | | 0,00% |
| 61.4.4 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 1,40 | | 0,00% |
| 61.5 | PINTURA | | | | | | 0,00% |
| 61.5.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 25,80 | | 0,00% |
| 61.5.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 25,80 | | 0,00% |
| 62 | ALOJAMENTO CONJUNTO | | | | | | 0,85% |
| 62.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | | 0,16% |
| 62.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 14,15 | | 100,00% |
| 62.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 25,77 | | 100,00% |
| 62.1.3 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 25,77 | | 100,00% |
| 62.2 | REVESTIMENTOS | | | | | | 0,39% |
| 62.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 25,77 | | 100,00% |
| 62.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 25,77 | | 100,00% |
| 62.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 $cm^2$) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 25,77 | | 100,00% |
| 62.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 $cm^2$) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 25,77 | | 100,00% |

AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 337 | CENTRO | CARIDADE - CE
TELEFONE/FAX: (85) 3324 1240 | E-MAIL: SAUDE.CARIDADE@HOTMAIL.COM

CONSERCE
Fls. 2304
Sertão Central

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado [illegible] Certidão nº 281633/2022, emitida em 05/09/[illegible]

Certidão nº 281633/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22[illegible]

O documento neste ato registrado foi emitido [illegible] 2022 e contém 30 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado [redacted] Certidão nº 28163/2022, emitida em 05/09/[redacted]

Certidão nº 28163/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22[redacted]
O documento neste ato registrado foi emitido [redacted]/2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.3 | PISO | | | | | 0,21% |
| 62.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 14,15 | 100,00% |
| 62.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 14,15 | 100,00% |
| 62.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,08% |
| 62.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 4,20 | 100,00% |
| 62.4.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 100,00% |
| 62.4.3 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 2,52 | 0,00% |
| 62.4.4 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 2,52 | 0,00% |
| 62.4.5 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 1,40 | 0,00% |
| 62.5 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 62.5.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 25,77 | 0,00% |
| 62.5.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 25,77 | 0,00% |
| 63 | WC - ALOJAMENTO CONJUNTO | | | | | 0,29% |
| 63.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,07% |
| 63.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 1,61 | 100,00% |
| 63.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 15,30 | 100,00% |
| 63.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,12% |
| 63.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 7,65 | 100,00% |
| 63.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 7,65 | 100,00% |
| 63.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 7,65 | 100,00% |
| 63.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 7,65 | 100,00% |
| 63.3 | PISO | | | | | 0,02% |
| 63.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 1,61 | 100,00% |
| 63.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 1,61 | 100,00% |
| 63.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,07% |
| 63.4.1 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 100,00% |
| 63.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |
| 63.5.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 2,00 | 100,00% |
| 63.5.2 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 63.5.3 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 1,00 | 0,00% |
| 63.6 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 63.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 7,65 | 0,00% |
| 63.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 7,65 | 0,00% |
| 64 | CIRCULAÇÃO OBSTÉTRICO | | | | | 1,74% |
| 64.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,36% |
| 64.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 37,21 | 100,00% |
| 64.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 53,85 | 100,00% |
| 64.1.3 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 53,85 | 100,00% |
| 64.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,82% |
| 64.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 53,85 | 100,00% |
| 64.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 53,85 | 100,00% |
| 64.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 53,85 | 100,00% |
| 64.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 53,85 | 100,00% |
| 64.3 | PISO | | | | | 0,55% |

CONSERCE
Fls. 2302
Setor Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado [redacted] Certidão nº 28163/2022, emitida em 05/09/[redacted]

Certidão nº 28163/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 22[redacted]
O documento neste ato registrado foi emitido [redacted]/2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creaceara.org.br

329
313

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
Caridade PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 37,21 | 100,00% |
| 64.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 37,21 | 100,00% |
| 64.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,00% |
| 64.4.1 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 2,52 | 100,00% |
| 64.4.2 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 2,52 | 0,00% |
| 64.4.3 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 2,52 | 0,00% |
| 64.4.4 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 1,40 | 0,00% |
| 64.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 0,00% |
| 64.5.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 2,00 | 100,00% |
| 64.5.2 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 2,00 | 0,00% |
| 64.6 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 64.6.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 53,85 | 0,00% |
| 64.6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 53,85 | 0,00% |
| 65 | LAVANDERIA | | | | | 0,00% |
| 65.1 | DEMOLIÇÕES | | | | | 0,00% |
| 65.1.1 | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 86,68 | 0,00% |
| 65.1.2 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 118,80 | 0,00% |
| 65.1.3 | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | SEINFRA | M2 | 118,80 | 0,00% |
| 65.2 | REVESTIMENTOS | | | | | 0,00% |
| 65.2.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 118,80 | 0,00% |
| 65.2.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 118,80 | 0,00% |
| 65.2.3 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 118,80 | 0,00% |
| 65.2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 118,80 | 0,00% |
| 65.3 | PISO | | | | | 0,00% |
| 65.3.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 86,68 | 0,00% |
| 65.3.2 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 86,68 | 0,00% |
| 65.4 | ESQUADRIAS | | | | | 0,00% |
| 65.4.1 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | SEINFRA | M2 | 1,21 | 0,00% |
| 65.4.2 | I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 1,21 | 0,00% |
| 65.5 | PINTURA | | | | | 0,00% |
| 65.5.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 118,80 | 0,00% |
| 65.5.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 118,80 | 0,00% |
| 66 | COBERTURA EXISTENTE | | | | | 19,34% |
| 66.1 | C1045 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 1.337,87 | 100,00% |
| 66.2 | C4460 | MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | SEINFRA | M2 | 1.337,87 | 100,00% |
| 66.3 | C2201 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA | SEINFRA | M2 | 1.337,87 | 100,00% |
| 67 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 1,78% |
| 67.1 | C0553 | CABO EM PVC 1000V 25MM2 | SEINFRA | M | 300,00 | 0,00% |
| 67.2 | C2062 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO,C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 67.3 | C2067 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 4,00 | 0,00% |
| 67.4 | C0325 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M | SEINFRA | UN | 5,00 | 0,00% |
| 67.5 | C1666 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W | SEINFRA | UN | 150,00 | 0,00% |
| 67.6 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 150,00 | 50,00% |
| 67.7 | C2095 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") | SEINFRA | M | 250,00 | 40,00% |

CONSERCE
Fls. 2303
Setor Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado ao Certidão nº 28163 3/2022, emitida em 05/09/2022

Certidão nº 28163 3/2022
05/09/2022, 12:53
Chave de Impressão: 2
O documento neste ato registrado foi emitido /09/2022 e contém 30 folhas

CREA-CE
Impresso em: 05/09/2022, às 12:53.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
**Secretaria Municipal de Saúde**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.8 | C1238 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1") | SEINFRA | M | 250,00 | 40,00% |
| | | | | | | 1,79% |
| 68 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | SEINFRA | PT | 65,00 | 69,23% |
| 68.1 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 65,00 | 69,23% |
| 68.2 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | UN | 4,00 | 0,00% |
| 68.3 | C2832 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA | | | | |

INFORMAMOS AINDA QUE AS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS/ENTREGA DOS MATERIAIS ACIMA REFERIDOS APRESENTARAM BOM DESEMPENHO OPERACIONAL, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

CARIDADE – CE, 08 DE MAIO DE 2022.

Jessiane Tavares Vieira

**JESSIANE TAVARES VIEIRA**
**CPF: 026.862.423-47**
**ORDENADORA DE DESPESAS**
**MUNICÍPIO DE CARIDADE – CE.**

Eladio Moreira Braga

**ELÁDIO MOREIRA BRAGA**
**ENGENHEIRO CIVIL – CREA 44746**
**CPF: 00409523399**
**RNP: 0607838965**
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Jessiane Tavares Vieira
Eladio Moreira Braga
15 Dez 22
Francisco Junior Luz Sampaio

CONSERCE
Fls. 2304
Sertão Central

AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 337 | CENTRO | CARIDADE - CE
TELEFONE/FAX: (85) 3324 1240 | E-MAIL: SAUDE.CARIDADE@HOTMAIL.COM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Reconheço a(s) Firma(s) por semelhanç
Francisco Yuri Alves Tava
res
03 AGO. 2022
Em testemunho da verdade:
BEL. JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA - NOTÁRI
MARIA GENIRAILDA M. ABREU - ESCREVENTE
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDAD
Francisco Chagas Barros de Sousa
Escrevente Autorizado

Francisco Chagas Barros de Sousa
Escrevente Autorizado
(85)3343-1995
BEL. JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO

# IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 37.586.764/0001-10

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONSERCE Fls. 2305 Sertão Central

**CONTRATANTE: E A ROQUE EIRELI,** firma estabelecida na rua JOSÉ VELOSO JUCÁ, SALA 05, nº 1862 – ALTO GUARAMIRANGA em CANINDÉ-CE, inscrita no CNPJ sob o nº 37.586.764/0001-10. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio EMANUELE ARAUJO ROQUE, brasileira, solteira, empresária, portador da Cédula de Identidade nº 20086417953 SSPDS-CE, CPF nº 073.574.143-37, residente e domiciliado na rua JOSÉ VELOSO JUCÁ nº 3406, PALESTINA – Canindé – Ceará.

**CONTRATADO:** FRANCISCO YURI ALVES TAVARES, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº CE336933, inscrito no CPF sob o nº 606.745.623-05 e Carteira de Identidade no 20080518766 SSPDS-CE, residente e domiciliado na rua TABELIÃO FACUNDO nº 536, CENTRO – CANINDÉ-Ceará.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:**

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

**CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:**

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

**CLÁUSULA QUARTA: Do foro:**

Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

CANINDÉ, CE 10 DE MAIO DE 2022

Emanuele Araujo Roque

CONTRATANTE
E A ROQUE EIRELI
CNPJ: 37.586.764/0001-10
EMANUELE ARAUJO ROQUE
CPF:073.574.143-37
PROPRIETÁRIA

Francisco Yuri Alves Tavares

CONTRATADO
FRANCISCO YURI ALVES TAVARES
CREA no CE 336933

CARTÓRIO 3º OFÍCIO - Canindé-CE
AUTENTICAÇÃO
Autentico como verdadeira a presente fotocópia. Dou fé. Canindé.
27 JUL 2022
Em testemunho da verdade:
JÚLIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO
FCO. CHAGAS BARROS DE SOUSA
HXFV 03
AUTENTICAÇÃO
IT838257

TESTEMUNHAS:



281
313

CONSERCE
Fls. 2306
Sertão Central




CARTÓRIO 3º OFÍCIO - Canindé-CE
AUTENTICAÇÃO
Autentico como verdadeira a presente fotocópia. Dou fé.
Canindé.
27 JUL 2023
Em testemunho da verdade.
JÚLIO EDUARDO L. DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO
FCO. CHAGAS BARROS DE SOUSA

SELO DE AUTENTICIDADE 2021
XULI 03
AUTENTICAÇÃO
IT838259




CARTÓRIO 3º OFÍCIO - Canindé-CE
AUTENTICAÇÃO
Autentico como verdadeira a presente fotocópia. Dou fé.
Canindé.
27 JUL 2023
Em testemunho da verdade.
JÚLIO EDUARDO L. DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO
FCO. CHAGAS BARROS DE SOUSA

SELO DE AUTENTICIDADE 2021
IKUA 03
AUTENTICAÇÃO
IT838258

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**286301/2022**

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO YURI ALVES TAVARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

CONSERCE Fls. 2307 Sertão Central

Profissional: **FRANCISCO YURI ALVES TAVARES**
Registro: **336933CE** RNP: **0617814392**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20210867370** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **F SANTOS GOMES EIRELI**

Contratante: **CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA** CPF/CNPJ: **09.573.855/0001-86**
Endereço do contratante: RUA SÃO PAULO Nº: 1059
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BATURITÉ UF: CE CEP: 62760000
Contrato: 2021.09.20.001-AMSA Celebrado em: 20/09/2021
Valor do contrato: R$ 2.515.543,23 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/Nº
Complemento: NAS CIDADES DE CAPISTRANO, GUARAMIRANGA, ITAPIÚNA E MULUNGU, DE RESPONSÁBILIDADE DO CONSÓRCIO AMSA Bairro: DIVERSOS
Cidade: BATURITÉ UF: CE CEP: 62760000
Coordenadas Geográficas: -4.331948, -38.877199
Data de início: 05/10/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA CPF/CNPJ: 09.573.855/0001-86

Atividade Técnica: **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 7500.00 metro quadrado;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES CENTRAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 7.500 M² NAS CIDADES DE CAPISTRANO, GUARAMIRANGA, ITAPIÚNA E MULUNGU, DE RESPONSÁBILIDADE DO CONSÓRCIO AMSA.

Número da ART: **CE20231137614** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **E A ROQUE EIRELI**

Contratante: **CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA** CPF/CNPJ: **09.573.855/0001-86**
Endereço do contratante: RUA SÃO PAULO Nº: 1059
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BATURITÉ UF: CE CEP: 62760000
Contrato: 2021.09.20.001-AMSA Celebrado em: 13/09/2022
Valor do contrato: R$ 2.819.691,82 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/Nº
Complemento: NAS CIDADES DE CAPISTRANO, GUARAMIRANGA, ITAPIÚNA E MULUNGU, DE RESPONSÁBILIDADE DO CONSÓRCIO AMSA Bairro: DIVERSOS
Cidade: BATURITÉ UF: CE CEP: 62760000
Coordenadas Geográficas: -4.331328, -38.878956
Data de início: 20/05/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial

CONSERCE Fls. 2308 Sertão Central

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
**286301/2022**
Atividade em andamento

Proprietário: CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA — CPF/CNPJ: 09.573.855/0001-86

Atividade Técnica: **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 7500.00 metro quadrado;

**Observações**

A EMISSÃO DESTA ART COMPLEMENTAR SE DÁ PELO ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO DO LOTE III QUE PASSA DE R$613.981,02, para R$766.701,97, O QUE CORRESPONDENTE A 24,87% DO VALOR DO CONTRATO INICIAL DO LOTE.

---

Número da ART: **CE20231137600** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **E A ROQUE EIRELI**

Contratante: **CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA** — CPF/CNPJ: **09.573.855/0001-86**
Endereço do contratante: RUA SÃO PAULO — Nº: 1059
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: BATURITÉ — UF: CE — CEP: 62760000
Contrato: 2021.09.20.001-AMSA — Celebrado em: 11/05/2022
Valor do contrato: R$ 2.666.970,87 — Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS — Nº: S/Nº
Complemento: NAS CIDADES DE CAPISTRANO, GUARAMIRANGA, ITAPIÚNA E MULUNGU, DE RESPONSÁBILIDADE DO CONSÓRCIO AMSA — Bairro: DIVERSOS
Cidade: BATURITÉ — UF: CE — CEP: 62760000
Coordenadas Geográficas: -4.331328, -38.878956
Data de início: 20/01/2022 — Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA — CPF/CNPJ: 09.573.855/0001-86

Atividade Técnica: **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 7500.00 metro quadrado;

**Observações**

A EMISSÃO DESTA ART COMPLEMENTAR SE DÁ PELO ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO DO LOTE I QUE PASSA DE R$606.321,93, para R$757.749,57, O QUE CORRESPONDENTE A 24,97% DO VALOR DO CONTRATO INICIAL.

---

Número da ART: **CE20231137604** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **E A ROQUE EIRELI**

Contratante: **CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA** — CPF/CNPJ: **09.573.855/0001-86**
Endereço do contratante: RUA SÃO PAULO — Nº: 1059
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: BATURITÉ — UF: CE — CEP: 62760000
Contrato: 2021.09.20.001-AMSA — Celebrado em: 20/05/2022
Valor do contrato: R$ 2.666.970,87 — Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS — Nº: S/Nº
Complemento: NAS CIDADES DE CAPISTRANO, GUARAMIRANGA, ITAPIÚNA E MULUNGU, DE RESPONSÁBILIDADE DO CONSÓRCIO AMSA — Bairro: DIVERSOS
Cidade: BATURITÉ — UF: CE — CEP: 62760000
Coordenadas Geográficas: -4.331328, -38.878956
Data de início: 20/05/2022 — Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA — CPF/CNPJ: 09.573.855/0001-86

Atividade Técnica: **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 7500.00 metro quadrado;

**Observações**

A EMISSÃO DESTA ART COMPLEMENTAR TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, SENDO O PRAZO ANTERIOR PRORROGADO, TENDO NOVA VIGÊNCIA DE 20/05/2022 À 20/09/2022

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**286301/2022**

Atividade em andamento

CONSERCE
Fls. 2309
Sertão Central

Número da ART: **CE20231137619** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **E A ROQUE EIRELI**

Contratante: **CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA** CPF/CNPJ: **09.573.855/0001-86**
Endereço do contratante: RUA SÃO PAULO Nº: 1059
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BATURITÉ UF: CE CEP: 62760000
Contrato: 2021.09.20.001-AMSA Celebrado em: 20/09/2022
Valor do contrato: R$ 2.819.691,82 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/Nº
Complemento: NAS CIDADES DE CAPISTRANO, GUARAMIRANGA, ITAPIÚNA E MULUNGU, DE RESPONSÁBILIDADE DO CONSÓRCIO AMSA Bairro: DIVERSOS
Cidade: BATURITÉ UF: CE CEP: 62760000
Coordenadas Geográficas: -4.331328, -38.878956
Data de início: 20/09/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA CPF/CNPJ: 09.573.855/0001-86

Atividade Técnica: **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 7500.00 metro quadrado;

**Observações**

A EMISSÃO DESTA ART COMPLEMENTAR TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, SENDO O PRAZO ANTERIOR PRORROGADO, TENDO NOVA VIGÊNCIA DE 20/09/2022 À 20/01/2023.

---

Número da ART: **CE20231137593** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **E A ROQUE EIRELI**

Contratante: **CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA** CPF/CNPJ: **09.573.855/0001-86**
Endereço do contratante: RUA SÃO PAULO Nº: 1059
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BATURITÉ UF: CE CEP: 62760000
Contrato: 2021.09.20.001-AMSA Celebrado em: 20/01/2022
Valor do contrato: R$ 2.515.543,23 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/Nº
Complemento: NAS CIDADES DE CAPISTRANO, GUARAMIRANGA, ITAPIÚNA E MULUNGU, DE RESPONSÁBILIDADE DO CONSÓRCIO AMSA Bairro: DIVERSOS
Cidade: BATURITÉ UF: CE CEP: 62760000
Coordenadas Geográficas: -4.331948, -38.877199
Data de início: 20/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA CPF/CNPJ: 09.573.855/0001-86

Atividade Técnica: **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 7500.00 metro quadrado;

**Observações**

A EMISSÃO DESTA ART COMPLEMENTAR TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, SENDO O PRAZO ANTERIOR PRORROGADO, TENDO NOVA VIGÊNCIA DE 20/01/2022 À 20/05/2022

**Informações Complementares**

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-CE**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

286301/2022

Atividade em andamento

CONSERCE Fls. 2310 Sertão Central

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 286301/2022**
**24/01/2023, 17:30**
**Y4DzY**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y4DzY

CONSERCE
Fls. 2311
Sertão Central

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa F SANTOS GOMES EIRELI, portadora do CNPJ Nº 37.586.764/0001-10, através do seu responsável técnico, Engenheiro Civil FRANCISCO YURI ALVES TAVARES, RNP: 0617814392, executou para o *CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL- AMSA* CNPJ: 09.573.855/0001-86, os serviços de CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO – CE, objeto do contrato contrato -, com fornecimento total de materiais, equipamentos e mão de obra, de acordo com o previsto no contrato Nº 2021.09.20.001 AMSA, firmado em 20/09/2021 e registrado na ART DE Nº CE20210867370, no período de 05/10/2021 a 09/08/2022, conforme planilha em anexo.

Baturité/Ce, 22 de agosto de 2022.

*CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL- AMSA*

Superintendente Patricia Jacaúna Barbosa
CPF 020.650.603-10

João Francisco Rodrigues Lima
Engº Civil CREA/CE 8965-D

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS
FORTALEZA CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
TABELIÃO: BEL. CLÁUDIO MARTINS - CNPJ: 06.589.261/0001-75
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 470 - Parque Manibura - CEP: 60.821-765 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3273.5566 - E-mail: geral@cartoriomartins.com.br

RECONHECO por semelhança a firma de:
JOÃO FRANCISCO RODRIGUES LIMA
Fortaleza, 10 de Outubro de 2022
Selo Digital de Fiscalizacao- Tipo 2 -No(s).:

IRANILDO SILVA DOS SANTOS
Escrevente Autorizado

Valido Somente com Selo Original
Cartório Martins
SELO DE AUTENTICIDADE 2021
XCYR 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
DA391340
Selo digital: tjce.jus.br/portal

Rua São Paulo, nº 1069, Centro – Baturite/CE – CEP: 62.760-000
Fone: (85) 9 8975 – 65555 – E-mail: Consorcioamsa@gmail.com – CNPJ: 09.573.855 / 0001 - 86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2023

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas

CONSERCE
Fls. 2312
Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

## PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | C0928 | SEINFRA | CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M³ | 1.788,90 |
| 1.2 | 79480 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M³ | 288,60 |
| 1.3 | 100938 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 375,18 |
| 1.4 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 7.500,00 |
| 2 | | | CMR 7.500 M2 | | |
| 2.1 | | | ÁREA COMUNS | | |
| 2.1.1 | | | CERCAS E DIVISORIAS | | |
| 2.1.1.1 | C0743 | SEINFRA | CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 6 FIOS DE ARAME FARPADO | M | 356,30 |
| 2.1.1.2 | GPC-12 | Próprio | CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 4 FIOS DE ARAME OVALADOS E FECHAMENTO EM RIPAS DE MADEIRA | M | 89,00 |
| 2.1.1.3 | C4556 | SEINFRA | PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M² | 10,00 |
| 2.1.1.4 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 180,00 |
| 2.1.2 | | | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | |
| 2.1.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 21,33 |
| 2.1.2.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 19,70 |
| 2.1.2.3 | C4760 | SEINFRA | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 41,00 |
| 2.1.2.4 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 196,00 |
| 2.1.2.5 | C0611 | SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm | UN | 15,00 |
| 2.1.2.6 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 105,00 |
| 2.1.2.7 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 885,00 |
| 2.1.2.8 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180,00 |
| 2.1.2.9 | GPC-13 | Próprio | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M, COM DUAS LAMPADAS REFLETORAS RETANGULAR FECHADAS COMPLETAS | UN | 4,00 |
| 2.1.2.10 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 1,00 |
| 2.1.2.11 | 101535 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1,00 |
| 2.1.3 | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | | |
| 2.1.3.1 | | | TUBOS E CAIXAS HIDRAULICAS | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2023

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas

CONSERCE
Fls. 2313
Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

## PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 21,42 |
| 2.1.3.1.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 20,94 |
| 2.1.3.1.3 | C3617 | SEINFRA | DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 193,00 |
| 2.1.3.1.4 | C3619 | SEINFRA | DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 45,00 |
| 2.1.3.1.5 | C0611 | SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm | UN | 8,00 |
| 2.1.3.1.6 | C2158 | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") | UN | 6,00 |
| 2.1.3.1.7 | C2161 | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") | UN | 2,00 |
| 2.1.3.1.8 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1,00 |
| 2.1.3.1.9 | 95634 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1,00 |
| 2.1.3.2 | | | TUBOS E CAIXAS DE ESGOTO | | |
| 2.1.3.2.1 | C4760 | SEINFRA | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30,50 |
| 2.1.3.2.2 | C0611 | SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm | UN | 4,00 |
| 2.1.3.3 | | | FOSSA SUMIDOURO | | |
| 2.1.3.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 34,57 |
| 2.1.3.3.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 8,39 |
| 2.1.3.3.3 | 92818 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 3,00 |
| 2.1.3.3.4 | 92845 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2,00 |
| 2.1.3.3.5 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 0,19 |
| 2.1.3.3.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0,28 |
| 2.1.3.3.7 | C0219 | SEINFRA | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M² | 2,54 |
| 2.1.3.3.8 | C4783 | SEINFRA | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M | M² | 6,10 |
| 2.1.3.3.9 | C1605 | SEINFRA | LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE | M³ | 13,02 |
| 2.1.3.3.10 | 87510 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 24,00 |
| 2.1.3.4 | | | CISTERNA | | |
| 2.1.3.4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 25,53 |
| 2.1.3.4.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 13,73 |
| 2.1.3.4.3 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M² | 45,68 |
| 2.1.3.4.4 | C0219 | SEINFRA | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M² | 42,13 |
| 2.1.3.4.5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 2,95 |
| 2.1.3.4.6 | C2898 | SEINFRA | PINTURA HIDRACOR | M² | 12,57 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2023

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE
Impresso em: 24/01/2023, às 19:32.
289
313

CONSERCE
Fls. 2314
Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

**PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO**

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.4.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M² | 19,23 |
| 2.1.3.5 | | | RESERVATORIO | | |
| 2.1.3.5.1 | | | FUNDAÇÃO | | |
| 2.1.3.5.1.1 | C1256 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 59,38 |
| 2.1.3.5.1.2 | C1611 | SEINFRA | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 28,27 |
| 2.1.3.5.1.3 | C1400 | SEINFRA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | M2 | 15,00 |
| 2.1.3.5.1.4 | C4291 | SEINFRA | CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA | M3 | 8,00 |
| 2.1.3.5.1.5 | C4151 | SEINFRA | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 400,00 |
| 2.1.3.5.1.6 | C2921 | SEINFRA | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 40,78 |
| 2.1.3.5.1.7 | C2989 | SEINFRA | ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA | M3 | 24,18 |
| 2.1.3.5.2 | | | CASTELO | | |
| 2.1.3.5.2.1 | C4783 | SEINFRA | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M | M2 | 32,16 |
| 2.1.3.5.2.2 | I6068 | SEINFRA | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M | UN | 28,00 |
| 2.1.3.5.2.3 | C0297 | SEINFRA | ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D=2000mm | M | 14,00 |
| 2.1.3.5.3 | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | |
| 2.1.3.5.3.1 | C1475 | SEINFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS | M2 | 25,00 |
| 2.1.3.5.3.2 | C2033 | SEINFRA | PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS | M2 | 82,00 |
| 2.1.3.5.3.3 | C5020 | SEINFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM | M2 | 57,00 |
| 2.1.3.5.4 | | | GUARDA-CORPO E ESCADA | | |
| 2.1.3.5.4.1 | C3506 | SEINFRA | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | M | 10,00 |
| 2.1.3.5.4.2 | C3659 | SEINFRA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | M2 | 0,90 |
| 2.1.3.5.4.3 | C2768 | SEINFRA | ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO | M | 15,00 |
| 2.1.3.5.5 | | | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | |
| 2.1.3.5.5.1 | C2629 | SEINFRA | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") | M | 12,00 |
| 2.1.3.5.5.2 | C2628 | SEINFRA | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | M | 12,00 |
| 2.1.3.5.5.3 | C2552 | SEINFRA | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=50mm (2") | M | 6,00 |
| 2.1.3.5.5.4 | C2544 | SEINFRA | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 20mm (3/4") | M | 3,00 |
| 2.1.3.5.5.5 | C0023 | SEINFRA | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2") | UN | 4,00 |
| 2.1.3.5.5.6 | C0024 | SEINFRA | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60mm (2") | UN | 2,00 |
| 2.1.3.5.5.7 | C3656 | SEINFRA | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") | UN | 2,00 |
| 2.1.3.5.5.8 | C0020 | SEINFRA | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") | UN | 1,00 |
| 2.1.3.5.5.9 | C1395 | SEINFRA | FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (3/4") | UN | 1,00 |
| 2.1.3.5.5.1 | C2160 | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") | UN | 1,00 |
| 2.1.3.5.5.1 | C2693 | SEINFRA | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 50mm (2") | UN | 2,00 |
| 2.1.3.5.5.1 | C2701 | SEINFRA | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 40mm (1 1/2") | UN | 1,00 |
| 2.1.3.5.5.1 | C2065 | SEINFRA | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO | UN | 1,00 |
| 2.1.3.5.5.1 | C0446 | SEINFRA | BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | UN | 2,00 |
| 2.1.3.5.5.15 | C3417 | SEINFRA | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV | UN | 2,00 |
| 2.1.3.5.6 | | | PINTURA | | |
| 2.1.3.5.6.1 | C0589 | SEINFRA | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES | M2 | 75,40 |
| 2.1.3.5.6.2 | C2898 | SEINFRA | PINTURA HIDRACOR | M2 | 117,81 |
| 2.1.4 | | | INSTALAÇÕES DE INCENDIO | | |
| 2.1.4.1 | 72554 | SINAPI | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 |
| 2.1.4.2 | C4649 | SEINFRA | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 6,00 |
| 2.1.5 | | | SPDA | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2023

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas



290
313

CONSERCE
Fls. 2315
Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

**PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO**

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.5.1 | C0521 | SEINFRA | CABO COBRE NU 50MM2 | M | 13,30 |
| 2.1.5.2 | C0520 | SEINFRA | CABO COBRE NU 35MM2 | M | 62,00 |
| 2.1.5.3 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2,00 |
| 2.1.5.4 | C4208 | SEINFRA | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 |
| 2.1.5.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 9,00 |
| 2.1.5.6 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 9,00 |
| 2.1.5.7 | 92654 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9,00 |
| 2.1.5.8 | C3625 | SEINFRA | POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS | UN | 2,00 |
| 2.2 | | | SINALIZAÇÃO | | |
| 2.2.1 | C3353 | SEINFRA | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | M² | 9,09 |
| 2.2.2 | C4541 | SEINFRA | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M² | 2,40 |
| 2.3 | | | BAIAS | | |
| 2.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 1,92 |
| 2.3.2 | C4302 | SEINFRA | FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA | M² | 197,68 |
| 2.3.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 16,41 |
| 2.3.4 | C4151 | SEINFRA | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 141,50 |
| 2.3.5 | C3680 | SEINFRA | ALAMBRADO C/ TELA DE PVC FIO 10 MALHA DE 2"X2" | M² | 85,67 |
| 2.4 | | | GALPÃO PARA RESIDUOS DE GESSO | | |
| 2.4.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.4.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 40,32 |
| 2.4.2 | | | FUNDAÇÕES | | |
| 2.4.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 2,30 |
| 2.4.2.2 | C4592 | SEINFRA | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M³ | 1,44 |
| 2.4.2.3 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M³ | 2,30 |
| 2.4.3 | | | ESTRUTURA | | |
| 2.4.3.1 | GPC-14 | Próprio | PILAR EM LINHAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO | M | 14,80 |
| 2.4.4 | | | PAREDES | | |
| 2.4.4.1 | 87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 18,00 |
| 2.4.5 | | | REVESTIMENTO DE PISO | | |
| 2.4.5.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M² | 1,74 |
| 2.4.5.2 | C1631 | SEINFRA | LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS | M² | 18,92 |
| 2.4.5.3 | C0219 | SEINFRA | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M² | 18,92 |
| 2.4.5.4 | C4291 | SEINFRA | CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA | M³ | 1,51 |
| 2.4.5.5 | C4601 | SEINFRA | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | M² | 18,92 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/20

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas



291
313

CONSERCE
Fls. 2316
Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

## PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.6 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M² | 18,92 |
| 2.4.6 | | | PINTURA | | |
| 2.4.6.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 36,00 |
| 2.4.6.2 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 36,00 |
| 2.4.7 | | | COBERTA | | |
| 2.4.7.1 | C4460 | SEINFRA | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M² | 16,40 |
| 2.4.7.2 | C3745 | SEINFRA | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% | M² | 16,40 |
| 2.4.8 | | | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | |
| 2.4.8.1 | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1,00 |
| 2.4.8.2 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 1,00 |
| 2.5 | | | GALPÃO PARA DESMONTE DE RESIDUOS VOLUMOSOS | | |
| 2.5.1 | | | SERVICOS PRELIMINARES | | |
| 2.5.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60,16 |
| 2.5.2 | | | FUNDAÇÕES | | |
| 2.5.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 3,02 |
| 2.5.2.2 | C4592 | SEINFRA | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M³ | 1,44 |
| 2.5.2.3 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M³ | 4,38 |
| 2.5.3 | | | ESTRUTURA | | |
| 2.5.3.1 | GPC-14 | Próprio | PILAR EM LINHAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO | M | 14,80 |
| 2.5.4 | | | PAREDES | | |
| 2.5.4.1 | 87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 18,00 |
| 2.5.5 | | | REVESTIMENTO DE PISO | | |
| 2.5.5.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M² | 29,60 |
| 2.5.5.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M² | 2,36 |
| 2.5.5.3 | C1631 | SEINFRA | LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS | M² | 32,56 |
| 2.5.5.4 | C0219 | SEINFRA | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M² | 26,05 |
| 2.5.5.5 | C4291 | SEINFRA | CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA | M³ | 2,60 |
| 2.5.5.6 | C4601 | SEINFRA | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | M² | 32,56 |
| 2.5.6 | | | PINTURA | | |
| 2.5.6.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 36,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2023, 19:32
Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas





292
313

CONSERCE
Fls. 2317
Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

## PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.6.2 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 36,00 |
| 2.5.7 | | | COBERTA | | |
| 2.5.7.1 | C4460 | SEINFRA | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M² | 28,00 |
| 2.5.7.2 | C3745 | SEINFRA | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% | M² | 28,00 |
| 2.5.8 | | | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | |
| 2.5.8.1 | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1,00 |
| 2.[illegible] | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 1,00 |
| 2.6 | | | GUARITA | | |
| 2.6.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.6.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 44,12 |
| 2.6.2 | | | FUNDAÇÕES | | |
| 2.6.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 1,87 |
| 2.6.2.2 | C4592 | SEINFRA | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M³ | 1,01 |
| 2.6.2.3 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M³ | 0,86 |
| 2.6.3 | | | ESTRUTURA | | |
| 2.6.3.1 | GPC-14 | Próprio | PILAR EM LINHAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO | M | 12,90 |
| 2.6.3.2 | C4455 | SEINFRA | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO - VÃO ATÉ 2,80 m | M² | 2,88 |
| 2.6.4 | | | PAREDES | | |
| 2.6.4.1 | 87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 20,16 |
| 2.6.4.2 | C2666 | SEINFRA | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M³ | 0,03 |
| 2.6.5 | | | REVESTIMENTO DE PAREDE | | |
| 2.6.5.1 | C4445 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | M² | 10,32 |
| 2.[illegible].2 | C1123 | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M² | 10,32 |
| 2.6.6 | | | REVESTIMENTO DE PISO | | |
| 2.6.6.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M² | 22,32 |
| 2.6.6.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M² | 2,09 |
| 2.6.6.3 | C1631 | SEINFRA | LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS | M² | 22,32 |
| 2.6.6.4 | C0219 | SEINFRA | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M² | 22,32 |
| 2.6.6.5 | C4291 | SEINFRA | CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA | M³ | 1,79 |
| 2.6.6.6 | C4601 | SEINFRA | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | M² | 23,94 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2[illegible]

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE
Impresso em: 24/01/2023, às 19:32.

293
313

CONSERCE
Fls. 2318
Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

## PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.6.7 | C3001 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | M² | 2,88 |
| 2.6.6.8 | C1123 | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M² | 2,88 |
| 2.6.7 | | | PINTURA | | |
| 2.6.7.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 29,42 |
| 2.6.7.2 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 29,42 |
| 2.6.8 | | | ESQUADRIAS | | |
| 2[redacted] | C4513 | SEINFRA | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M² | 1,20 |
| 2.6.8.2 | C3733 | SEINFRA | PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M² | 2,52 |
| 2.6.9 | | | COBERTA | | |
| 2.6.9.1 | C4460 | SEINFRA | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M² | 17,36 |
| 2.6.9.2 | C3745 | SEINFRA | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% | M² | 17,36 |
| 2.6.10 | | | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | |
| 2.6.10.1 | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 3,00 |
| 2.6.10.2 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 4,00 |
| 2.6.11 | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | | |
| 2.6.11.1 | C1950 | SEINFRA | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 2,00 |
| 2.6.11.2 | C1948 | SEINFRA | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 2,00 |
| 2.6.12 | | | LOUÇAS E METAIS | | |
| 2.6.12.1 | C0348 | SEINFRA | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | UN | 1,00 |
| 2.6.12.2 | C1618 | SEINFRA | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 1,00 |
| 2.6.12.3 | C1151 | SEINFRA | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 1,00 |
| 3 | | | GALPÃO DE COMPOSTAGEM 1,5T / DIA | | |
| 3.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| [redacted] | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 339,62 |
| 3.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 73,98 |
| 3.2 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 2,05 |
| 3.2.2 | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 0,51 |
| 3.3 | | | FUNDAÇÕES | | |
| 3.3.1 | C4692 | SEINFRA | ESTACA RAIZ DIÂMETRO 250mm - ATÉ 60 Tf | M | 24,00 |
| 3.3.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M² | 5,12 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/2[redacted]

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas



294
313

CONSERCE
Fls. 2319
Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

## PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3 | C4151 | SEINFRA | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 19,97 |
| 3.3.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0,51 |
| 3.3.5 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 | UN | 8,00 |
| 3.4 | | | ESTRUTURA | | |
| 3.4.1 | 100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | KG | 720,00 |
| 3.4.2 | 100763 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 1.290,22 |
| 3.4.3 | 100778 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 1.768,31 |
| 3.4.4 | C3745 | SEINFRA | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% | M² | 304,59 |
| 3.4.5 | C4401 | SEINFRA | TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIOS DE 5,0mm C/ 15 cm (INSTALADO) | KG | 40,27 |
| 3.4.6 | C2038 | SEINFRA | PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER | M² | 354,70 |
| 3.4.7 | C2473 | SEINFRA | PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER | M² | 354,70 |
| 3.5 | | | PAREDES E PAINEIS | | |
| 3.5.1 | C0069 | SEINFRA | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm | M² | 25,65 |
| 3.5.2 | GPC-01 | Próprio | FECHAMENTO LATERAL COM PAINEIS DE SOMBRITE 30% - MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 1,00 |
| 3.5.3 | GPC-02 | Próprio | FECHAMENTO LATERAL COM PAINEIS DE SOMBRITE 80% - MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 1,00 |
| 3.5.4 | GPC-03 | Próprio | FECHAMENTO EM PELE VERDE | UN | 1,00 |
| 3.6 | | | REVESTIMENTO DE PISO | | |
| 3.6.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M² | 269,64 |
| 3.6.2 | C0219 | SEINFRA | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M² | 269,64 |
| [illegible] | 92725 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 43,14 |
| 3.6.4 | C4099 | SEINFRA | POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER | M² | 269,64 |
| 3.6.5 | C2862 | SEINFRA | LASTRO DE BRITA | M³ | 8,09 |
| 3.6.6 | C0215 | SEINFRA | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | KG | 450,00 |
| 3.6.7 | C1436 | SEINFRA | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | M² | 7,22 |
| 3.7 | | | ESQUADRIAS | | |
| 3.7.1 | C3681 | SEINFRA | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO | M² | 1,00 |
| 3.7.2 | GPC-05 | Próprio | PORTÃO EM MOLDURA DE FERRO COM FECHAMENTO EM SOMBRITE 80% - 1,50 x 3,00 M | UN | 1,00 |
| 3.7.3 | GPC-04 | Próprio | PORTÃO EM MOLDURA DE FERRO COM FECHAMENTO EM SOMBRITE 80% - 4,15 x 3,10 M | UN | 1,00 |
| 3.8 | | | BAIAS | | |
| 3.8.1 | GPC-09 | Próprio | BAIA DE COMPOSTAGEM - 8,00 x 3,50 m | UN | 3,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/20

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas

CONSERCE
Fls. 2320
Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

**PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO**

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8.2 | GPC-10 | Próprio | BAIA DE COMPOSTAGEM - 8,90 x 2,50 m | UN | 1,00 |
| 3.8.3 | GPC-11 | Próprio | BAIA DE MATERIAIS ESTRUTURANTE - 4,50 x 2,50 m | UN | 1,00 |
| **3.9** | | | **SISTEMA DE AERAÇÃO** | | |
| 3.9.1 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 67,50 |
| 3.9.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 10,00 |
| 3.9.3 | 89522 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 16,00 |
| 3.9.4 | 89524 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 8,00 |
| 3.9.5 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 3.9.6 | 89574 | SINAPI | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6,00 |
| 3.9.7 | 89566 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 4,00 |
| 3.9.8 | 89573 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 3.9.9 | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2,00 |
| 3.9.10 | 89665 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4,00 |
| 3.9.11 | C2616 | SEINFRA | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | M | 5,00 |
| 3.9.12 | C3653 | SEINFRA | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") | UN | 8,00 |
| 3.9.13 | C0016 | SEINFRA | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2") | UN | 8,00 |
| 3.9.14 | C2177 | SEINFRA | REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4" | UN | 4,00 |
| 3.9.15 | C4403 | SEINFRA | REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2 1/2" | UN | 4,00 |
| 3.9.16 | C0604 | SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM | M² | 0,36 |
| **3.10** | | | **INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | |
| 3.10.1 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36,20 |
| 3.10.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 25,00 |
| 3.10.3 | C3441 | SEINFRA | CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L | UN | 1,00 |
| **3.11** | | | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | |
| 3.11.1 | C1197 | SEINFRA | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") | M | 47,95 |
| 3.11.2 | C1184 | SEINFRA | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 30,00 |
| 3.11.3 | C1371 | SEINFRA | FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 | M | 125,90 |
| 3.11.4 | C1375 | SEINFRA | FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 | M | 284,65 |
| 3.11.5 | C1489 | SEINFRA | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 2,00 |
| 3.11.6 | C2484 | SEINFRA | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 9,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/20

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 24/01/2023, às 19:32.

CONSERCE
Fls. 2321
Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

## PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.11.7 | C4944 | SEINFRA | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM LÂMPADAS FLUORESCENTES ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 2 X 20W COMPLETA | UN | 6,00 |
| 3.11.8 | C2067 | SEINFRA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 1,00 |
| 3.11.9 | C1092 | SEINFRA | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | UN | 1,00 |
| 3.11.10 | C1096 | SEINFRA | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UN | 1,00 |
| 3.11.11 | C1122 | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | UN | 1,00 |
| 3.11.12 | C1125 | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A | UN | 1,00 |
| 3.11.13 | C0380 | SEINFRA | BASE DE FUSÍVEL DIAZED EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 25A | UN | 3,00 |
| 3.11.14 | C4036 | SEINFRA | CONTACTOR 65A - INSTALADO | UN | 3,00 |
| 3.11.15 | C4896 | SEINFRA | RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V | UN | 1,00 |
| 3.11.16 | C2065 | SEINFRA | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO | UN | 1,00 |
| 3.11.17 | C0325 | SEINFRA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M | UN | 1,00 |
| **3.12** | | | **INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCENDIO** | | |
| 3.12.1 | C1359 | SEINFRA | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | UN | 1,00 |
| 3.12.2 | C4649 | SEINFRA | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | UN | 1,00 |
| **3.13** | | | **SINALIZAÇÃO** | | |
| 3.13.1 | C4541 | SEINFRA | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M² | 4,48 |
| **3.14** | | | **LIMPEZA GERAL** | | |
| 3.14.1 | C1628 | SEINFRA | LIMPEZA GERAL | M² | 271,50 |
| **4.0** | | | **GALPÃO PARA ACUMULO DE PAPELÃO** | | |
| **4.1** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 4.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 40,32 |
| **4.2** | | | **FUNDAÇÕES** | | |
| 4.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 2,30 |
| 4.2.2 | C4592 | SEINFRA | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M³ | 1,44 |
| 4.2.3 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M³ | 2,30 |
| **4.3** | | | **ESTRUTURA** | | |
| 4.3.1 | GPC-14 | Próprio | PILAR EM LINHAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO | M | 14,80 |
| **4.4** | | | **PAREDES** | | |
| 4.4.1 | 87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 18,00 |
| **4.5** | | | **REVESTIMENTO DE PISO** | | |
| 4.5.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M² | 1,74 |
| 4.5.2 | C1631 | SEINFRA | LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS | M² | 18,92 |
| 4.5.3 | C0219 | SEINFRA | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M² | 18,92 |
| 4.5.4 | C4291 | SEINFRA | CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA | M³ | 1,51 |
| 4.5.5 | C4601 | SEINFRA | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | M² | 18,92 |
| 4.5.6 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M² | 18,92 |
| **4.6** | | | **PINTURA** | | |
| 4.6.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 36,00 |
| 4.6.2 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 36,00 |
| **4.7** | | | **COBERTA** | | |
| 4.7.1 | C4460 | SEINFRA | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M² | 16,40 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/20

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE
Impresso em: 24/01/2023, às 19:32.

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

## PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7.2 | C3745 | SEINFRA | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% | M² | 16,40 |
| **4.8** | | | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | |
| 4.8.1 | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1,00 |
| 4.8.2 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 1,00 |
| **5.0** | | | **SALA ADMINISTRATIVA** | | |
| **5.1** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 5.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 23,90 |
| **5.2.** | | | **FUNDAÇÕES** | | |
| 5.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 7,65 |
| 5.2.2 | C4592 | SEINFRA | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M³ | 1,91 |
| 5.2.3 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M³ | 3,82 |
| **5.3** | | | **ESTRUTURA** | | |
| 5.3.1 | C4455 | SEINFRA | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m | M² | 35,25 |
| **5.4** | | | **PAREDES** | | |
| 5.4.1 | 87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 78,75 |
| 5.4.2 | C2666 | SEINFRA | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M³ | 0,11 |
| **5.5** | | | **REVESTIMENTO DE PAREDE** | | |
| 2.5.1 | C4445 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | M² | 16,80 |
| 2.5.2 | C1123 | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M² | 16,80 |
| **5.6** | | | **REVESTIMENTO DE PISO** | | |
| 5.6.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M² | 35,25 |
| 5.6.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M² | 2,39 |
| 5.6.3 | C1631 | SEINFRA | LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS | M² | 35,25 |
| 5.6.4 | C0219 | SEINFRA | ARMADURA DE TELA DE AÇO | M² | 35,25 |
| 5.6.5 | C4291 | SEINFRA | CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA | M³ | 3,52 |
| 5.6.6 | C4601 | SEINFRA | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | M² | 35,25 |
| 5.6.7 | C3001 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | M² | 2,88 |
| 5.6.8 | C1123 | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M² | 2,88 |
| **5.7** | | | **PINTURA** | | |
| 5.7.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 125,65 |
| 5.7.2 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 125,65 |
| **5.8** | | | **ESQUADRIAS** | | |
| 5.8.1 | C4513 | SEINFRA | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M² | 2,01 |
| 5.8.2 | C3733 | SEINFRA | PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M² | 2,94 |
| **5.9** | | | **COBERTA** | | |
| 5.9.1 | C5018 | SEINFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM | M² | 52,87 |



CONSERCE
Fls. 2322
Sertão Central

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/20

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas

CONSERCE
Fls. 2323
Sertão Central

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 m² COM UM GALPÃO DE COMPOSTAGEM PARA 1,5 t/dia - NO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

**LOCAL:** CAPISTRANO - CE
**EMPRESA CONTRATADA:** F. SANTOS GOMES EIRELI - CNPJ: 37.586.764 / 0001 - 10
**LICITAÇÃO:** 01 / 2021 - AMSA - TP
**Nº DO CONTRATO:** 2021.09.20.001 - AMSA

**PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO**

| ITEM | COD. | BANCO | ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS | UN. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.9.2 | C2057 | SEINFRA | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS | M² | 52,87 |
| **5.10** | | | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | |
| 5.10.1 | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 4,00 |
| 5.10.2 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 10,00 |
| **5.11** | | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS** | | |
| 5.11.1 | C1950 | SEINFRA | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 3,00 |
| 5.11.2 | C1948 | SEINFRA | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 4,00 |
| **5.12** | | | **LOUÇAS E METAIS** | | |
| 5.12.1 | C0348 | SEINFRA | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | UN | 1,00 |
| 5.12.2 | C1618 | SEINFRA | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 1,00 |
| 5.12.3 | C1151 | SEINFRA | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 1,00 |
| 5.12.4 | C0797 | SEINFRA | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UN | 1,00 |
| **6** | | | **CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA** | | |
| **6.1** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 6.1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 1.630,00 |
| **6.2** | | | **MOVIMENTO DE TERRA** | | |
| 6.2.1 | C0928 | SEINFRA | CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M³ | 163,00 |
| **6.3** | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 6.3.1 | C4814 | SEINFRA | ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 81,50 |
| 6.3.2 | C2896 | SINAPI | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 1.630,00 |
| 6.3.3 | C0821 | SEINFRA | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO | M2 | 1.630,00 |
| 6.3.4 | C0365 | SINAPI | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 180,00 |

BATURITÉ/Ce, 22 de agosto de 2022

*CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA SANEAMENTO AMBIENTAL- AMSA*

Superintendente Patrícia Jacaúna Barbosa
CPF 020.650.603-10

João Francisco Rodrigues Lima
Engº Civil CREA/CE 8965-D

RECONHEÇO por semelhança a firma de: JOÃO FRANCISCO RODRIGUES LIMA
Fortaleza, 7 de Outubro de 2022
Selo Digital de Fiscalização - Tipo 2 - Valor:
IRANILDO SILVA DOS SANTOS
Escrevente Autorizado
CARTÓRIO MARTINS
ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS
FORTALEZA CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
TABELIÃO: BEL. CLÁUDIO MARTINS - CNPJ: 06.589.261/0001-75
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 470 - Parque Manibura - CEP: 60.821-765 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3273.5566 - E-mail: geral@cartoriomartins.com.br
CODIGO DE AUTENTICIDADE 2020 VHY3 02 RECONHECIMENTO DE FIRMA DA3914470
os do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 286301/2022, emitida em 24/01/20

Certidão nº 286301/2022
24/01/2023, 19:32
Chave de Impressão: Y4DzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
**CANINDÉ**
Governo Diferente
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CARTÓRIO 3º OFÍCIO - Canindé, CE
AUTENTICAÇÃO
Autentico como verdadeira a presente fotocópia. Dou fé. Canindé
27 JUL 2023
Em testemunho da verdade.
JÚLIO EDUARDO L. DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO
TECº CHAGAS BARROS DE SOUSA
SELO DE AUTENTICIDADE 2020
JMYN 03
AUTENTICAÇÃO
IT838244

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA **E A ROQUE LTDA,** INSCRITA NO CNPJ Nº 37.586.764/0001-10, COM SEDE NA RUA JOSÉ VELOSO JUCÁ, 1862 – SALA 05 – BAIRRO ALTO GUARAMIRANGA - CANINDÉ-CEARÁ - CEP: 62700-000, ATRAVÉS DO SEU RESPONSAVEL TECNICO, ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO YURI ALVES TAVARES, RNP:0617814392, PRESTOU/PRESTANDO OS SERVIÇOS DE **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNTAMENTAL PADRE JOSÉ ANTONIO NO DISTRITO DE BOM JESUS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. PARA O MUNICIPIO DE CANINDÉ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,** CNPJ Nº 07.963.259/0001-87, DE ACORDO COM O PREVISTO NO **CONTRATO Nº 20221116001**, FIRMADO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022 E REGISTRADO NA ART Nº CE20221096396. DE ONDE A MESMA JÁ EXECUTOU **66,27%** DO TOTAL DO CONTRATO.

➢ **DADOS DA CONTRATANTE**

**NOME:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ-CE- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
**CNPJ:** 07.963.259/0001-87
**ENDEREÇO:** RUA LARGO FRANCISCO XAVIER DE MEDEIROS, SN, BAIRRO IMACULADA CONCEIÇÃO.
**REPRESENTANTE LEGAL:** JOSÉ KLEDEON VIANA PAULINO - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
**REPRESENTANTE TÉCNICO:** DAVI ALBUQUERQUE DE MELO ALVES – ENGENHEIRO CIVIL – CREA/CE 354107 RPN:062007890-1

➢ **DADOS DO CONTRATO**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNTAMENTAL PADRE JOSÉ ANTONIO NO DISTRITO DE BOM JESUS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
**VALOR DO CONTRATO:** R$ 843.486,58 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
**DATA DE INICIO DO SERVIÇO:** 16 DE NOVEMBRO DE 2022
**PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO:** 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

➢ **DADOS DA CONTRATADA**

**RAZÃO SOCIAL: E A ROQUE LTDA**
**NOME FANTASIA:** IMPACTO CONSTRUÇÕES E
**CNPJ:** 37.586.764/0001-10
**ENDEREÇO**: RUA JOSÉ VELOSO JUCÁ, 1862 – SALA 05 – BAIRRO ALTO GUARAMIRANGA - CANINDÉ-CEARÁ
**EMAIL:** impactoconstrucoeseservicos@gmail.com
**TELEFONE:** 85 9 9412-1931
**Nº DA ART**: CE20221096396
**RESPONSAVEL TECNICO:** FRANCISCO YURI ALVES TAVARES – ENGENHEIRO CIVIL
**RNP:** 0617814392

CONSERCE
Fls 23229
Sertão Central

CARTÓRIO 3º OFÍCIO - Canindé-CE
AUTENTICAÇÃO
Autentico como verdadeira a presente fotocópia. Dou fé. Canindé.
27 JUL 2023
Em testemunho da verdade
JÚLIO EDUARDO L. DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO
FCO. CHAGAS BARROS DE SOUSA
SELO DE AUTENTICIDADE 2021
MUCG 03
AUTENTICAÇÃO
IT838245

## PLANILHA DE QUATITATIVOS

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | TOTAL EXECUTADO ACUMULADO % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 6,00 | 100,00% |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | |
| 2.1 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 184,98 | 100,00% |
| 2.2 | C1049 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M3 | 15,00 | 100,00% |
| 2.3 | C1069 | DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL | SEINFRA | M2 | 283,17 | 100,00% |
| 2.4 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 13,00 | 100,00% |
| 2.5 | C1070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | SEINFRA | M2 | 465,36 | 100,00% |
| 2.6 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 54,67 | 100,00% |
| 2.7 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 1.232,67 | 100,00% |
| 2.8 | C2532 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM | SEINFRA | M3 | 1.232,67 | 100,00% |
| 3 | FUNDAÇÕES | | | | | |
| 3.1 | C4301 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | SEINFRA | M2 | 20,70 | 100,00% |
| 3.2 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | SEINFRA | KG | 439,45 | 100,00% |
| 3.3 | C3269 | CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 5,17 | 100,00% |
| 3.4 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 5,17 | 100,00% |
| 4 | PAREDES E REVESTIMENTOS | | | | | |
| 4.1 | C0055 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA | SEINFRA | M3 | 54,67 | 100,00% |

Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N
Imaculada Conceição – CEP: 62.700-000
Canindé – Ceará
CNPJ: 07.963.259/0001-87

CONSERCE
Fls. 2325
Sertão Central

CARTÓRIO 3º OFÍCIO - Canindé-CE
AUTENTICAÇÃO
Autentico como verdadeira a presente fotocópia. Dou fé. Canindé.
27 JUL 2023
Em testemunho da verdade.
JÚLIO EDUARDO L. DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO
FCO. CHAGAS BARROS DE SOUSA
SELO DE AUTENTICIDADE 2021
ATBX 03
AUTENTICAÇÃO IT838246

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 427,38 | 100,00% |
| 4.3 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 874,78 | 100,00% |
| 4.4 | C3408 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 874,78 | 100,00% |
| 4.5 | C3548 | MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 28,27 | 100,00% |
| 4.6 | C2180 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 471,83 | 100,00% |
| 4.7 | C4431 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 94,24 | 0,00% |
| 4.8 | C4439 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO | SEINFRA | M2 | 43,95 | 100,00% |
| 4.9 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 457,93 | 0,00% |
| 4.10 | C1129 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 596,12 | 0,00% |
| 4.11 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | M2 | 412,73 | 100,00% |
| 4.12 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 104,87 | 0,00% |
| **5** | **PILARES E LAJES** | | | | | |
| 5.1 | C4301 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | SEINFRA | M2 | 117,95 | 100,00% |
| 5.2 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | SEINFRA | KG | 1.300,50 | 100,00% |

Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N
Imaculada Conceição – CEP: 62.700-000
Canindé – Ceará
CNPJ: 07.963.259/0001-87

CONSERCE Fls. 2326 Sertão Central

CARTÓRIO 3º OFÍCIO - Canindé-CE
AUTENTICAÇÃ
Autentico como verdadeira a presente fotocópia. Dou fé.
Canindé.
27 JUL 2023
Em testemunho da verdade.
JÚLIO EDUARDO L. DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO
FCO. CHAGAS BARROS DE SOUSA
SELO DE AUTENTICIDADE 2021
WVGK 03
AUTENTICAÇÃO
IT838247

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | C3269 | CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | | 100,00% |
| 5.4 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 15,30 | 100,00% |
| 5.5 | C4456 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m | SEINFRA | M2 | 8,97 | 100,00% |
| 5.6 | C4454 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m | SEINFRA | M2 | 47,71 | 100,00% |
| 6 | **COBERTA** | | | | | |
| 6.1 | C1045 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 216,53 | 100,00% |
| 6.2 | C4460 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | SEINFRA | M2 | 325,10 | 100,00% |
| 6.3 | C4462 | TELHA CERÂMICA | SEINFRA | M2 | 325,10 | 100,00% |
| 6.4 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | SEINFRA | M | 30,00 | 100,00% |
| 6.5 | C0657 | CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm | SEINFRA | M | 30,00 | 100,00% |
| 7 | **FORRO** | | | | | |
| 7.1 | C3971 | FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 343,06 | 0,00% |
| 7.2 | C0087 | ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS | SEINFRA | M2 | 343,06 | 0,00% |
| 7.3 | 120181 | RODATETO EM MOLDURA DE GESSO PARA FORROS | SBC | M | 213,50 | 0,00% |
| 8 | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | |
| 8.1 | C4798 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA | SEINFRA | UN | 55,00 | 0,00% |
| 8.2 | C4377 | CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² | SEINFRA | M | 2.000,00 | 0,00% |
| 8.3 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 700,00 | 0,00% |
| 8.4 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 45,00 | 0,00% |



CONSERCE
Fls. 2327
Sertão Central

CARTÓRIO 3º OFÍCIO - Canindé
AUTENTICAÇÃO
Autentico como verdadeira a presente fotocópia. Doutro Canindé.
27 JUL 2023
Em testemunho da verdade.
JÚLIO EDUARDO L. DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO
FCO. CHAGAS BARROS DE SOUSA
SELO DE AUTENTICIDADE 2021
GXAD 03
AUTENTICAÇÃO
IT838249

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | C4779 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | | 0,00% |
| 10.2 | C4778 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 40,00 | 0,00% |
| 10.3 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | SEINFRA | M | 48,00 | 100,00% |
| **11** | **ESQUADRIAS** | | | | | |
| 11.1 | C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m | SEINFRA | UN | 4,00 | 0,00% |
| 11.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 12,00 | 0,00% |
| 11.3 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 26,04 | 0,00% |
| 11.4 | C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | SEINFRA | M2 | 26,04 | 0,00% |
| 11.5 | C0042 | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | SEINFRA | M | 2,52 | 0,00% |
| 11.6 | C1970 | PORTA DE FERRO EM CHAPA | SEINFRA | M2 | 1,68 | 0,00% |
| 11.7 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 3,36 | 0,00% |
| 11.8 | C2286 | SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm | SEINFRA | M | 12,40 | 0,00% |
| 11.9 | C4513 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 46,26 | 0,00% |
| 11.10 | C2670 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 44,94 | 0,00% |
| 11.11 | C4517 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 11,01 | 0,00% |

CONSERCE
Fls. 2329
Sertão Central

CARTÓRIO 3º OFÍCIO - Canindé-CE
AUTENTICAÇÃ
Autentico como verdadeira a presente fotocópia. Dou fé.
Canindé.
27 JUL 2023
Em testemunho da verdade
JÚLIO EDUARDO L. DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO
FCO. CHAGAS BARROS DE SOUSA
SELO DE AUTENTICIDADE 2023
WVQK 03
AUTENTICAÇÃO
IT838247

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | C3269 | CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | | 100,00% |
| 5.4 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 15,30 | 100,00% |
| 5.5 | C4456 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m | SEINFRA | M2 | 8,97 | 100,00% |
| 5.6 | C4454 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m | SEINFRA | M2 | 47,71 | 100,00% |
| 6 | **COBERTA** | | | | | |
| 6.1 | C1045 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 216,53 | 100,00% |
| 6.2 | C4460 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | SEINFRA | M2 | 325,10 | 100,00% |
| 6.3 | C4462 | TELHA CERÂMICA | SEINFRA | M2 | 325,10 | 100,00% |
| 6.4 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | SEINFRA | M | 30,00 | 100,00% |
| 6.5 | C0657 | CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm | SEINFRA | M | 30,00 | 100,00% |
| 7 | **FORRO** | | | | | |
| 7.1 | C3971 | FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 343,06 | 0,00% |
| 7.2 | C0087 | ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS | SEINFRA | M2 | 343,06 | 0,00% |
| 7.3 | 120181 | RODATETO EM MOLDURA DE GESSO PARA FORROS | SBC | M | 213,50 | 0,00% |
| 8 | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | |
| 8.1 | C4798 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA | SEINFRA | UN | 55,00 | 0,00% |
| 8.2 | C4377 | CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² | SEINFRA | M | 2.000,00 | 0,00% |
| 8.3 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 700,00 | 0,00% |
| 8.4 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 45,00 | 0,00% |



CONSERCE
Fls. 2327
Sertão Central

CARTÓRIO 3º OFÍCIO - Ca
AUTENTICA
Autentico como verd
presente fotocópia.
Canindé.
27 JUL 2023
Em testemunho da verdade.
JÚLIO EDUARDO L. DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO
FCO. CHAGAS BARROS DE SOUSA
FDYQ 03
AUTENTICAÇÃO
IT838248

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | C2077 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00% |
| 8.6 | C4807 | BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | SEINFRA | UN | 4,00 | 0,00% |
| 8.7 | C1124 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | SEINFRA | UN | 12,00 | 0,00% |
| 9 | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** | | | | | |
| 9.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 6,00 | 100,00% |
| 9.2 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 8,00 | 0,00% |
| 9.3 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 19,00 | 100,00% |
| 9.4 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 10,00 | 100,00% |
| 9.5 | C3003 | LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA | SEINFRA | UN | 6,00 | 0,00% |
| 9.6 | C2505 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL | SEINFRA | UN | 6,00 | 0,00% |
| 9.7 | C4670 | PORTA PAPEL METÁLICO | SEINFRA | UN | 8,00 | 0,00% |
| 9.8 | C1990 | PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) | SEINFRA | UN | 6,00 | 0,00% |
| 9.9 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 1,20 | 0,00% |
| 9.10 | C0985 | CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA | SEINFRA | UN | 2,00 | 0,00% |
| 9.11 | C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | SEINFRA | M | 3,20 | 0,00% |
| 9.12 | C3442 | CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 9.13 | C4096 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm | SEINFRA | M2 | 6,27 | 0,00% |
| 9.14 | C3059 | TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00% |
| 9.15 | C0076 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm | SEINFRA | M2 | 62,91 | 100,00% |
| 9.16 | C3037 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 125,82 | 100,00% |
| 10 | **REDE FRIGORÍGENA** | | | | | |

CONSERCE
Fls. 2328
Sertão Central

CARTÓRIO 3º OFÍCIO - Canindé
AUTENTICAÇÃO
Autentico como verdadeira a presente fotocópia. Dou fé. Canindé.
27 JUL 2023
Em testemunho da verdade.
JÚLIO EDUARDO L. DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO
FCO. CHAGAS BARROS DE SOUSA
SELO DE AUTENTICIDADE 2021
GXAD 03
AUTENTICAÇÃO
IT838249

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | C4779 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 40,00 | 0,00% |
| 10.2 | C4778 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 40,00 | 0,00% |
| 10.3 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | SEINFRA | M | 48,00 | 100,00% |
| **11** | **ESQUADRIAS** | | | | | |
| 11.1 | C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m | SEINFRA | UN | 4,00 | 0,00% |
| 11.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 12,00 | 0,00% |
| 11.3 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 26,04 | 0,00% |
| 11.4 | C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | SEINFRA | M2 | 26,04 | 0,00% |
| 11.5 | C0042 | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | SEINFRA | M | 2,52 | 0,00% |
| 11.6 | C1970 | PORTA DE FERRO EM CHAPA | SEINFRA | M2 | 1,68 | 0,00% |
| 11.7 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 3,36 | 0,00% |
| 11.8 | C2286 | SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm | SEINFRA | M | 12,40 | 0,00% |
| 11.9 | C4513 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 46,26 | 0,00% |
| 11.10 | C2670 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 44,94 | 0,00% |
| 11.11 | C4517 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 11,01 | 0,00% |

CONSERCE
Fls. 2329
Setão Central

CARTÓRIO 3º OFÍCIO - Canindé - CE
AUTENTICAÇÃO
Autentico como verdadeira e presente fotocópia. Do que dou fé. Canindé.
27 JUL 2023
Em testemunho da verdade.
JÚLIO EDUARDO L. DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO
FCO. CHAGAS BARROS DE SOUSA
SELO DE AUTENTICIDADE 2023
DLHV 03
AUTENTICAÇÃO
IT838250

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 | C4556 | PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 5,00 | 0,00% |
| 11.13 | C4728 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA | M | 13,95 | 0,00% |
| 11.14 | C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | SEINFRA | M | 32,70 | 0,00% |
| 11.15 | C0806 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 11,20 | 100,00% |
| **12** | **PINTURA** | | | | | |
| 12.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 573,57 | 0,00% |
| 12.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 362,96 | 0,00% |
| 12.3 | C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | SEINFRA | M2 | 210,61 | 0,00% |
| **13** | **MOBILIÁRIO** | | | | | |
| 13.1 | C0222 | ARMÁRIO BAIXO EM DIVISÓRIA (FECHADO) | SEINFRA | M2 | 8,10 | 0,00% |
| 13.2 | S12055 | Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado | ORSE | un | 27,00 | 0,00% |
| 13.3 | S02387 | Quadro escolar em fórmica branca com moldura | ORSE | m2 | 19,00 | 0,00% |
| **14** | **FOSSA E SUMIDOURO** | | | | | |
| 14.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 16,00 | 100,00% |
| 14.2 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0,80 | 100,00% |

CONSERCE
Fls. 2330
Sertão Central



306/313

PREFEITURA MUNICIPAL DE
**CANINDÉ**
Governo Diferente
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CARTÓRIO 3º OFÍCIO - Canindé-CE
AUTENTICAÇÃO
Autentico como verdadeira a presente fotocópia. Dou fé. Canindé.
27 JUL 2023
Em testemunho da verdade.
JÚLIO EDUARDO DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO
FCO. CHAGAS BARROS DE SOUSA
SELO DE AUTENTICIDADE 2021 NAVH 03 AUTENTICAÇÃO IT838251

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.3 | C4301 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | SEINFRA | M2 | 24,00 | 100,00% |
| 14.4 | C0219 | ARMADURA DE TELA DE AÇO | SEINFRA | M2 | 3,00 | 100,00% |
| 14.5 | C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 9,60 | 100,00% |
| 14.6 | C1901 | PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm | SEINFRA | M2 | 8,00 | 100,00% |
| 14.7 | C2377 | TÊ PVC CINZA P/ESGOTO D=150MM (6')-JUNTAS SOLD. | SEINFRA | UN | 5,00 | 100,00% |
| 14.8 | C2862 | LASTRO DE BRITA | SEINFRA | M3 | 0,40 | 100,00% |
| 14.9 | C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | SEINFRA | M2 | 24,00 | 100,00% |
| 14.10 | C4452 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m | SEINFRA | M2 | 8,00 | 100,00% |
| 14.11 | C0089 | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO | SEINFRA | M3 | 16,00 | 100,00% |
| 15 | **LIMPEZA FINAL** | | | | | |
| 15.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 658,63 | 0,00% |

CONSERCE
Fls. 233
Serrão Central

INFORMAMOS AINDA QUE AS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS/ENTREGA DOS MATERIAIS ACIMA REFERIDOS APRESETAAM COM DESEMPENHO OPERACIONAL, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES , NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE CANINDÉ - CEARÁ
Reconheço verdadeira a firma
Davi Albuquerque de Melo Alves.
Dou fé, Em testemunho da verdade
Canindé 10 MAR 2023
Preposta Freitas Santos
Escrevente Autorizada
SELO DE AUTENTICIDADE 2021 OETR 02 RECONHECIMENTO DE FIRMA CZ579927

CARTÓRIO SÃO FRANCISCO

**CANINDÉ/ CE, 09 DE MARÇO DE 2023**

**JOSÉ KLEDEON VIANA PAULINO**
**CPF: 940.216.273-91**
**SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Davi Albuquerque de Melo Alves
Engenheiro Civil
CREA/CE: 354107
RNP: 062007890-1

Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N
Imaculada Conceição – CEP: 62.700-000
Canindé – Ceará
CNPJ: 07.963.259/0001-87

VIRE
CARTÓRIO SÃO FRANCISCO

302
313

CARTÓRIO SÃO FRANCISCO - 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE CANINDÉ
TABELIÃO: RENATO OLIVEIRA MARSOL
Rua Gervásio Martins, 96 - Centro - CEP: 62.700-000 - Canindé - CE
Tel: (85) 3343.1329 - E-mail: contato@cartoriosaofrancisco.com

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
JOSÉ KLEDEON VIANA PAULINO
Do que dou fé.
CANINDÉ, 10 de março de 2023

EMANUEL SILVA SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO

| | |
|---|---|
| EMOL. | R$ 3,6 |
| FERMOJU. | R$ 0,2 |
| SELO. | R$ 1,4 |
| FAADEP. | R$ 0,1 |
| FERMMP. | R$ 0,1 |

DC283086
Selo 2

Confira os dados do selo em: selodigital.tjce.jus.br/portal

SELO DE AUTENTICIDADE 2021
VHWK 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
DC283085

EMANUEL SILVA SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO

CARTÓRIO 3º OFÍCIO - Canindé - CE
AUTENTICAÇÃO
Autentico como verdadeira a presente fotocópia. Dou fé.
Canindé.
27 JUL 2023
Em testemunho da verdade.
JÚLIO EDUARDO L. DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO
FCO. CHAGAS BARROS DE SOUSA

SELO DE AUTENTICIDADE 2021
LUCM 03
AUTENTICAÇÃO
IT838252

PREFEITURA MUNICIPAL DE
**CANINDÉ**
Governo Diferente
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CONSERCE
Fls. 2332
Sertão Central

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA **E A ROQUE EIRELI**, PORTADORA DO CNPJ Nº 37.586.764/0001-10, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO YURI ALVES TAVARES, RNP:0617814392, EXECUTOU PARA O MUNICIPIO DE CANINDÉ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CNPJ Nº 07.963.259/0001-87, OS SERVIÇOS DE **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL ANTONIO OLIVEIRA – DISTRITO DE TARGINOS – ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CANINDÉ/CÉ, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**. DE ACORDO COM O PREVISTO NO **CONTRATO Nº 20220419002**, FIRMADO EM 19 DE ABRIL DE 2022 E REGISTRADO NA ART Nº CE20220986622.

CANINDÉ/CE., 11 DE JANEIRO DE 2023

JOSE KLEDEON VIANA PAULINO
Secretaria Municipal da Educação
**Secretário Municipal**

2º OFÍCIO CANINDÉ / CE

Davi Albuquerque de Melo Alves
Davi Albuquerque de Melo Alves
Engenheiro Civil
CREA/CE: 354107
RNP: 062007890-1

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE CANINDÉ - CEARÁ
Reconheço p/semelhança a(s) Firma(a)
Davi Albuquerque
de Melo Alves.
Dou fé. Em testemunho da verdade
Caninde 16 JAN 2023
Rafaela Freitas Santos
Rafaela Freitas Santos
Escrevente Autorizada
PFDX 02
CZ579621

CARTÓRIO SÃO FRANCISCO - 1º OFICIO DO REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE CANINDÉ
TABELIÃO: RENATO OLIVEIRA MARBOIL
Rua Gervásio Martins, 96 - Centro - CEP: 62.700-000 - Canindé - CE
Tel.: (85) 3343.1229 - E-mail: cartorio@cartoriosaofrancisco.com
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
JOSÉ KLEDEON VIANA PAULINO
de que trata.
CANINDÉ, 16 de janeiro de 2023
JÔNIA KARLA SILVA GUERRA
ESCREVENTE AUTORIZADA
1º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CANINDÉ - CE
EMOL. R$ 3,0
FERMOJU. R$ 0,2
SELO. R$ 1,4
FAADEP. R$ 0,1
PRMMP. R$ 0,1
DB563161
Selo 2
Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

Jônia Karla Silva Guerra
Escrevente Autorizada
SELO DE AUTENTICIDADE 2021
CAYR 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
DB563151

CARTÓRIO 3º OFÍCIO - Caninde-CE
AUTENTICAÇÃO
Autentico como verdadeira a presente fotocópia. Dou fé.
Caninde
27 JUL 2022
Em testemunho da verdade
JÚLIO EDUARDO L. DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO
FCO. CHAGAS BARROS DE SOUSA
SELO DE AUTENTICIDADE 2021
YBQC 03
AUTENTICAÇÃO
IT838253

Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N
Imaculada Conceição – CEP: 62.700-000
Canindé – Ceará
CNPJ: 07.963.259/0001-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# CANINDÉ
Governo Diferente
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CONSERCE
Fls. 2333
Sertão Central

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL ANTÔNIO OLIVEIRA – DISTRITO DE TARGINOS – ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ/CE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

**LOCAL:** DISTRITO DE TARGINOS - ZONA RURAL - CANINDÉ / CE

**EMPRESA CONTRATADA:** E A ROQUE EIRELI

**Nº DO CONTRATO:** 20220419002

## PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ATESTADO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | |
| 1.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 14,42 |
| 1.2 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 31,04 |
| 1.3 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 3,86 |
| 1.4 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 6,0 |
| 1.5 | C2532 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM | SEINFRA | M3 | 6,05 |
| 2 | FUNDAÇÕES, PAREDES E REVESTIMENTOS | | | | |
| 2.1 | C0055 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA | SEINFRA | M3 | 9,92 |
| 2.2 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 200,90 |
| 2.3 | C2180 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 113,41 |
| 2.4 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 612,36 |
| 2.5 | C3408 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 612,36 |
| 2.6 | C4431 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 59,51 |
| 2.7 | C4437 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO | SEINFRA | M2 | 183,33 |
| 2.8 | C1126 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 242,8 |
| 3 | PILARES DA COBERTA | | | | |
| 3.1 | C4301 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | SEINFRA | M2 | 59,28 |
| 3.2 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | SEINFRA | KG | 158,40 |
| 3.3 | C3269 | CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 1,98 |
| 4 | FORRO | | | | |
| 4.1 | C3971 | FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 113,41 |
| 5 | COBERTA | | | | |
| 5.1 | C4460 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | SEINFRA | M2 | 174,98 |
| 5.2 | C4462 | TELHA CERÂMICA | SEINFRA | M2 | 174,98 |
| 5.3 | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | SEINFRA | M | 22,30 |
| 5.4 | C0657 | CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm | SEINFRA | M | 22,30 |
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | |

CARTÓRIO 3º OFÍCIO - Canindé-CE
AUTENTICAÇÃO
Autêntico como verdadeira a presente fotocópia. Dou fé.
Canindé 27 JUL 2023
Em testemunho da verdade
JÚLIO EDUARDO DE ALMEIDA JÚNIOR NOTÁRIO
FCO. CHAGAS BARBOSA DE SOUSA
UZHI 03 AUTENTICAÇÃO IT838254

Davi Albuquerque de Melo Alves
Engenheiro Civil
CREA/CE: 354107
RNP: 062007890-1

Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N
Imaculada Conceição – CEP: 62.700-000
Canindé – Ceará
CNPJ: 07.963.259/0001-87

CONSERCE
Fls. 2334
Sertão Central

CARTÓRIO 3º OFÍCIO - Canindé-CE
AUTENTICAÇÃO
Autentico como verdadeira a presente fotocópia. Dou fé.
Canindé.
27 JUL 2023
Em testemunho da verdade.
JÚLIO EDUARDO L. DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO
FCO. CHAGAS BARROS DE SOUSA
SELO DE AUTENTICIDADE 2021
TAEK 03
AUTENTICAÇÃO
IT838255

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | C4798 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA | SEINFRA | UN | 13,00 |
| 6.2 | C4377 | CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² | SEINFRA | M | 200,00 |
| 6.3 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 100,00 |
| 6.4 | C4792 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V | SEINFRA | UN | 13,00 |
| 6.5 | C1492 | INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V | SEINFRA | UN | 8,00 |
| 7 | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** | | | | |
| 7.1 | C1061 | DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA | SEINFRA | UN | 4,00 |
| 7.2 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 4,00 |
| 7.3 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 6,00 |
| 7.4 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 8,00 |
| 7.5 | C3003 | LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA | SEINFRA | UN | 3,00 |
| 7.6 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 3,00 |
| 7.7 | C4670 | PORTA PAPEL METÁLICO | SEINFRA | UN | 4,00 |
| 7.8 | C1990 | PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 3,00 |
| 7.9 | C1792 | MICTORIO DE LOUÇA BRANCA | SEINFRA | UN | 2,00 |
| 7.10 | C4760 | TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES | SEINFRA | M | 12,00 |
| 7.11 | C2626 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") | SEINFRA | M | 12,00 |
| 8 | **REDE FRIGORÍGENA** | | | | |
| 8.1 | C4779 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 10,00 |
| 8.2 | C4778 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 10,00 |
| 8.3 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | SEINFRA | M | 10,00 |
| 9 | **ESQUADRIAS** | | | | |
| 9.1 | C4428 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA | SEINFRA | UN | 11,00 |
| 9.2 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 36,96 |
| 9.3 | C4513 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 28,16 |
| 9.4 | C2670 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 28,16 |
| 9.5 | C0804 | COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 2,40 |
| 9.6 | C4517 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 2,88 |
| 10 | **PINTURA** | | | | |
| 10.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 1.073,55 |
| 10.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 1.073,55 |
| 10.3 | C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | SEINFRA | M2 | 944,80 |
| 11 | **DRENAGEM** | | | | |
| 11.1 | I7402 | MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm | SEINFRA | UN | 30,00 |
| 11.2 | C2727 | DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m | SEINFRA | M | 30,00 |
| 12 | **LIMPEZA FINAL** | | | | |
| 12.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 152,25 |

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

JOSE KLEDEON VIANA PAULINO
Secretaria Municipal da Educação
**Secretário Municipal**

CARTÓRIO SÃO FRANCISCO

Davi Albuquerque de Melo Alves
Engenheiro Civil
CREA/CE: 354107
RNP: 062007890-1

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
VIRE
CARTÓRIO SÃO FRANCISCO

Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N
Imaculada Conceição – CEP: 62.700-000
Canindé – Ceará
CNPJ: 07.963.259/0001-87

CARTÓRIO SÃO FRANCISCO - 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE CANINDÉ
TABELIÃO: RENATO OLIVEIRA MARSOL
Rua Gervásio Martins, 96 - Centro - CEP: 62.700-000 - Canindé - CE
Tel: (85) 3343.1229 - E-mail: contato@cartoriosaofrancisco.com

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
JOSÉ KLEDEON VIANA PAULINO
de que dou fé.
CANINDÉ, 16 de janeiro de 2023

JONIA KARLA SILVA GUERRA
ESCREVENTE AUTORIZADA

| | |
|---|---|
| EMOL. | R$3,8 |
| FERMOJU. | R$0,2 |
| SELO. | R$1,4 |
| FAADEP. | R$0,1 |
| FAEMP. | R$0,1 |

DB563160
Selo 2

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

SELO DE AUTENTICIDADE 2021
ZAQP 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
DB563150

Jônia Karla Silva Guerra
Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE CANINDÉ - CEARÁ

Reconheço verdadeira a firma
Dori Albuquerque de Melo Alves
Dou fé, Em testemunho da verdade
Canindé 16 JAN 2023

Eduardo Matheus Pinto de Oliveira
Oficial Substituto

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

SELO DE AUTENTICIDADE 2021
HYEN 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CZ579628

CARTÓRIO 3º OFÍCIO - Canindé-CE
AUTENTICAÇÃO
Autentico como verdadeira a presente fotocópia. Dou fé.
Canindé.
17 JUL 2023
Em testemunho de verdade.
JÚLIO EDUARDO L[illegible] ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO
FCO. CHAGAS BARROS DE SOUSA

SELO DE AUTENTICIDADE 2021
YKXE 03
AUTENTICAÇÃO
IT838256

IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 37.586.764/0001-10

CONSERCE Fls. 2335 Sertão Central

**AO CONSERCE – CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL.**
**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023-TP/CONSERCE.**

**OBJETO:** A presente licitação tem como objeto a **CONSTRUÇÃO DE SEIS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESIDUOS COM GALPÃO DE COMPOSTAGEM NOS MUNICÍPIOS DE QUIXADÁ, QUIXERAMOBIM, IBARETAMA, IBICUITINGA, CHORÓ E BANABUIU,** conforme projeto básico e demais anexos, parte integrante deste processo.

**DECLARAÇÃO**

DECLARAMOS, sob as penas da lei, sem prejuízos das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **E A ROQUE EIRELI**, de Nome Fantasia **IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 37.586.764/0001-10**, com sede na **RUA JOSÉ VELOSO JUCÁ, 1862 – SALA 05 – BAIRRO ALTO GUARAMIRANGA – CANINDÉ/CE - CEP: 62700-000,** é MICROEMPRESA, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da **TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023-TP/CONSERCE** realizada pelo Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Sertão Central – CONSERCE.

Canindé- CE, 27 de julho de 2023.

CARTÓRIO SÃO FRANCISCO - 1º OFICIO DO REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE CANINDÉ
TABELIÃO: RENATO OLIVEIRA MARSOL
Rua Gervásio Martins, 96 - Centro - CEP: 62.700-000 - Canindé - CE
Tel: (85) 3343.1329 - E-mail: contato@cartoriosaofrancisco.com
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Do que dou fé.
CANINDÉ, 27 de julho de 2023
ALAN SOUSA FERREIRA QUEIROZ
ESCREVENTE AUTORIZADO
EMOL. R$ 3,60
FERMOJU. R$ 0,23
SELO. R$ 1,42
FAADEP. R$ 0,18
FRMMP. R$ 0,18
DD233386
Selo 2
Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
SELO DE AUTENTICIDADE 2023
RECONHECIMENTO DE FIRMA
DD 233386
RBLE 02
ALAN SOUSA FERREIRA QUEIROZ
ESCREVENTE AUTORIZADO

CARTÓRIO 3º OFÍCIO

Emanuele Araújo Roque
E A ROQUE EIRELI
IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ:37.586.764/0001-10
EMANUELE ARAÚJO ROQUE
CPF: 073.574.143-37 / RG: 20086417953
PROPRIETÁRIA

CARTÓRIO SÃO FRANCISCO

CARTÓRIO 3º OFÍCIO CANINDÉ-CE
RUA POMPILIO CRUZ, 257 CENTRO
CANINDÉ, CEARÁ - CEP: 62700-000
(85) 3343-3395 / (85) 9 8927-9804
TEL. HELIO FERNANDO LIMA DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO
Reconheço a(s) Firma(s) por semelhança
Emanuele Araújo Roque
27 JUL. 2023
Em testemunho da verdade
DEL. JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA
FRANCISCO CHARAS BARROS
RAFAEL DE OLIVEIRA SOUSA
VALIDO SOMENTE COM O SELO HE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
SELO DE AUTENTICIDADE 2023
RECONHECIMENTO DE FIRMA
DC 742857
UYOW 02

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
CPF: 366.340.183-91
CRC: 10124
CONTADOR

IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 37.586.764/0001-10

CONSERCE Fls. 2336 Sertão Central

**AO CONSERCE – CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL.**
**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023-TP/CONSERCE.**

**OBJETO:** A presente licitação tem como objeto a **CONSTRUÇÃO DE SEIS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESIDUOS COM GALPÃO DE COMPOSTAGEM NOS MUNICÍPIOS DE QUIXADÁ, QUIXERAMOBIM, IBARETAMA, IBICUITINGA, CHORÓ E BANABUIU,** conforme projeto básico e demais anexos, parte integrante deste processo.

**DECLARAÇÃO**

A empresa **E A ROQUE EIRELI**, de nome Fantasia **IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** inscrita no **CNPJ sob o nº 37.586.764/0001-10**, com sede na **RUA JOSÉ VELOSO JUCÁ, 1862 – SALA 05 – BAIRRO ALTO GUARAMIRANGA – CANINDÉ/CE - CEP: 62700-000,** através de sua Proprietária, a **Sra. EMANUELE ARAÚJO ROQUE**, portadora do **CPF nº 073.574.143-37** e **RG nº 20086417953 SSPDS CE,** DECLARA;

Que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei nº 8.666/93.

Que tem pleno conhecimento e concordância com os termos e condições deste Edital

Que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Que Disponibilizamos de todos os equipamentos e as instalações de apoio no prazo previsto para início dos serviços.

Que **não** foi declarada **INIDÔNEA** para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Canindé- CE, 27 de julho de 2023.

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO

Francisco Yuri Alves Tavares
Engenheiro Civil
CREA-CE 336933

Emanuele Araujo Roque
E A ROQUE EIRELI
IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ:37.586.764/0001-10
EMANUELE ARAÚJO ROQUE
CPF: 073.574.143-37 / RG: 20086417953
PROPRIETÁRIA

CARTÓRIO 3º OFÍCIO CANINDÉ-CE
TENDAL DO PAMPLONA CRUZ, 257 CENTRO
CANINDÉ, CEARÁ - CEP: 62700-000
TEL: (88)3-3365-2355 / (85) 9 8927-9804
DEL. JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA
TABELIÃO E OFICIAL DE REGISTRO PÚBLICO

Reconheço a(s) Firma(s) por semelhança
Emanuele Araujo Roque e Francisco Yuri Alves Tavares
27 JUL. 2023
Em testemunho da verdade
DEL. JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA - NOTÁRIO
FRANCISCO CHAGAS MARTINS DE SOUSA
RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

AUTENTICIDADE SELO DE CONSULTA 2023 RECONHECIMENTO DE FIRMA DC 742864 WYVH 02 DC 742860 CODV 02

IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 37.586.764/0001-10

CONSERCE Fls. 2337 Sertão Central

**AO CONSERCE – CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL.**
**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023-TP/CONSERCE.**

**OBJETO:** A presente licitação tem como objeto a **CONSTRUÇÃO DE SEIS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESIDUOS COM GALPÃO DE COMPOSTAGEM NOS MUNICÍPIOS DE QUIXADÁ, QUIXERAMOBIM, IBARETAMA, IBICUITINGA, CHORÓ E BANABUIU,** conforme projeto básico e demais anexos, parte integrante deste processo.

**DECLARAÇÃO**

A empresa **E A ROQUE EIRELI**, de nome Fantasia **IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** inscrita no **CNPJ sob o nº 37.586.764/0001-10**, com sede na **RUA JOSÉ VELOSO JUCÁ, 1862 – SALA 05 – BAIRRO ALTO GUARAMIRANGA – CANINDÉ/CE - CEP: 62700-000,** através de sua Proprietária, a **Sra. EMANUELE ARAÚJO ROQUE**, portadora do **CPF nº 073.574.143-37** e **RG nº 20086417953 SSPDS CE,** DECLARA, para fins do disposto na **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.30.1-TP** que:

I. Será responsável técnico pelos serviços de objeto do certame em referência, o profissional a baixo relacionado e que essa indicação está em consonância com as resoluções do CONFEA (CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA)
II. Esse profissional pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, tudo de acordo com as leis trabalhistas vigentes, e que nenhum deles é responsável técnico de outra empresa participante da licitação.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO / ENGENHEIRO CIVIL**
**NOME:** FRANCISCO YURI ALVES TAVARES
**CREA Nº** 336933
**CPF:** 606.745.623-05
**RG:** 20080518766 SSPDS-CE

**DECLARAÇÃO**

Eu, **FRANCISCO YURI ALVES TAVARES** Engenheiro Civil inscrito no **CPF nº 606.745.623-05,** responsável técnico da empresa **E A ROQUE EIRELI**, de Nome Fantasia **IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** com sede na **Rua José Veloso Jucá, 1862 – Sala 05 – Bairro Alto Guaramiranga - Canindé-Ceará - CEP: 62700-000,** inscrita no **CNPJ sob o nº 37.586.764/0001-10**, **DECLARO** sob as penas da Lei que concordo com a inclusão de meu nome na participação permanente dos serviços na condição de profissional responsável técnico.

Canindé- CE, 27 de julho de 2023.

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO

Emanuele Araujo Roque

E A ROQUE EIRELI
IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ:37.586.764/0001-10
EMANUELE ARAÚJO ROQUE
CPF: 073.574.143-37 / RG: 20086417953
PROPRIETÁRIA

Francisco Yuri Alves Tavares

FRANCISCO YURI ALVES TAVARES
CREA: 336933
CPF: 606.745.623-05
ENGENHEIRO CIVIL

CARTÓRIO 3º OFÍCIO CANINDÉ-CE
RUA POMPILIO CRUZ, 257 CENTRO
CANINDÉ, CEARÁ - CEP: 62700-000
(85) 3363-3505 / (85) 9 8927-9804
TABELIÃO: EDUARDO LIMA DE ALMEIDA
NOTÁRIO PÚBLICO

Reconheço a(s) Firma(s) por semelhança
Emanuele Araujo Roque
e Francisco Yuri Alves Tavares
27 JUL 2023
Em testemunho da verdade
BEL. JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA - NOTÁRIO
FRANCISCO CHAGAS BARROS DE SOUZA
RAFAEL DE OLIVEIRA SILVEIRA
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

CETJCETJCETJCETJCE
RECONHECIMENTO DE FIRMA
AUTENTICIDADE
SELO DE
2023
DC 742858
DC 742859
EUSO 02
EUSO 02



2/3 3/3